
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 9. 2018

Objednatel: IČ:

Statutární město Teplice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

TELKONT s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

B-PROJEKTY TEPLICE DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

116 615,99

0,00

116 615,99

CZK 141 105,35

15,00% 0,00 0,00

21,00% 116 615,99 24 489,36

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
TELKONT20

Teplice,Přístupový chodník k pumptrackovému hřišti
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Kód: TELKONT20

Stavba:

Místo:  Datum: 27. 9. 2018

Objednatel: Statutární město Teplice Projektant:

Zhotovitel: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

116 615,99 141 105,35

141 105,35116 615,99
TELKONT

20

Teplice,Přístupový chodník k 

pumptrackovému hřišti

116 615,99 141 105,35

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Teplice,Přístupový chodník k pumptrackovému hřišti

B-PROJEKTY TEPLICE
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Teplice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

TELKONT s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

B-PROJEKTY TEPLICE DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

141 105,35

116 615,99
0,00

116 615,99

116 615,99 24 489,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Teplice,Přístupový chodník k pumptrackovému hřišti

27. 9. 2018
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Teplice Projektant:

Zhotovitel: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

27 001,78

44 487,30

26 515,65

9 653,63

3 957,63

5 000,00

5 000,00

0,00

116 615,99

REKAPITULACE ROZPOČTU

Teplice,Přístupový chodník k pumptrackovému hřišti

27. 9. 2018

B-PROJEKTY TEPLICE

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

116 615,99

111 615,99
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Teplice Projektant:

Zhotovitel: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 112101102 kus 1,000

2 K 112101104 kus 2,000

3 K 112101122 kus 1,000

4 K 112101126 kus 1,000

5 K 112201102 kus 2,000

6 K 112201104 kus 2,000

7 K 112201105 kus 1,000

8 K 113106192 m2 32,500

9 K 113107181 m2 93,000

10 K 113202111 m 75,000

11 K 181301101 m2 25,000

12 M 10371500 m3 2,500

13 K 181411131 m2 25,000

14 M 00572410 kg 0,788

15 K 181951102 m2 32,500

    5 - Komunikace pozemní

16 K 564851111 m2 32,500

17 K 564921411 m2 50,000

18 K 577133111 m2 93,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 K 916231213 m 75,000

20 M 59217016 m 75,750

21 K 938909311 m2 93,000

    997 - Přesun sutě

22 K 997221561 t 40,162

23 K 997221569 t 120,486

24 K 997221815 t 29,188

116 615,99

111 615,99

27 001,78

44 487,30

26 515,65

9 653,63

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
11,30 1 361,49

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 

101

160,00 4 670,08

obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm 111,00 8 408,25

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo 

krytu betonového nebo živičného
11,80 1 097,40

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 

1 km
44,80 1 799,26

Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm 138,00 6 900,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 

40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
348,60 32 419,80

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

226,80 17 010,00

osivo směs travní parková 90,90 71,63

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,30 334,75

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 159,00 5 167,50

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
29,60 740,00

substrát pro trávníky VL 1 020,00 2 550,00

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
16,30 407,50

Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 

zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 

m2

239,00 7 767,50

Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně 

pl přes 50 do 200 m2
35,80 3 329,40

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 51,40 3 855,00

Odstranění pařezů D do 500 mm 538,00 1 076,00

Odstranění pařezů D do 900 mm 1 360,00 2 720,00

Odstranění pařezů D přes 900 mm 1 850,00 1 850,00

Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 

900 mm
579,00 1 158,00

Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene 

do 500 mm
158,00 158,00

Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene 

do 1300 mm
732,00 732,00

ROZPOČET

Teplice,Přístupový chodník k pumptrackovému hřišti

27. 9. 2018

B-PROJEKTY TEPLICE

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 

500 mm
252,00 252,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 997221845 t 9,114

    998 - Přesun hmot

26 K 998225111 t 13,647

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

27 K 012002000 … 1,000

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

290,00 3 957,63

Geodetické práce 5 000,00 5 000,00

3 957,63

5 000,00

5 000,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 

302

200,00 1 822,80
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