

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části  
 Název objektu: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace  
 Název části:

JKSO:   
 EČO:   
 Místo: Beseda, Moravské Budějovice  
 IČO:   
 DIČ:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31  
 Projektant: [redacted] autorizace: 1400201  
 Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

00289931 CZ00289931  
 26245906 CZ26245906

Rozpočet číslo:   
 Zpracoval:   
 [ ] [ ]

Dne: 15.8.2018

### Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v CZK

| A  |              | Základní rozp. náklady |           | B  |  | Doplňkové náklady |  | C  |  | Náklady na umístění stavby |  |
|----|--------------|------------------------|-----------|----|--|-------------------|--|----|--|----------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 0,00      | 8  |  |                   |  | 13 |  |                            |  |
| 2  |              | Montáž                 | 203,40    | 9  |  |                   |  | 14 |  |                            |  |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 0,00      | 10 |  |                   |  | 15 |  |                            |  |
| 4  |              | Montáž                 | 0,00      | 11 |  |                   |  | 16 |  |                            |  |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 0,00      |    |  |                   |  | 17 |  |                            |  |
| 6  |              | Montáž                 | 29 578,80 |    |  |                   |  | 18 |  |                            |  |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) |                        | 29 782,20 | 12 |  |                   |  | 19 |  |                            |  |
| 20 | HZS          |                        | 0,00      | 21 |  |                   |  | 22 |  |                            |  |

**Projektant**  
 Datum a podpis:   
 Razítko: [redacted]

**Objednatel**  
 Datum:   
 Zhotovitel: [redacted]  
 Datum a podpis:   
 Razítko:

| D  |                              |               | Celkové náklady  |  |
|----|------------------------------|---------------|------------------|--|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22          |               | 29 782,20        |  |
| 24 | 10 %                         | 0,00 DPH      | 0,00             |  |
| 25 | 21 %                         | 29 782,20 DPH | 6 254,30         |  |
| 26 | <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b> |               | <b>36 036,50</b> |  |

| E  |                    |  | Přípočty a odpočty |  |
|----|--------------------|--|--------------------|--|
| 27 | Dodávky objednatel |  | 0,00               |  |
| 28 | Klouzavá doložka   |  | 0,00               |  |
| 29 | Zvýhodnění + -     |  | 0,00               |  |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

**Objekt:** EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

**Zhotovitel:** STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

**Datum:** 15.8.2018

| Kód  | Popis                                | Cena celkem             |
|------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2                                    | 3                       |
| HSV  | Práce a dodávky HSV                  | 203,40                  |
| 469  | Stavební práce při elektromontážích  | 203,40                  |
| PSV  | Práce a dodávky PSV                  | 0,00                    |
| 725  | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0,00                    |
| 743  | Elektromontáže - hrubá montáž        | 0,00                    |
| M    | Práce a dodávky M                    | 29 578,80               |
| 21-M | Elektromontáže                       | 29 578,80               |
| 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zařízení    | 0,00                    |
| OST  | Ostatní                              | 0,00                    |
| O01  | Ostatní                              | 0,00                    |
|      | <b><u>Celkem</u></b>                 | <b><u>29 782,20</u></b> |

# ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 15.8.2018

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky   | Popis   | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem             | Sazba DPH |
|------|----|-----|---------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------|
| 1    | 2  | 3   | 4             | 5   | 6   | 7               | 8               | 9                       | 10        |
|      |    | D   | HSV           | Práce a dodávky HSV   |     |                 |                 | 203,40                  |           |
|      |    | D   | 469           | Stavební práce při elektromontážích   |     |                 |                 | 203,40                  |           |
| 4    | K  | 469 | 974031120     | Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 5 cm                                    | m   | 6,000           | 33,90           | 203,40                  | 21,0      |
|      |    | D   | M             | Práce a dodávky M   |     |                 |                 | 29 578,80               |           |
|      |    | D   | 21-M          | Elektromontáže  |     |                 |                 | 29 578,80               |           |
| 37   | K  | 921 | 210140251     | Montáž a zapojení kompletů dvoutlačítkových ovladačů  | kus | 1,000           | 151,60          | 151,60                  | 21,0      |
| 39   | M  | MAT | 345355550.M01 | spínač řazení 6 10A, IP44   | kus | 1,000           | 71,00           | 71,00                   | 21,0      |
| 71   | K  | 921 | 210201069     | Montáž svítidel stropních nebo přisazených 1 zdroj s krytem                                     | kus | 7,000           | 413,00          | 2 891,00                | 21,0      |
| 75   | M  | MAT | 348144360.R01 | Stropní svítidlo LED 31,5 W, 3000 K, ozn. A1  | kus | 4,000           | 3 152,00        | 12 608,00               | 21,0      |
| 76   | M  | MAT | 348144360.R02 | Stropní svítidlo LED 31,5 W, 3000 K s NZ, ozn. A1/N   | kus | 2,000           | 5 084,00        | 10 168,00               | 21,0      |
|      | M  | MAT | 348144360.R92 | Svítidlo LED 6 W, 3000 K, IP44, ozn. Philips Karp 17293/93/16                                   | kus | 1,000           | 2 390,70        | 2 390,70                | 21,0      |
| 118  | K  | 921 | 210800105     | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m   | 35,000          | 24,40           | 854,00                  | 21,0      |
| 119  | M  | MAT | 341110300     | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2   | m   | 35,000          | 12,70           | 444,50                  | 21,0      |
|      |    |     |               | <b><u>Celkem</u></b>  |     |                 |                 | <b><u>29 782,20</u></b> |           |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |  |          |                             |
|----------------|--|----------|-----------------------------|
| Název stavby   | BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části    | JKSO     |                             |
| Název objektu  | EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace                  | EČO      |                             |
| Název části    |  | Místo    | Beseda, Moravské Budějovice |
| Objednatel     | Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31                 | IČO      | DIČ                         |
| Projektant     | Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201                      | 00289931 | CZ00289931                  |
| Zhotovitel     | STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice | 26245906 | CZ26245906                  |
| Rozpočet číslo | Zpracoval  | Dne      |                             |
|                |  | 7.9.2018 |                             |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  |              | Základní rozp. náklady |          | B  |  | Doplňkové náklady |  | C  |  | Náklady na umístění stavby |  |
|----|--------------|------------------------|----------|----|--|-------------------|--|----|--|----------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 0,00     | 8  |  |                   |  | 13 |  |                            |  |
| 2  |              | Montáž                 | 0,00     | 9  |  |                   |  | 14 |  |                            |  |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 0,00     | 10 |  |                   |  | 15 |  |                            |  |
| 4  |              | Montáž                 | 0,00     | 11 |  |                   |  | 16 |  |                            |  |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 0,00     |    |  |                   |  | 17 |  |                            |  |
| 6  |              | Montáž                 | 5 707,00 |    |  |                   |  | 18 |  |                            |  |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) |                        | 5 707,00 | 12 |  |                   |  | 19 |  |                            |  |
| 20 | HZS          |                        | 1 708,00 | 21 |  |                   |  | 22 |  |                            |  |

|                   |         |          |  |                 |
|-------------------|---------|----------|--|-----------------|
| <b>Projektant</b> |         | <b>D</b> | <b>Celkové náklady</b>                 |                 |
| Datum a podpis    | Razítko | 23       | Součet 7, 12, 19-22                    | 7 415,00        |
| <b>Objednatel</b> |         | 24       | 10 %                      0,00 DPH     | 0,00            |
|                   |         | 25       | 21 %                      7 415,00 DPH | 1 557,20        |
|                   |         | 26       | <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>           | <b>8 972,20</b> |
|                   |         | <b>E</b> | <b>Přípočty a odpočty</b>              |                 |
|                   |         | 27       | Dodávky objednatele                    | 0,00            |
|                   |         | 28       | Klouzavá doložka                       | 0,00            |
|                   |         | 29       | Zvýhodnění +-                          | 0,00            |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

**Objekt:** EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

**Zhotovitel:** STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

**Datum:** 7.9.2018

| Kód  | Popis                                | Cena celkem            |
|------|--------------------------------------|------------------------|
| 1    | 2                                    | 3                      |
| HSV  | Práce a dodávky HSV                  | 0,00                   |
| 469  | Stavební práce při elektromontážích  | 0,00                   |
| PSV  | Práce a dodávky PSV                  | 0,00                   |
| 725  | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0,00                   |
| 743  | Elektromontáže - hrubá montáž        | 0,00                   |
| M    | Práce a dodávky M                    | 5 707,00               |
| 21-M | Elektromontáže                       | 5 707,00               |
| 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zařízení    | 0,00                   |
| OST  | Ostatní                              | 1 708,00               |
| O01  | Ostatní                              | 1 708,00               |
|      | <b><u>Celkem</u></b>                 | <b><u>7 415,00</u></b> |

# ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 7.9.2018

| P.Č. | TV | KCN  | Kód položky   | Popis  | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem     | Sazba DPH |
|------|----|------|---------------|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1    | 2  | 3    | 4             | 5  | 6   | 7               | 8               | 9               | 10        |
|      | D  | M    |               | Práce a dodávky M  |     |                 |                 | 5 707,00        |           |
|      | D  | 21-M |               | Elektromontáže   |     |                 |                 | 5 707,00        |           |
| 50   | K  | 921  | 210190022.R01 | Montáž a dodávka skříně pro umístění stmívače a usazení na místo | kus | 1,000           | 5 707,00        | 5 707,00        | 21,0      |
|      | D  | OST  |               | Ostatní  |     |                 |                 | 1 708,00        |           |
|      | D  | 001  |               | Ostatní  |     |                 |                 | 1 708,00        |           |
| 157  | K  | HZS  | HZS2221       | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář                              | hod | 7,000           | 244,00          | 1 708,00        | 21,0      |
|      |    |      |               | <u>Celkem</u>  |     |                 |                 | <u>7 415,00</u> |           |





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části**  
 Název objektu **EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace**  
 Název části

JKSO  
 EČO  
 Místo **Beseda, Moravské Budějovice**

Objednatel **Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31**  
 Projektant **Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201**  
 Zhotovitel **STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice**

IČO **00289931** DIČ **CZ00289931**  
**26245906** **CZ26245906**

Rozpočet číslo  Zpracoval

Dne **7.9.2018**

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |                 | B Doplnkové náklady |  |  | C Náklady na umístění stavby |  |  |
|--------------------------|--------------|-----------------|---------------------|--|--|------------------------------|--|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky 0,00    | 8                   |  |  | 13                           |  |  |
| 2                        |              | Montáž 0,00     | 9                   |  |  | 14                           |  |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky 0,00    | 10                  |  |  | 15                           |  |  |
| 4                        |              | Montáž 0,00     | 11                  |  |  | 16                           |  |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky 0,00    |                     |  |  | 17                           |  |  |
| 6                        |              | Montáž 8 520,81 |                     |  |  | 18                           |  |  |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) | 8 520,81        | 12                  |  |  | 19                           |  |  |
| 20                       | HZS          | 244,00          | 21                  |  |  | 22                           |  |  |

**Projektant**

Datum a podpis

Razítko

| D Celkové náklady            |                                     |                       |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 23                           | Součet 7, 12, 19-22 <b>8 764,81</b> |                       |
| 24                           | 10 %                                | 0,00 DPH 0,00         |
|                              | 21 %                                | 8 764,81 DPH 1 840,70 |
| <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b> |                                     | <b>10 605,51</b>      |

### Přípočty a odpočty

|                     |      |
|---------------------|------|
| Dodávky objednatele | 0,00 |
| Klouzavá doložka    | 0,00 |
| Zvýhodnění + -      | 0,00 |

Datum a podpis

Razítko

26

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

**Objekt:** EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice, Náměstí Miru 31

**Zhotovitel:** STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

**Datum:** 7.9.2018

| Kód  | Popis                                | Cena celkem            |
|------|--------------------------------------|------------------------|
| 1    | 2                                    | 3                      |
| HSV  | Práce a dodávky HSV                  | 0,00                   |
| 469  | Stavební práce při elektromontážích  | 0,00                   |
| PSV  | Práce a dodávky PSV                  | 0,00                   |
| 725  | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0,00                   |
| 743  | Elektromontáže - hrubá montáž        | 0,00                   |
| M    | Práce a dodávky M                    | 8 520,81               |
| 21-M | Elektromontáže                       | 8 520,81               |
| 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zařízení    | 0,00                   |
| OST  | Ostatní                              | 244,00                 |
| O01  | Ostatní                              | 244,00                 |
|      | <b><u>Celkem</u></b>                 | <b><u>8 764,81</u></b> |

# ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 7.9.2018

| P.Č. | TV | KCN  | Kód položky   | Popis   | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem     | Sazba DPH |
|------|----|------|---------------|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1    | 2  | 3    | 4             | 5   | 6   | 7               | 8               | 9               | 10        |
|      | D  | M    |               | Práce a dodávky M   |     |                 |                 | 8 520,81        |           |
|      | D  | 21-M |               | Elektromontáže  |     |                 |                 | 8 520,81        |           |
| 29   | K  | 921  | 210111021     | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké            | kus | 1,000           | 176,00          | 176,00          | 21,0      |
| 33   | M  | MAT  | 345551040.M01 | zásuvka 1násobná 16A, 230 V, IP44   | kus | 1,000           | 66,80           | 66,80           | 21,0      |
| 50   | K  | 921  | 210190022.R01 | Montáž a dodávka rozváděče Rjz včetně vyzbrojení a usazení na místo                             | kus | 1,000           | 7 699,51        | 7 699,51        | 21,0      |
| 120  | K  | 921  | 210800106     | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m   | 13,000          | 24,40           | 317,20          | 21,0      |
| 121  | M  | MAT  | 341110360     | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2   | m   | 13,000          | 20,10           | 261,30          | 21,0      |
|      | D  | OST  |               | Ostatní   |     |                 |                 | 244,00          |           |
|      | D  | 001  |               | Ostatní   |     |                 |                 | 244,00          |           |
| 157  | K  | HZS  | HZS2221       | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář   | hod | 1,000           | 244,00          | 244,00          | 21,0      |
|      |    |      |               | <u>Celkem</u>   |     |                 |                 | <u>8 764,81</u> |           |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části**  
 Název objektu **EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace**  
 Název části

JKSO  
 EČO  
 Místo **Beseda, Moravské Budějovice**  
 IČO **DIČ**

Objednatel **Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31**  
 Projektant **Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201**  
 Zhotovitel **STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice**

|          |            |
|----------|------------|
| 00289931 | CZ00289931 |
| 26245906 | CZ26245906 |

Rozpočet číslo       Zpracoval

Dne

### Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v CZK

| A  |              | Základní rozp. náklady |            | B  |  | Doplňkové náklady |  | C  |  | Náklady na umístění stavby |  |
|----|--------------|------------------------|------------|----|--|-------------------|--|----|--|----------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 0,00       | 8  |  |                   |  | 13 |  |                            |  |
| 2  |              | Montáž                 | 0,00       | 9  |  |                   |  | 14 |  |                            |  |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 0,00       | 10 |  |                   |  | 15 |  |                            |  |
| 4  |              | Montáž                 | -13 239,00 | 11 |  |                   |  | 16 |  |                            |  |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 0,00       |    |  |                   |  | 17 |  |                            |  |
| 6  |              | Montáž                 | 0,00       |    |  |                   |  | 18 |  |                            |  |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) |                        | -13 239,00 | 12 |  |                   |  | 19 |  |                            |  |
| 20 | HZS          |                        | 0,00       | 21 |  |                   |  | 22 |  |                            |  |

**Projektant**

### D Celkové náklady

Datum a podpis

Podpis

**Objednatel**

|    |                              |                |                   |
|----|------------------------------|----------------|-------------------|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22          |                | -13 239,00        |
| 24 | 10 %                         | 0,00 DPH       | 0,00              |
| 25 | 21 %                         | -13 239,00 DPH | -2 780,20         |
| 26 | <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b> |                | <b>-16 019,20</b> |

Datum a podpis

**Zhotovitel**

### E Přípočty a odpočty

Datum a podpis

Podpis

|    |                     |  |      |
|----|---------------------|--|------|
| 27 | Dodávky objednatele |  | 0,00 |
| 28 | Klouzavá doložka    |  | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnění + -      |  | 0,00 |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

**Objekt:** EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

**Zhotovitel:** STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

**Datum:** 7.9.2018

| Kód  | Popis                                | Cena celkem              |
|------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1    | 2                                    | 3                        |
| HSV  | Práce a dodávky HSV                  | 0,00                     |
| 469  | Stavební práce při elektromontážích  | 0,00                     |
| PSV  | Práce a dodávky PSV                  | -13 239,00               |
| 725  | Zdravotechnika - zařizovací předměty | -13 239,00               |
| 743  | Elektromontáže - hrubá montáž        | 0,00                     |
| M    | Práce a dodávky M                    | 0,00                     |
| 21-M | Elektromontáže                       | 0,00                     |
| 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zařízení    | 0,00                     |
| OST  | Ostatní                              | 0,00                     |
| 001  | Ostatní                              | 0,00                     |
|      | <b><u>Celkem</u></b>                 | <b><u>-13 239,00</u></b> |

# ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 7.9.2018

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky   | Popis  | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       | Sazba DPH |
|------|----|-----|---------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1    | 2  | 3   | 4             | 5  | 6   | 7               | 8               | 9                 | 10        |
|      | D  |     | PSV           | Práce a dodávky PSV  |     |                 |                 | -13 239,00        |           |
|      | D  |     | 725           | Zdravotechnika - zařizovací předměty   |     |                 |                 | -13 239,00        |           |
| 11   | M  | MAT | 714.10.58.M01 | Digitální 6 kanálový DMX stmívač, zátěž na jeden kanál 10A, připojení přes svorky - divadelní technologie a efekty | kus | -1,000          | 13 239,00       | -13 239,00        | 21,0      |
|      |    |     |               | <u>Celkem</u>  |     |                 |                 | <u>-13 239,00</u> |           |





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části**  
 Název objektu **EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace**  
 Název částí

JKSO  
 EČO  
 Místo **Beseda, Moravské Budějovice**  
 IČO  
 DIČ

Objednatel **Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31**  
 Projektant **Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201**  
 Zhotovitel **STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice**

|          |            |
|----------|------------|
| 00289931 | CZ00289931 |
| 26245906 | CZ26245906 |

Rozpočet číslo      Zpracoval  
     

Dne

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  |              | Základní rozp. náklady |          | B  |  | Doplňkové náklady |  | C  |  | Náklady na umístění stavby |  |
|----|--------------|------------------------|----------|----|--|-------------------|--|----|--|----------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 0,00     | 8  |  |                   |  | 13 |  |                            |  |
| 2  |              | Montáž                 | 0,00     | 9  |  |                   |  | 14 |  |                            |  |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 0,00     | 10 |  |                   |  | 15 |  |                            |  |
| 4  |              | Montáž                 | 0,00     | 11 |  |                   |  | 16 |  |                            |  |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 0,00     |    |  |                   |  | 17 |  |                            |  |
| 6  |              | Montáž                 | 4 931,37 |    |  |                   |  | 18 |  |                            |  |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) |                        | 4 931,37 | 12 |  |                   |  | 19 |  |                            |  |
| 20 | HZS          |                        | 244,00   | 21 |  |                   |  | 22 |  |                            |  |

**Projektant**  
 Datum a podpis

**Razítko**

**Objednatel**  
 Datum  
**Zhotovitel**  
 Datum

| D                            |                     |              | Celkové náklady |  |
|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|--|
| 23                           | Součet 7, 12, 19-22 |              | 5 175,37        |  |
| 24                           | 10 %                | 0,00 DPH     | 0,00            |  |
|                              | 21 %                | 5 175,37 DPH | 1 086,90        |  |
| <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b> |                     |              | <b>6 262,27</b> |  |
| Přípočty a odpočty           |                     |              |                 |  |
| Dodávky objednatel           |                     |              | 0,00            |  |
| Klouzavá doložka             |                     |              | 0,00            |  |
| Zvýhodnění +-                |                     |              | 0,00            |  |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

**Objekt:** EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

**Zhotovitel:** STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

**Datum:** 20.9.2018

| Kód  | Popis                                | Cena celkem     |
|------|--------------------------------------|-----------------|
| 1    | 2                                    | 3               |
| HSV  | Práce a dodávky HSV                  | 0,00            |
| 469  | Stavební práce při elektromontážích  | 0,00            |
| PSV  | Práce a dodávky PSV                  | 0,00            |
| 725  | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0,00            |
| 743  | Elektromontáže - hrubá montáž        | 0,00            |
| M    | Práce a dodávky M                    | 4 931,37        |
| 21-M | Elektromontáže                       | 4 931,37        |
| 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zařízení    | 0,00            |
| OST  | Ostatní                              | 244,00          |
| O01  | Ostatní                              | 244,00          |
|      | <u>Celkem</u>                        | <u>5 175,37</u> |

# ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 13.12.2017

| P.Č. | TV | KCN  | Kód položky     | Popis   | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem     | Sazba DPH |
|------|----|------|-----------------|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1    | 2  | 3    | 4               | 5   | 6   | 7               | 8               | 9               | 10        |
|      | D  | M    |                 | Práce a dodávky M   |     |                 |                 | 4 931,37        |           |
|      | D  | 21-M |                 | Elektromontáže  |     |                 |                 | 4 931,37        |           |
|      | K  | 921  | 210 29-0583.R00 | Výměna žárovek svítidel-strop./nástěn.                            | kus | 27,000          | 84,11           | 2 270,97        | 21,0      |
|      | M  | MAT  | 3451442794.M01  | LED žárovka E14 7,0W 2700K 806lm CorePro svíčka B38 Philips       | kus | 18,000          | 107,92          | 1 942,56        | 21,0      |
|      | M  | MAT  | 3451207975.M01  | LED žárovka E27 11,0W 2700K 1055lm 230° CorePro A75 matná Philips | kus | 9,000           | 79,76           | 717,84          | 21,0      |
|      | D  | OST  |                 | Ostatní   |     |                 |                 | 244,00          |           |
|      | D  | O01  |                 | Ostatní   |     |                 |                 | 244,00          |           |
| 157  | K  | HZS  | HZS2221         | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - vycištění                   | hod | 1,000           | 244,00          | 244,00          | 21,0      |
|      |    |      |                 | <u>Celkem</u>   |     |                 |                 | <u>5 175,37</u> |           |



# Změna 33

Změnový list ZL 33 – ZTI – změna provedení


Akce:

**Rekonstrukce MKS Beseda**

**Předkladatel – zhotovitel:**

**STABO MB s.r.o.**  
Dopravní 1693  
676 02 Moravské Budějovice

**Datum: 24. 9. 2018**

**Zpracoval:** 

## 1. Úvod, zdůvodnění

Při realizaci rozvodů ZTI došlo k těmto změnám a doplnění oproti projektové dokumentaci a to zejména :

- doplnění uzávěrů pod el. ohřivač vody 80l v baru ve 2.NP ;
- doplnění zahradního ventilu u stěny výtahu v m.č. 005 ;
- změna provedení izolace kanalizační stoupačky č. K20 ;
- neprovedení montáže 2 ks závěsných WC (ve výkazu výměr) a jejich nahrazení 2 ks WC pro invalidy (v projektové dokumentaci) v sociálním zázemí ve 2.NP.

## 2. Popis změny

### 2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

### 2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

### 2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 15 020,- Kč bez DPH**.

## 3. Závěr


Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke zvýšení ceny díla.

## 4. Schvalovací list


### 4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: 

Datum:

Podpis: 


#### 4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: 

Datum:

Podpis:

#### 4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: 

Datum:

Podpis:

#### 4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

#### Přílohy :

položkové rozpočty:

- ZTI – vícepráce (5), vč. příloh
- ZTI – méněpráce (5), vč. příloh







## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 609**

**BESEDA Moravské Budějovice**

**Zhotovitel:** STABO MB s.r.o.  
Dopravní 1693  
67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906  
DIČ: CZ26245906

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice  
nám. Míru 31  
67602 Moravské Budějovice

IČ: 00289931  
DIČ: CZ00289931

**Vypracoval:** Radek Daňhel

|                |         |           |
|----------------|---------|-----------|
| Základ pro DPH | 21,00 % | 15 020,00 |
| DPH            | 21,00 % | 3 154,20  |

**Cena celkem za stavbu** **18 174,20**

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo | Název | Cena celkem         | Zákl. DPH 21 %   | DPH celkem      |
|-------|-------|---------------------|------------------|-----------------|
| 22    | ZTI   | 18 174,20           | 15 020,00        | 3 154,20        |
|       |       | <b>Kč 18 174,20</b> | <b>15 020,00</b> | <b>3 154,20</b> |

V Moravských Budějovicích 24. 9. 2018

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo      | Název         | Cena celkem | Zákl. DPH 21 % | DPH celkem |
|------------|---------------|-------------|----------------|------------|
| 22         | ZTI           |             |                |            |
| 18/09/10-3 | Vícepráce (5) | 37 107,10   | 30 667,00      | 6 440,10   |
| 18/09/10-4 | Méněpráce (5) | -18 932,90  | -15 647,00     | -3 285,90  |

## Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl                  | HSV  | PSV       | Dodávka   | Montáž | HZS  | Hmotnost |
|-------------------------------|------|-----------|-----------|--------|------|----------|
| 720 Zdravotechnická instalace | 0,00 | 15 020,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00     |
|                               | Kč   | 0,00      | 15 020,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00     |

## Položkový rozpočet

|   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| Rozpočet: <b>18/09/10-3 Vícepráce (5)</b>           |  | Základní rozpočet                     |
| Objekt:<br><b>22</b>                                | Název objektu:<br><b>ZTI</b>                       | JKSO:                                 |
| Stavba:<br><b>609</b>                               | Název stavby:<br><b>BESEDA Moravské Budějovice</b> | SKP:                                  |
| Projektant: <b>ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.</b> | MJ:  | Počet měrných jednotek: <b>0,0000</b> |
| Objednatel: <b>Město Moravské Budějovice</b>        | Náklady na MJ:                                     | <b>30 667,00</b>                      |
| Počet listů: <b>3</b>                               | Zakázkové číslo:                                   |                                       |
| Zpracovatel projektu:                               | Zhotovitel:<br><b>STABO MB s.r.o.</b>              |                                       |

## Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady |                  | Ostatní rozpočtové náklady |                            |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Z<br>R<br>N                 | HSV celkem       | 0,00                       |                            |
|                             | PSV celkem       | 30 667,00                  |                            |
|                             | M práce celkem   | 0,00                       |                            |
|                             | M dodávky celkem | 0,00                       |                            |
| ZRN celkem                  |                  | 30 667,00                  |                            |
| HVS                         |                  | 0,00                       | Ostatní náklady neuvedené: |
| ZRN + ostatní náklady       |                  | 30 667,00                  | Ostatní náklady celkem:    |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Vypracoval:        | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno:             | Jméno:          | Jméno:          |
| Datum: 24. 9. 2018 | Datum:          | Datum:          |
| Podpis:            |                 |                 |

|                               |              |                     |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| Základ pro DPH                | 21,0 % čini: | 30 667,00 Kč        |
| DPH                           | 21,0 % čini: | 6 440,10 Kč         |
| <b>Cena za objekt celkem:</b> |              | <b>37 107,10 Kč</b> |

|                      |                            |                          |          |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| Stavba: 609          | BESEDA Moravské Budějovice | Základní rozpočet        | List č.4 |
| Objekt: 22           | ZTI                        | Datum tisku: 24. 9. 2018 |          |
| Rozpočet: 18/09/10-3 | Vícepráce (5)              |                          |          |

### Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl                  | HSV  | PSV       | Dodávka | Montáž | HZS  |
|-------------------------------|------|-----------|---------|--------|------|
| 720 Zdravotechnická instalace | 0,00 | 30 667,00 | 0,00.   | 0,00   | 0,00 |
| Kč                            | 0,00 | 30 667,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 |

|                      |                            |                          |          |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| Stavba: 609          | BESEDA Moravské Budějovice | Základní rozpočet        | List č.5 |
| Objekt: 22           | ZTI                        | Datum tisku: 24. 9. 2018 |          |
| Rozpočet: 18/09/10-3 | Vícepráce (5)              |                          |          |

| P. č. | Položka    | Popis   | MJ     | Množství | Cena/MJ   | Cena             |
|-------|------------|---|--------|----------|-----------|------------------|
|       | <b>720</b> | <b>Zdravotechnická instalace</b>  |        |          |           |                  |
| 1     | Subdod.    | ZTI stavba (uzávěry pod el. ohřivač 80l)<br>viz samostatná příloha      | soubor | 1,0000   | 2 740,00  | 2 740,00         |
| 2     | Subdod.    | ZTI stavba (vrtání otvorů - byt)<br>viz samostatná příloha              | soubor | 1,0000   | 2 915,00  | 2 915,00         |
| 3     | Subdod.    | ZTI stavba (zahradní ventil u výtahu m.č.005)<br>viz samostatná příloha | soubor | 1,0000   | 196,00    | 196,00           |
| 4     | Subdod.    | ZTI stavba (invalidní WC)<br>viz samostatná příloha                     | soubor | 1,0000   | 23 598,00 | 23 598,00        |
| 5     | Subdod.    | ZTI stavba (izolace kanal. stoupačky č.K20)<br>viz samostatná příloha   | soubor | 1,0000   | 846,00    | 846,00           |
| 6     | Subdod.    | ZTI stavba (uzávěry k baru ve 2.NP)<br>viz samostatná příloha           | soubor | 1,0000   | 372,00    | 372,00           |
|       | <b>720</b> | <b>Zdravotechnická instalace</b>  |        |          |           | <b>30 667,00</b> |

## Položkový rozpočet

|   |  |                                       |                                       |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Rozpočet: <b>18/09/10-4 Měněpráce (5)</b>           |  |                                       | Základní rozpočet                     |
| Objekt:<br><b>22</b>                                | Název objektu:<br><b>ZTI</b>                       | JKSO:                                 |                                       |
| Stavba:<br><b>609</b>                               | Název stavby:<br><b>BESEDA Moravské Budějovice</b> | SKP:                                  |                                       |
| Projektant: <b>ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.</b> |  | MJ:                                   | Počet měrných jednotek: <b>0,0000</b> |
| Objednatel: <b>Město Moravské Budějovice</b>        |  | Náklady na MJ:                        | <b>-15 647,00</b>                     |
| Počet listů: <b>3</b>                               |  | Zakázkové číslo:                      |                                       |
| Zpracovatel projektu:                               |  | Zhotovitel:<br><b>STABO MB s.r.o.</b> |                                       |

## Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady |                  | Ostatní rozpočtové náklady |                            |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Z<br>R<br>N                 | HSV celkem       | 0,00                       |                            |
|                             | PSV celkem       | -15 647,00                 |                            |
|                             | M práce celkem   | 0,00                       |                            |
|                             | M dodávky celkem | 0,00                       |                            |
| ZRN celkem                  |                  | -15 647,00                 |                            |
| HVS                         |                  | 0,00                       | Ostatní náklady neuvedené: |
| ZRN + ostatní náklady + HVS |                  | -15 647,00                 | Ostatní náklady celkem:    |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Vpracoval:         | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno:             | Jméno:          | Jméno:          |
| Datum: 24. 9. 2018 | Datum:          | Datum:          |

Podpis:

|                               |             |                      |
|-------------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro DPH                | 21,0% činí: | -15 647,00 Kč        |
| DPH                           | 21,0% činí: | -3 285,90 Kč         |
| <b>Cena za objekt celkem:</b> |             | <b>-18 932,90 Kč</b> |

|                      |                            |                          |          |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| Stavba: 609          | BESEDA Moravské Budějovice | Základní rozpočet        | List č.7 |
| Objekt: 22           | ZTI                        | Datum tisku: 24. 9. 2018 |          |
| Rozpočet: 18/09/10-4 | Měněpráce (5)              |                          |          |

### Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl                  | HSV  | PSV        | Dodávka | Montáž | HZS  |
|-------------------------------|------|------------|---------|--------|------|
| 720 Zdravotechnická instalace | 0,00 | -15 647,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| Kč                            | 0,00 | -15 647,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 |

|                      |                            |                          |          |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| Stavba: 609          | BESEDA Moravské Budějovice | Základní rozpočet        | List č.8 |
| Objekt: 22           | ZTI                        | Datum tisku: 24. 9. 2018 |          |
| Rozpočet: 18/09/10-4 | Měněpráce (5)              |                          |          |

| P. č. | Položka    | Popis                               | MJ     | Množství | Cena/MJ   | Cena              |
|-------|------------|-------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
|       | <b>720</b> | <b>Zdravotechnická instalace</b>    |        |          |           |                   |
| 1     | Subdod.    | ZTI stavba (izolace kanal. potrubí) |        |          |           |                   |
|       |            | viz samostatná příloha              | soubor | -1,0000  | 2 407,00  | -2 407,00         |
| 2     | Subdod.    | ZTI stavba (závěsné WC)             |        |          |           |                   |
|       |            | viz samostatná příloha              | soubor | -1,0000  | 13 240,00 | -13 240,00        |
|       | <b>720</b> | <b>Zdravotechnická instalace</b>    |        |          |           | <b>-15 647,00</b> |



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                                    |                                 |                              |                                   |                  |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet</b>                    | 6,14                            | ZTI- vícepr.- WC závės. inv. | JKSO                              |                  |
| <b>Objekt</b>                      | Název objektu                   |                              | SKP                               |                  |
| <b>1</b>                           | <b>Nabídka</b>                  |                              | Měrná jednotka                    |                  |
| <b>Stavba</b>                      | Název stavby                    |                              | Počet jednotek                    | 0                |
| <b>17069</b>                       | <b>M. Budějovice " BESEDA "</b> |                              | Náklady na m.j.                   | 0                |
| Projektant                         |                                 |                              | Typ rozpočtu                      |                  |
| Zpracovatel projektu               | 0                               |                              |                                   |                  |
| Objednatel                         |                                 |                              |                                   |                  |
| Dodavatel                          | MEZLÍK ,s.r.o.                  |                              | Zakázkové číslo                   | 17069            |
| Rozpočtoval                        |                                 |                              | Počet listů                       |                  |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>          |                                 |                              |                                   |                  |
| <b>Základní rozpočtové náklady</b> |                                 |                              | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b> |                  |
|                                    | HSV celkem                      | 0                            | Ztižené výrobní podmínky          | 0                |
| Z                                  | PSV celkem                      | 23 598                       | Oborová přírážka                  | 0                |
| R                                  | M práce celkem                  | 0                            | Přesun stavebních kapacit         | 0                |
| N                                  | M dodávky celkem                | 0                            | Mimostaveništní doprava           | 0                |
| ZRN celkem                         | 23 598                          |                              | Zařízení staveniště               | 0                |
|                                    |                                 |                              | Provoz investora                  | 0                |
| HZS                                | 0                               |                              | Kompletační činnost (IČD)         | 0                |
| ZRN+HZS                            | 23 598                          |                              | Ostatní náklady neuvedené         | 0                |
| ZRN+ost.náklady+HZS                | 23 598                          |                              | Ostatní náklady celkem            | 0                |
| <b>Vypracoval</b>                  | <b>Za zhotovitele</b>           |                              | <b>Za objednatele</b>             |                  |
| Jméno :                            | Jméno :                         |                              | Jméno :                           |                  |
| Datum :                            | Datum :                         |                              | Datum :                           |                  |
| Podpis :                           | P                               |                              | [Redacted Signature]              |                  |
| Základ pro DPH                     | 21,0 %                          |                              |                                   |                  |
| DPH                                | 21,0 %                          |                              |                                   | 4 956 Kč         |
| Základ pro DPH                     | 0,0 %                           |                              |                                   | 0 Kč             |
| DPH                                | 0,0 %                           |                              |                                   | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>       |                                 |                              |                                   | <b>28 554 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                |                              |
|----------|--------------------------------|------------------------------|
| Stavba : | 17069 M. Budějovice " BESEDA " | Rozpočet : 6,14              |
| Objekt : | 1 Nabídka                      | ZTI- vícepr.- WC závěs. inv. |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl           | HSV      | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 721 Vnitřní kanalizace | 0        | 23 598        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>   | <b>0</b> | <b>23 598</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 23 598   | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 23 598   | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 23 598   | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 23 598   | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 23 598   | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 23 598   | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 23 598   | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 23 598   | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                       |                              |
|----------|---------------------------------------|------------------------------|
| Stavba : | <b>17069 M. Budějovice " BESEDA "</b> | Rozpočet: 6,14               |
| Objekt : | <b>1 Nabídka</b>                      | ZTI- vícepr.- WC závěs. inv. |

| P.č.             | Číslo položky    | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|------------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b><br>1 | <b>721</b><br>pc | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                   |    |          |           |                  |
|                  |                  | WC závěsný inv./konstr.klozet,tlač.... / 2.NP m.č.2208,211/ | ks | 2,00     | 11 799,00 | 23 598,00        |
|                  | <b>Celkem za</b> | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                               |    |          |           | <b>23 598,00</b> |



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                 |  |                 |       |
|----------------------|---------------------------------|--|-----------------|-------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>7,8</b>                      | <b>ZTI-méně práce izolace kanal. potru</b> | <b>JKSO</b>     |       |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                   |  | SKP             |       |
| <b>1</b>             | <b>Nabídka</b>                  |  | Měrná jednotka  |       |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                    |  | Počet jednotek  | 0     |
| <b>17069</b>         | <b>M. Budějovice " BESEDA "</b> |  | Náklady na m.j. | 0     |
| Projektant           |                                 |  | Typ rozpočtu    |       |
| Zpracovatel projektu | 0                               |  |                 |       |
| Objednatel           |                                 |  |                 |       |
| Dodavatel            | MEZLÍK ,s.r.o.                  |  | Zakázkové číslo | 17069 |
| Rozpočtoval          |                                 |  | Počet listů     |       |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |        | Ostatní rozpočtové náklady |                       |
|------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------|
| HSV celkem                   | 0      | Ztižené výrobní podmínky   | 0                     |
| Z PSV celkem                 | -2 407 | Oborová přírážka           | 0                     |
| R M práce celkem             | 0      | Přesun stavebních kapacit  | 0                     |
| N M dodávky celkem           | 0      | Mimostaveništní doprava    | 0                     |
| ZRN celkem                   | -2 407 | Zařízení staveniště        | 0                     |
|                              |        | Provoz investora           | 0                     |
| HZS                          | 0      | Kompletační činnost (IČD)  | 0                     |
| ZRN+HZS                      | -2 407 | Ostatní náklady neuvedené  | 0                     |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | -2 407 | Ostatní náklady celkem     | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>            |        | <b>Za zhotovitele</b>      | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |        | Jméno :                    | Jméno :               |
| Datum :                      |        | Datum :                    | Datum :               |
| Podpis :                     |        | Podpis :                   |                       |
| Základ pro DPH               | 21,0 % |                            | -2 407 Kč             |
| DPH                          | 21,0 % |                            | -506 Kč               |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |                            | 0 Kč                  |
| DPH                          | 0,0 %  |                            | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                            | <b>-2 913 Kč</b>      |

Poznámka :