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Ptiloha: Ocenény soupis praci

souladu s OOP neprodlené, nejpozdéji viak v den zapoceti stavby. na predem uréen¢ vhodné
misto. Pfesné umisténi tabuli bude soudasti dopravné inzenyrského opatieni (DIO), které je
soutasti zddosti o dopravné inZenyrské rozhodnuti (DIR). Po ukoneni omezeni provozu,
nejpozdéji viak v den predani dila, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V piipadé
zmény doby trvani praci je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uvadénych udaju,
a to neprodlené od okamziku, co bude zm&na doby trvani praci zndma. Zhotovitel nese
veskerou odpovédnost za dodrZeni vedkerych zakonnych postupl pii umistovani téchto
informa¢nich tabuli.

Clanek V.

Zavérecna ustanoveni
. Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem jejiho uveiejnéni v registru smluv.
. Tuto smlouvu je moZno ukonéit za podminek stanovenych v Ramcové smlouve.
. Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu uzaviraji svobodné a vazné a ze povaZuji jeji obsah
za urcity a srozumitelny, na dikaz échoZ pfipojuji nize své podpisy.
Smlouva je vyhotovena ve étyfech vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi tfi a Zhotovitel
jedno.
Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato diléi smlouva byla uvedena v Centralni
evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, kterd je vefejné pfistupnd, a kterd
obsahuje tidaje o smluvnich strandch, pfedmétu smlouvy, Ciselné oznadeni této smlouvy a
datum jejiho podpisu.
. Smluvni strany prohladuji, Z¢ skute€nosti uvedené v této diléi smlouvé nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku, v platném znéni a udéluji svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalsich podminek.
Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona
%.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach &innosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), zajisti objednatel.

103




