

akce: A3815-032 - Sportovní hala Svojsíková - Český Těšín
"Novostavba sportovní haly Český Těšín"

CELKOVÁ REKAPITULACE

č. SO	významné samostatné části, stavební díly, položky apod. :	v Kč bez DPH
SO 01	Novostavba sportovní haly	62392828,50
	novostavba sportovní haly od základů po střechu, zemní práce pro vytvoření pilotovací úrovně jsou v rozpočtu SO08 - HTU - viz. samostatný rozpočet	
SO 02	Zpevněné plochy	3286324,02
	zřízení nových zpevněných ploch okolo haly, včetně jemných terénních úprav - viz. samostatný rozpočet	
SO 03.01	Přípojka splaškové kanalizace	85265,59
	nová přípojka splaškové kanalizace - viz. samostatný rozpočet	
SO 03.2	Přípojka dešťové kanalizace	126172,91
	nová přípojka dešťové kanalizace - viz. samostatný rozpočet	
SO 03.4	Areálová kanalizace dešťová	733363,26
	nová areálová dešťová kanalizace - viz. samostatný rozpočet	
SO 03.5	Retence dešťových vod	6986881,61
	nová areálová dešťová kanalizace - viz. samostatný rozpočet	
SO 04.1	Vodovodní řád (přeložka)	580310,16
	nový vodovodní řád - viz. samostatný rozpočet	
SO 04.2a	Vodovodní přípojka	294285,43
	nová vodovodní přípojka - viz. samostatný rozpočet	
SO 04.2b	Venkovní rozvody vody	330514,94
	nové rozvody vody v areálu - viz. samostatný rozpočet	
SO 04.3	Odstranění vodovodního řádu	98003,25
	odstraněn stávací vodovodní trasy, včetně poklopů, orientačních tabulek - viz. samostatný rozpočet	
SO 05.1	Připojení objektu na vedení NN	148113,11
	připojení objektu k distribuční síti ČEZ Distribuce, a.s.	
SO 06	Veřejné osvětlení VO	254626,18
	doplnění stávajícího veřejného osvětlení - viz. samostatný rozpočet	
SO 08	Hrubé terénní úpravy HTÚ	1959446,87
	zemní práce, modelace terénu	
SO 10	STL, přípojka plynu	70162,23
	připojení objektu k distribuční síti - viz. samostatný rozpočet	
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	1567202,08
	zařízení staveniště, geodetické práce, zkoušky, PD skutečného provedení, dočasné dopravní značení, čištění komunikací - viz. samostatný rozpočet	
celkem (v Kč bez DPH)		78913500,14
DPH 21%		16571835,03
celkem (v Kč vč. DPH)		95485335,17