

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 15-032
CESKY TESIN HALA SVOJSIKOVA

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
OVN OVN		1,00	1 567 202,08
Celkem za stavbu			1 567 202,08

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
VN	Vedlejší náklady	692 310,00
ON	Ostatní náklady	874 892,08
Cena celkem		1 567 202,08

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	15-032	ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ
O:	OVN	OVN
R:	OVN	ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				692 310,00		
1	00511x021R	Vytyčení inženýrských sítí <i>Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</i>	Soubor	1,00000	39 200,00	39 200,00		Vlastní
2	0051x R	Geodetické práce <i>před výstavbou - Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytýčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</i>	Soubor	1,00000	49 650,00	49 650,00		Vlastní
3	0051x1010R	po dokončení stavby - geometrický plán pro zápis do KN Vybudování zařízení staveniště <i>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště vč. oplocení - zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob, zřízení hygienického zázemí pro pracovníky zhotovitele a zřízení zázemí pro stavbyvedoucího a konání kontrolních dnů. Zajištění kompletních vnitrostaveništních rozvodů všech potřebných energií, včetně poplatků a zajištění podružných měření spotřeby.</i>	Soubor	1,00000	49 100,00	49 100,00		Vlastní
4	0051x1020R	Projektová dokumentace zařízení staveniště Provoz zařízení staveniště <i>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. *Zřízení příjezdů a přístupů na staveniště. *Úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob *Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů *Dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, včetně sestavení plánu BOZP. *Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí - prachem, hlukem apod. (např. používání krycích plachet, kropení sutě apod.) *Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí - nečistotami (např. čištění vozidel a veřejné komunikace v místech výjezdu ze stavby) *Ostraha po dobu realizace stavby</i>	Soubor	1,00000	476 300,00	476 300,00		Vlastní
5	0051x1030R	Odstranění zařízení staveniště <i>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</i>	Soubor	1,00000	36 500,00	36 500,00		Vlastní
6	0052x1 R	Kompletační činnost	Soubor	1,00000	41 560,00	41 560,00		Vlastní

		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.					
Díl:	ON	Ostatní náklady				874 892,08	
7	005241x11	Vypracování MONTÁŽNÍ a VÝROBNÍ dokumentace * včetně detailů	soubor	1,00000	95 742,08	95 742,08	Vlastní
8	005241x12	Fotodokumentace fotodokumentace celkového průběhu stavby, vč. konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty nebo zakryty. fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací.	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	Vlastní
9	00521x030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Dodání dopravních značek a světelné signalizace bude etapizováno na základě postupu a harmonogramu výstavby.	Soubor	1,00000	220 000,00	220 000,00	Vlastní
10	0052x1010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu dle SoD	Soubor	1,00000	286 300,00	286 300,00	Vlastní
11	0052x1020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	62 450,00	62 450,00	Vlastní
12	005x3 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	49 000,00	49 000,00	Vlastní
13	110 x112	Uvedení všech pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu, včetně protokolárního zpětného předání jednotlivým vlastníkům	soubor	1,00000	148 900,00	148 900,00	Vlastní

Celkem za objekt

1 567 202,08