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Obchodní název

Ulice a č.p. 
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PSČ 
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DIČ

Kontaktní osoba 

                telefon, fax

                e-mail 

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 15_032
Sportovní hala Svojsíková - Český Těšín

Zadavatel : IČO :

DIČ :

Projektant : IČO :

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Stavební objekt 1,00

SO 03 Splašková a dešťová kanalizace vč. přípojek 1,00 6 986 881,61

6 986 881,61

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

1 3 582 724,62

2 371 794,15

4 3 250,00

5 107 365,84

8 2 921 747,00

Cena celkem 6 986 881,61

Trubní vedení

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace
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Stavba : 15_032 Sportovní hala Svojsíková - Český Těšín

Objekt : SO 03 JKSO :

Zákl. údaje SO 03

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

SO 03.5 Retence dešťových vod - betonová RN 6 986 881,61 

Celkem objekt SO 03 6 986 881,61 

Rekapitulace soupisu SO 03.5

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 3 582 724,62

2 Základy a zvláštní zakládání 371 794,15

4 Vodorovné konstrukce 3 250,00

5 Komunikace 107 365,84

8 Trubní vedení 2 921 747,00

Celkem soupis SO 03.5 6 986 881,61

Splašková a dešťová kanalizace vč. přípojek

Rekapitulace stavebního objektu

Splašková a dešťová kanalizace vč. přípojek

Retence dešťových vod - betonová RN



S: 15_032 Sportovní hala Svojsíková - Český Těšín

O: SO 03 Splašková a dešťová kanalizace vč. přípojek

R: SO 03.5 Retence dešťových vod - betonová RN

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 113106111R00 ...z mozaiky m2 300,00000 39,20 11 760,00 822-1 RTS 16/ II

300 300,00000

2 113107845R00 ...z kameniva hrubého drceného se štětem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 450 mm m2 300,00000 412,00 123 600,00 822-1 RTS 16/ II

3 115101204R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min h 240,00000 278,40 66 816,00 800-1 RTS 16/ II

10*24 240,00000

4 115101304R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min den 10,00000 118,40 1 184,00 800-1 RTS 16/ II

5 131201202R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 652,08000 316,80 206 578,94 800-1 RTS 16/ II

28,6*5,7*4,0 652,08000

6 139601102R00 ...v hornině 3 m3 1,50000 500,00 750,00 800-1 RTS 16/ II

1,5 1,50000

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

3 582 724,62
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Kontrolní výkop pro ověření základové spáry objektu parc. č. 1818/38

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení 

pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

161 10-11 Svislé přemístění výkopku



7 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 660,00000 100,80 66 528,00 800-1 RTS 16/ II

8 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 417,56380 214,40 89 525,68 800-1 RTS 16/ II

28,6*5,7*0,6+23,019*3,7*2,8+(23,019+1,1)*(3,7+1,1)*0,35+28,6*5,7*0,25 417,56000

9 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 420,00000 51,20 21 504,00 800-1 RTS 16/ II

10 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 420,00000 14,80 6 216,00 800-1 RTS 16/ II

11 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 240,00000 71,20 17 088,00 800-1 RTS 16/ II

660-420 240,00000

12 175101101RT2 ...bez prohození sypaniny m3 25,00000 269,60 6 740,00 800-1 RTS 16/ II

13 175101109R00 ...za prohození sypaniny m3 25,00000 159,20 3 980,00 800-1 RTS 16/ II

14 171201211U00 Skládkovné zemina t 546,00000 210,00 114 660,00 Vlastní

1,3*420 546,00000

15 R02 Štětové stěny beraněné z kovových dílců dočasné, Dodávka+montáž t 52,70000 9 800,00 516 460,00 Vlastní

16 R01 Vrty velkoprofilové pr. 900mm a 750mm, Dodávka+montáž m 752,00000 1 565,00 1 176 880,00 Vlastní

17 R03 Vyvážemí štětových stěn z kovových dílců, Dodávka+montáž t 52,70000 7 020,00 369 954,00 Vlastní

18 R04 Výplň pilotové stěny štěrkopískem vč rezervy 10%, Dodávka+montáž m3 550,00000 1 350,00 742 500,00 Vlastní

19 R05 Mobilizace, doprava a zařízení staveniště, Dodávka+montáž kpl 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

20 273323611R00 ...třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridy m3 46,00000 2 700,00 124 200,00 801-1 RTS 16/ II

175 10-119 příplatek k ceně

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Štětové stěny beraněné z kovových dílců dočasné - IIIn, 340m2

Vyvážemí štětových stěn z kovových dílců IIIn, 340m2

Vyvážemí štětových stěn z kovových dílců IIIn, 340m2

371 794,15
273 32 Beton základových desek železový

bez dodávky a uložení výztuže

273 32-3 vodostavební

273 35 Bednění stěn základových desek

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,



21 273351215RT1 ...zřízení m2 22,41200 537,00 12 035,24 801-1 RTS 16/ II

0,4*(23,015+5)*2 22,41000

22 273351216R00 ...odstranění m2 22,41200 107,50 2 409,29 801-1 RTS 16/ II

0,4*(23,015+5)*2 22,41000

23 273361821R00 ...10 505(R) t 6,07200 33 710,00 204 687,12 801-1 RTS 16/ II

46*120/1000*1,1 6,07000

24 R01 KARI síť 6/10/2,4x6,0m, Dodávka+montáž t 1,13850 25 000,00 28 462,50 Vlastní

115*4,5/1000*2*1,1 1,14000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

25 451572111RK6 ...z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 5,00000 650,00 3 250,00 827-1 RTS 16/ II

5 5,00000

Díl: 5 Komunikace

26 564251114R00 ...tloušťka po zhutnění 180 mm m2 200,00000 87,20 17 440,00 822-1 RTS 16/ II

27 564871111R00 ...tloušťka po zhutnění 250 mm m2 195,62400 163,20 31 925,84 822-1 RTS 16/ II

2 vrsty po 25 cm : 5,7*28,6*1,2 195,62000

28 596215041R00 ...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm m2 200,00000 290,00 58 000,00 822-1 RTS 16/ II

Díl: 8 Trubní vedení

29 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 1,00000 500,00 500,00 827-1 RTS 16/ II

30 894423111RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 3,00000 2 100,00 6 300,00 827-1 RTS 16/ II

31 894423112RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 5 127,00 5 127,00 827-1 RTS 16/ II

32 894431112R00 ...z dílců 600 mm kus 4,00000 1 420,00 5 680,00 827-1 RTS 16/ II

33 R01 Retenční betonová nádrž 2302/330/240, Dodávka+montáž soubor 1,00000 2 685 300,00 2 685 300,00 Vlastní

34 R03 Regulační prvek typ T 200, Dodávka + montáž komple 1,00000 5 740,00 5 740,00 Vlastní

273 36-1 z betonářské oceli

273 36 Výztuž základových desek

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

na kroužek,

3 250,00
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

107 365,84
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

2 921 747,00
894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

894 43 Osazení plastových šachet

Položka obsahuje

-Profabrikovaná nádrž z rámových dílů 2302/330/240 -20/20 vč. dopravy a montáže vč. 2 ks vstupních komínků s žebříkem



35 R04 Revizní šachta D600 čerpání spodní vody, Dodávka komple 2,00000 17 500,00 35 000,00 Vlastní

36 R05 Betonová revizní šachta, Dodávka ks 1,00000 21 700,00 21 700,00 Vlastní

37 R06 Výrobní dokumentace - hloubení jámy RN, Dodávka+montáž soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

38 R07 Výrobní dokumentace - výztuž ŽB desky pod RN, Dodávka+montáž soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

39 R02 Nerezové kotvy, Dodávka+montáž ks 72,00000 1 200,00 86 400,00 Vlastní

Celkem za objekt 6 986 881,61

-šachtové dno (např. TBZ - Q.1.100/60 V)- 2x prostup DN300 pro PVC potrubí

Položka obsahuje:

-2x 600 ŠACHT.KORUG.ROURA 2M

-včetně vyřezání otvorů ve spodní části průměr 300mm

Položka obsahuje:

-litinový poklop D600/40t

-šachtový vyrovnávací prstenec (např. TBW-Q.1 63/10)

-šachtový konus (např. TBR-Q.1 100-63/58/12)

-2x skruž (např. TBS - Q.1 100/100/12)

- 72 ks nerezových kotev uchycených k podkladní želbet desce

-montáž včetně stavební technicky

včetně těsnění

Výrobní dokumentace hloubené jámy pro retenční zařízení včetně statického posouzení stavební jámy na stávající objekt domu seniorů na parc. č. 1818/38.

Provedení výkopové jámy a čerpání spodní vody

z výkopové jámy nutno konzultovat s projektantem HGP

Výrobní dokumentace výztuže základové desky pod retenční nádrž včetně statického posouzení navržené retenční nádrže, podle dodavatele retenční 

nádrže.

Položka obsahuje


