

II. Soupis prací a výkaz výměr

Věchnov - kanalizace

Soupis prací a výkaz výměr REKAPITULACE NÁKLADŮ

Stavební objekty

SO 01	Gravitační kanalizace, vč. objektů	20 287 425,76
SO 02	Kanalizační výtlač, vč. objektů	5 341 197,43
SO 03	Stavební část čerpací stanice	434 560,81
SO 05	Vodovodní přípojka pro ČS	580 715,31
SO 06	Přípojka el.energie NN pro ČS	31 600,00
SO 08	Přístupová komunikace	451 433,85
SO 09	Přeložení plynovodního potrubí	35 191,82
SO 10	Kanalizační přípojky - zárodky přípojek	3 729 324,75
Stavební objekty celkem		30 891 449,73

Provozní soubory

SO 04	Technologické vyzstrojení ČS + elektrostavební část ČS	755 150,00
SO 07	Přenos dat na dispečink z ČS	140 086,00
Provozní soubory celkem		895 236,00

VON	Vedlejší a ostatní náklady		709 800,00
	celkem bez DPH		32 496 485,73
	Rozpočtová rezerva z (SO+PS)	10,00%	3 249 648,57
	celkem bez DPH		35 746 134,30
	DPH	21,00%	7 506 688,20
Celkem, vč. DPH			43 252 822,51