
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: IČ:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing.Milan Cifr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 38 461 889,83

1

Věchnov - kanalizace

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou 

uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci 

"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

31 786 685,73

Sazba daně

31 786 685,73 6 675 204,10

15,00%

Základ daně Výše daně

21,00%

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba:

Místo: Věchnov Datum:

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

PRO

STA

STA

PRO

STA

STA

STA4 512 482,953 729 324,75SO-10 Kanalizační přípojky - zárodky přípojek

31 786 685,73 38 461 889,83

546 235,05451 433,85SO-08 Přístupová komunikace

42 582,1235 191,82SO-09 Přeložení plynovodního potrubí

169 504,10140 086,00SO-07 Přenos dat na dispečink z ČS

38 236,0031 600,00SO-06 Přípojka el.energie NN pro ČS

702 665,61580 715,31SO-05 Vodovodní přípojka pro ČS

913 731,50755 150,00SO-04
Technologické vystrojení ČS + elektrostavební 

část ČS

525 818,61434 560,81SO-03 Stavební část čerpací stanice

6 462 848,935 341 197,43SO-02 Kanalizační výtlak, vč.objektů

Věchnov - kanalizace

26.1.2016

24 547 785,2620 287 425,76SO-01 Gravitační kanalizace, vč.objektů

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Ing.Milan Cifr
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: IČ:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Milan Cifr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 287 425,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 287 425,76 21,00% 4 260 359,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 547 785,26

Věchnov - kanalizace

SO-01 - Gravitační kanalizace, vč.objektů

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant: Ing.Milan Cifr

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 287 425,76

HSV - Práce a dodávky HSV 20 287 425,76

    0P - Poznámky 0,00

    1 - Zemní práce 4 904 340,39

    4 - Vodorovné konstrukce 1 485 878,18

    8 - Trubní vedení 4 994 021,41

      8.1 - Montáž, osazení, drobné materiály 1 517 660,54

      8.2 - Šachtové objekty 1 088 865,56

      8.3 - Armatury a tvarovky 141 582,09

      8.4 - Trubní materiál 2 245 913,22

    99 - Přesun hmot 82 289,40

    BT - Bezvýkopová technologie 159 556,11

    K - Komunikace 6 232 114,57

    KB - Komunikace - bourání 1 507 108,16

    RN - Retenční nádrž 464 724,29

    Ostatní - Ostatní 457 393,25

Věchnov - kanalizace

SO-01 - Gravitační kanalizace, vč.objektů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant: Ing.Milan Cifr

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 20 287 425,76

D HSV Práce a dodávky HSV 20 287 425,76

D 0P Poznámky 0,00

1 K 01 Poznámka 1 0,000 0,00

PP
Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno ve Společných 

údajích PD v kap.Normy a hlavní související předpisy.

2 K 02 Poznámka 2 0,000 0,00

PP

Na své náklady a vhodným způsobem provede zhotovitel taková opatření ve formě dočasných 

konstrukcí, montáží lešení, pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí 

můstků a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a 

konstrukci díla všech pomocných prací.

3 K 03 Poznámka 3 0,000 0,00

PP

Všechny typy křížení sítí, komunikací a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení 

křížení, všechny dočasné práce (přehrázky, zajištění vedení apod.), naložení a odvoz odpadu a 

všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že 

zhotovitel zahrne do svojí nabídkové ceny všechny uvedené práce a dodávky.

4 K 04 Poznámka 4 0,000 0,00

PP Zhotovitel zakalkuluje ztratné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.

D 1 Zemní práce 4 904 340,39

5 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 1 440,000 37,37 53 809,92 CS ÚRS 2016 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV "(bude upřesněno dle skutečnosti)" 120*12 1 440,000

SO-01 - Gravitační kanalizace, vč.objektů

Věchnov - kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 120,000 28,14 3 376,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV "(bude upřesněno dle skutečnosti)" 120,00 120,000

7 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 253,400 187,62 47 543,95 CS ÚRS 2016 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

VV "křížení sítí" 143,00 143,000

VV "souběh s plynem" 110,40 110,400

VV Součet 253,400

8 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 m 178,900 291,06 52 071,23 CS ÚRS 2016 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500

VV "křížení sítí" 60,00 60,000

VV "souběh s kanalizací" 57,20+61,70 118,900

VV Součet 178,900

9 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 52,000 150,22 7 811,56 CS ÚRS 2016 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

VV "křížení sítí" 52,00 52,000

10 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 800,090 104,75 83 811,96 CS ÚRS 2016 01

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

VV křížení se sítěmi

VV "kanalizace" 1,00*1,00*60,00 60,000

VV "kabel" 1,00*3,00*52,00 156,000

VV "ocel" 1,00*2,00*143,00 286,000

VV souběh se sítěmi

VV "ocel" 110,40*1,3*1,00 143,520

VV "kanalizace" 118,90*1,3*1,00 154,570

VV Součet 800,090

11 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 90,521 19,44 1 759,71 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "stoka A" 181,50*1,3*0,15 35,393

VV "stoka B" 14,50*1,3*0,15 2,828

VV "stoka C" 8,80*1,3*0,15 1,716

VV "stoka E" 31,00*1,3*0,15 6,045

VV "stoka F" 27,00*1,3*0,15 5,265

VV "stoka I" 60,00*1,3*0,15 11,700

VV "stoka J" 50,00*1,3*0,15 9,750

VV "stoka M" 15,50*1,3*0,15 3,023

VV "stoka R" 75,90*1,3*0,15 14,801

VV Součet 90,521

12 K 132101204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 5000 m3 m3 2 770,315 43,28 119 900,18 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3

VV ---  ÚSEK č.1 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV hornina tř.2 - 22%

VV stoka A (Š15 - Š44)

VV 791,00*1,4*3,05 3 377,570

VV 233,50*1,3*2,40 728,520

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 36,00 36,000

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 185,00 185,000

VV "KK" -791,00*1,4*0,40 -442,960

VV "místní ABS" -233,50*1,3*0,55 -166,953

VV stoka F

VV 4,70*1,4*2,65 17,437

VV 57,80*1,3*2,65 199,121

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 27,00 27,000

VV "KK" -4,70*1,3*0,40 -2,444

VV "místní ABS" -30,80*1,3*0,55 -22,022

VV "ornice" -27,00*1,3*0,15 -5,265

VV stoka G

VV 3,80*1,4*2,30 12,236

VV 51,70*1,3*2,30 154,583

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 30,00 30,000

VV "KK" -3,80*1,4*0,40 -2,128

VV "místní ABS" -23,40*1,3*0,55 -16,731

VV "štěrk" -28,30*1,3*0,15 -5,519

VV stoka H

VV 1,00*1,4*3,60 5,040

VV 7,00*1,3*3,15 28,665

VV 181,50*1,3*2,35 554,483

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 35,00 35,000

VV "KK" -1,00*1,4*0,40 -0,560

VV "místní ABS" -188,50*1,3*0,55 -134,778
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV stoka I

VV 4,50*1,4*3,40 21,420

VV 8,00*1,3*3,05 31,720

VV 52,00*1,3*2,35 158,860

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 11,00 11,000

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 7,00 7,000

VV "KK" -4,50*1,4*0,40 -2,520

VV "ornice" -60,00*1,3*0,15 -11,700

VV stoka J

VV 2,50*1,4*2,40 8,400

VV 72,00*1,3*2,30 215,280

VV 55,00*1,3*2,60 185,900

VV 78,50*1,3*2,30 234,715

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 41,00 41,000

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 14,00 14,000

VV "KK" -2,50*1,4*0,40 -1,400

VV "místní ABS" -155,50*1,3*0,55 -111,183

VV "ornice" -50,00*1,3*0,15 -9,750

VV stoka K

VV 5,00*1,4*3,90 27,300

VV 15,00*1,3*3,15 61,425

VV 38,00*1,3*2,40 118,560

VV 23,00*1,3*2,90 86,710

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 6,00 6,000

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 25,00 25,000

VV "KK" -5,00*1,4*0,40 -2,800

VV "místní ABS" -76,00*1,3*0,55 -54,340

VV stoka L

VV 1,50*1,4*2,70 5,670

VV 23,50*1,3*2,55 77,903

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 6,00 6,000

VV "KK" -1,50*1,4*0,40 -0,840

VV "štěrk" -23,50*1,3*0,15 -4,583

VV stoka M

VV 4,70*1,4*3,30 21,714

VV 7,30*1,3*3,10 29,419

VV 89,50*1,3*2,30 267,605

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 29,00 29,000

VV "KK" -4,70*1,4*0,40 -2,632

VV "místní ABS" -81,30*1,3*0,55 -58,130

VV "ornice" -15,50*1,3*0,15 -3,023

VV stoka N

VV 2,50*1,4*2,60 9,100

VV 23,50*1,3*2,50 76,375
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 7,00 7,000

VV "KK" -2,50*1,4*0,40 -1,400

VV "místní ABS" -23,50*1,3*0,55 -16,803

VV stoka O

VV 1,50*1,4*2,30 4,830

VV 86,50*1,3*2,40 269,880

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 24,00 24,000

VV "KK" -1,50*1,4*0,40 -0,840

VV "místní ABS" -86,50*1,3*0,55 -61,848

VV stoka P

VV 166,00*1,4*2,35 546,140

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 30,00 30,000

VV "KK" -166,00*1,4*0,40 -92,960

VV stoka Q

VV 20,00*1,3*2,60 67,600

VV 89,00*1,3*2,45 283,465

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 20,00 20,000

VV "místní ABS" -109,00*1,3*0,55 -77,935

VV drenážní prohloubení

VV "stoka A" 307,30*1,4*0,20 86,044

VV "stoka F" 53,50*1,3*0,20 13,910

VV "stoka H" 53,20*1,3*0,20 13,832

VV "stoka I" 59,50*1,3*0,20 15,470

VV "stoka J" 90,90*1,3*0,20 23,634

VV "stoka K" 75,00*1,3*0,20 19,500

VV "stoka L" 22,50*1,3*0,20 5,850

VV "stoka M" 96,00*1,3*0,20 24,960

VV "stoka O" 23,70*1,3*0,20 6,162

VV Mezisoučet (úsek č.1) 7 315,961

VV "odpočet ostatních hornin (úseku 1)" -7315,961*0,78 -5 706,450

VV Mezisoučet -5 706,450

VV 0,000

VV ---  ÚSEK č.2 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV hornina tř.2 - 36%

VV stoka A (RN-Š15)

VV 52,00*1,3*3,00 202,800

VV protlak 11,0m

VV 69,00*1,3*2,80 251,160

VV 81,00*1,3*2,50 263,250

VV 145,40*1,3*3,00 567,060

VV prohloubení pod ocel.chráničky (vodní toky)

VV 9,30*1,3*0,15 1,814

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 12,00 12,000

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 20,00 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "místní ABS" -156,60*1,3*0,55 -111,969

VV "ornice" -181,50*1,3*0,10 -23,595

VV VT 9,3m

VV stoka D

VV 7,00*1,3*3,40 30,940

VV 48,00*1,3*2,45 152,880

VV 24,00*1,3*2,70 84,240

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 17,00 17,000

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 7,00 7,000

VV "místní ABS" -79,00*1,3*0,55 -56,485

VV drenážní prohloubení

VV "stoka A" 54,00*1,3*0,20 14,040

VV Mezisoučet (úsek č.2) 1 432,135

VV "odpočet ostatních hornin (úseku 2)" -1432,135*0,64 -916,566

VV Mezisoučet -916,566

VV 0,000

VV ---  ÚSEK č.3 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV hornina tř.2 - 23%

VV stoka B

VV 122,00*1,3*2,35 372,710

VV 32,00*1,3*2,65 110,240

VV 8,00*1,3*2,40 24,960

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 30,00 30,000

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 7,00 7,000

VV "místní ABS" -147,50*1,3*0,55 -105,463

VV "ornice"         -14,50*1,3*0,15 -2,828

VV stoka C

VV 13,00*1,3*2,85 48,165

VV 32,00*1,3*2,50 104,000

VV 13,50*1,3*2,55 44,753

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 6,00 6,000

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 7,00 7,000

VV "místní ABS" -49,70*1,3*0,55 -35,536

VV "ornice" -8,80*1,3*0,15 -1,716

VV stoka E

VV 66,00*1,3*2,70 231,660

VV protlak 10,5m

VV 111,00*1,3*3,35 483,405

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 59,00 59,000

VV "místní ABS" -146,00*1,3*0,55 -104,390

VV "ornice"         -31,00*1,3*0,15 -6,045

VV stoka E-1

VV 30,00*1,3*2,45 95,550

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 6,00 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "místní ABS" -30,00*1,3*0,55 -21,450

VV Mezisoučet (úsek č.3) 1 353,015

VV "odpočet ostatních hornin (úseku 3)" -1353,015*0,77 -1 041,822

VV Mezisoučet -1 041,822

VV 0,000

VV ---  ÚSEK č.4b (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV hornina tř.2 - 80%

VV stoka R

VV 145,50*1,3*2,10 397,215

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 27,00 27,000

VV "místní ABS" -31,00*1,3*0,55 -22,165

VV "štěrk" -38,60*1,3*0,15 -7,527

VV "ornice" -75,90*1,3*0,15 -14,801

VV drenážní prohloubení

VV "stoka R" 145,50*1,3*0,20 37,830

VV Mezisoučet (úsek č.4b) 417,552

VV "odpočet ostatních hornin (úseku 4b)" -417,552*0,20 -83,510

VV Mezisoučet -83,510

VV 0,000

VV Součet 2 770,315

13 K 132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 m3 4 568,987 83,79 382 849,35 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3

VV "ÚSEK č.1 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 47%" 7315,961*0,47 3 438,502

VV "ÚSEK č.2 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 50%" 1432,135*0,50 716,068

VV "ÚSEK č.3 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 26%" 1353,015*0,26 351,784

VV "ÚSEK č.4b (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 15%" 417,552*0,15 62,633

VV Součet 4 568,987

14 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 913,797 7,38 6 741,30 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 4568,987*0,20 913,797

15 K 132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 m3 2 245,298 127,78 286 893,59 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3

VV "ÚSEK č.1 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 26%" 7315,961*0,26 1 902,150

VV "ÚSEK č.2 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 14%" 1432,135*0,14 200,499

VV "ÚSEK č.3 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 9%" 1353,015*0,09 121,771

VV "ÚSEK č.4 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 5%" 417,552*0,05 20,878

VV Součet 2 245,298

16 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 449,060 16,04 7 203,92 CS ÚRS 2016 01

Strana 11 z 138



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 2245,298*0,20 449,060

17 K 132401201.01 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 vč.případného dolamování m3 536,181 650,00 348 517,65

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství vč.případného dolamování

P

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na

    vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy

    nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161

    všeobecných podmínek katalogu.

VV "ÚSEK č.1 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 4%" 7315,961*0,04 292,638

VV "ÚSEK č.3 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 18%" 1353,015*0,18 243,543

VV Součet 536,181

18 K 132501201.01 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 vč.případného dolamování m3 316,703 1 050,00 332 538,15

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 pro jakékoliv množství vč.případného dolamování

P

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na

    vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy

    nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161

    všeobecných podmínek katalogu.

VV "ÚSEK č.1 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 1%" 7315,961*0,01 73,160

VV "ÚSEK č.3 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 18%" 1353,015*0,18 243,543

VV Součet 316,703

19 K 132601201.01 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7 vč.případného dolamování m3 81,181 1 680,00 136 384,08

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 7 pro jakékoliv množství vč.případného dolamování
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na

    vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy

    nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161

    všeobecných podmínek katalogu.

VV "ÚSEK č.3 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 6%" 1353,015*0,06 81,181

VV Součet 81,181

20 K 151301102 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 18 146,010 10,78 195 542,10

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy hnané, hloubky do 

4 m

VV ---  ÚSEK č.1 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV stoka A (Š15 - Š44)

VV 791,00*2*3,05 4 825,100

VV 233,50*2*2,40 1 120,800

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 36,00 36,000

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 185,00 185,000

VV stoka F

VV 4,70*2*2,65 24,910

VV 57,80*2*2,65 306,340

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 27,00 27,000

VV stoka G

VV 3,80*2*2,30 17,480

VV 51,70*2*2,30 237,820

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 30,00 30,000

VV stoka H

VV 1,00*2*3,60 7,200

VV 7,00*2*3,15 44,100

VV 181,50*2*2,35 853,050

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 35,00 35,000

VV stoka I

VV 4,50*2*3,40 30,600

VV 8,00*2*3,05 48,800

VV 52,00*2*2,35 244,400

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 11,00 11,000

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 7,00 7,000

VV stoka J

VV 2,50*2*2,40 12,000

VV 72,00*2*2,30 331,200

VV 55,00*2*2,60 286,000

VV 78,50*2*2,30 361,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 41,00 41,000

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 14,00 14,000

VV stoka K

VV 5,00*2*3,90 39,000

VV 15,00*2*3,15 94,500

VV 38,00*2*2,40 182,400

VV 23,00*2*2,90 133,400

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 6,00 6,000

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 25,00 25,000

VV stoka L

VV 1,50*2*2,70 8,100

VV 23,50*2*2,55 119,850

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 6,00 6,000

VV stoka M

VV 4,70*2*3,30 31,020

VV 7,30*2*3,10 45,260

VV 89,50*2*2,30 411,700

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 29,00 29,000

VV stoka N

VV 2,50*2*2,60 13,000

VV 23,50*2*2,50 117,500

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 7,00 7,000

VV stoka O

VV 1,50*2*2,30 6,900

VV 86,50*2*2,40 415,200

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 24,00 24,000

VV stoka P

VV 166,00*2*2,35 780,200

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 30,00 30,000

VV stoka Q

VV 20,00*2*2,60 104,000

VV 89,00*2*2,45 436,100

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 20,00 20,000

VV drenážní prohloubení

VV "stoka A" 307,30*2*0,20 122,920

VV "stoka F" 53,50*2*0,20 21,400

VV "stoka H" 53,20*2*0,20 21,280

VV "stoka I" 59,50*2*0,20 23,800

VV "stoka J" 90,90*2*0,20 36,360

VV "stoka K" 75,00*2*0,20 30,000

VV "stoka L" 22,50*2*0,20 9,000

VV "stoka M" 96,00*2*0,20 38,400

VV "stoka O" 23,70*2*0,20 9,480

VV Mezisoučet (úsek č.1) 12 534,670
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV ---  ÚSEK č.2 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV stoka A (RN-Š15)

VV 52,00*2*3,00 312,000

VV 69,00*2*2,80 386,400

VV 81,00*2*2,50 405,000

VV 145,40*2*3,00 872,400

VV prohloubení pod ocel.chráničky (vodní toky)

VV 9,30*2*0,15 2,790

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 12,00 12,000

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 20,00 20,000

VV stoka D

VV 7,00*2*3,40 47,600

VV 48,00*2*2,45 235,200

VV 24,00*2*2,70 129,600

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 17,00 17,000

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 7,00 7,000

VV drenážní prohloubení

VV "stoka A" 54,00*2*0,20 21,600

VV Mezisoučet (úsek č.2) 2 468,590

VV ---  ÚSEK č.3 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV stoka B

VV 122,00*2*2,35 573,400

VV 32,00*2*2,65 169,600

VV 8,00*2*2,40 38,400

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 30,00 30,000

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 7,00 7,000

VV stoka C

VV 13,00*2*2,85 74,100

VV 32,00*2*2,50 160,000

VV 13,50*2*2,55 68,850

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 6,00 6,000

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 7,00 7,000

VV stoka E

VV 66,00*2*2,70 356,400

VV 111,00*2*3,35 743,700

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 59,00 59,000

VV stoka E-1

VV 30,00*2*2,45 147,000

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 6,00 6,000

VV Mezisoučet (úsek č.3) 2 446,450

VV ---  ÚSEK č.4b (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV stoka R

VV 145,50*2*2,10 611,100

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 27,00 27,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV drenážní prohloubení

VV "stoka R" 145,50*2*0,20 58,200

VV Mezisoučet (úsek č.4b) 696,300

VV Součet 18 146,010

21 K 151301112 Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 18 146,010 2,37 43 009,14 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 

3 m od kraje výkopu hnané, hloubky přes 2 do 4 m

22 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 3 824,362 25,00 95 609,05 CS ÚRS 2016 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV ---  ÚSEK č.1 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 2905,00*0,95 2 759,750

VV ---  ÚSEK č.2 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 353,00 353,000

VV ---  ÚSEK č.3 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 507,00*0,58 294,060

VV ---  ÚSEK č.4b (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 417,552 417,552

VV Součet 3 824,362

23 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 5 760,237 35,00 201 608,30 CS ÚRS 2016 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

VV ---  ÚSEK č.1 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV (7315,961-2905,00)*0,95 4 190,413

VV ---  ÚSEK č.2 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 1432,135-353,00 1 079,135

VV ---  ÚSEK č.3 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV (1353,015-507,00)*0,58 490,689

VV ---  ÚSEK č.4b (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 0,00 0,000

VV Součet 5 760,237

24 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 358,190 58,95 21 116,77 CS ÚRS 2016 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV ---  ÚSEK č.1 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 2905,00*0,05 145,250

VV ---  ÚSEK č.2 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 0,00 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV ---  ÚSEK č.3 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 507,00*0,42 212,940

VV ---  ÚSEK č.4b (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 0,00 0,000

VV Součet 358,190

25 K 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 575,874 98,55 56 751,25 CS ÚRS 2016 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

VV ---  ÚSEK č.1 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV (7315,961-2905,00)*0,05 220,548

VV ---  ÚSEK č.2 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 0,00 0,000

VV ---  ÚSEK č.3 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV (1353,015-507,00)*0,42 355,326

VV ---  ÚSEK č.4b (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 0,00 0,000

VV Součet 575,874

26 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 8 650,770 85,58 740 309,21 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

VV výkop

VV "rýhy v hor.2" 2770,315 2 770,315

VV "rýhy v hor.3" 4568,987 4 568,987

VV "rýhy v hor.4" 2245,298 2 245,298

VV "odpočet zásypu zeminou" -933,83 -933,830

VV Součet 8 650,770

27 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 17 301,540 6,69 115 748,27 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 8650,77*2 17 301,540

28 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 934,065 110,72 103 418,40 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 

10 000 m

VV výkop

VV "rýhy v hor.5" 536,181 536,181

VV "rýhy v hor.6" 316,703 316,703
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "rýhy v hor.7" 81,181 81,181

VV Součet 934,065

29 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 1 868,130 8,59 16 048,30 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 934,065*2 1 868,130

30 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 8 650,770 25,00 216 269,25 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 8650,77 8 650,770

31 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 934,065 52,44 48 980,39 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 5 až 7

VV 934,065 934,065

32 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 15 335,736 22,00 337 386,19

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV (8650,77+934,065)*1,60 15 335,736

33 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 933,830 52,30 48 843,31 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zpětný zásyp zeminou (nezpevněné plochy)

VV ---  ÚSEK č.1 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV stoka F

VV 27,00*1,3*(2,65-0,10-0,20-0,10-0,60) 57,915

VV stoka I

VV 8,00*1,3*(3,05-0,10-0,20-0,10-0,60) 21,320

VV 52,00*1,3*(2,35-0,10-0,20-0,10-0,60) 91,260

VV stoka J

VV 50,00*1,3*(2,60-0,10-0,20-0,10-0,60) 104,000

VV stoka M

VV 15,50*1,3*(2,30-0,10-0,20-0,10-0,60) 26,195

VV ---  ÚSEK č.2 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV stoka A (RN-Š15)

VV 181,50*1,3*(2,80-0,10-0,20-0,10-0,65) 412,913

VV ---  ÚSEK č.3 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV stoka B

VV 14,50*1,3*(2,35-0,10-0,20-0,10-0,60) 25,448

VV stoka C

VV 8,80*1,3*(2,55-0,10-0,20-0,10-0,60) 17,732
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV stoka E

VV 31,00*1,3*(2,70-0,10-0,20-0,10-0,60) 68,510

VV ---  ÚSEK č.4b (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV stoka R

VV 75,90*1,3*(2,10-0,10-0,20-0,10-0,60) 108,537

VV Součet 933,830

34 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2 017,448 124,03 250 217,14 CS ÚRS 2016 01

VV "kamenina DN300" 1262,00*1,3*0,65 1 066,390

VV "litina DN300"          33,00*1,3*0,65 27,885

VV    "odp.protlaků"       -11,00*1,3*0,65 -9,295

VV "kamenina DN250"  1864,20*1,3*0,60 1 454,076

VV "litina DN250"           62,80*1,3*0,60 48,984

VV    "odp.protlaků"        -10,50*1,3*0,60 -8,190

VV "rozšíření u KK - DN300" 791,00*(1,4-1,3)*0,65 51,415

VV "rozšíření u KK - DN250" (3,80+1,00+2,50+1,50+2,50+1,50+166,00)*(1,4-1,3)*0,60 10,728

VV Mezisoučet (pro odpočet u zásypu) 2 641,993

VV "odpočet potrubí DN250" -3,14*0,15*0,15*(1864,20+62,80-10,50) -135,401

VV "odpočet potrubí DN300" -3,14*0,175*0,175*(1262,00+33,00-11,00) -123,473

VV "odpočet obetonování" -319,281 -319,281

VV "odpočet sedlového lože" -46,39 -46,390

VV Součet 2 017,448

35 M 58337344 kamenivo pro obsyp potrubí - štěrkodrť frakce 0-32mm s max.zrnem 32mm t 3 772,628 132,00 497 986,90

PP kamenivo pro obsyp potrubí - štěrkodrť frakce 0-32mm s max.zrnem 32mm

VV 2017,448*1,87 3 772,628

36 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 603,460 23,96 14 455,99 CS ÚRS 2016 01

VV "stoka A" 181,50*1,3 235,950

VV "stoka B" 14,50*1,3 18,850

VV "stoka C" 8,80*1,3 11,440

VV "stoka E" 31,00*1,3 40,300

VV "stoka F" 27,00*1,3 35,100

VV "stoka I" 60,00*1,3 78,000

VV "stoka J" 50,00*1,3 65,000

VV "stoka M" 15,50*1,3 20,150

VV "stoka R" 75,90*1,3 98,670

VV Součet 603,460

37 K 18141
Založení trávníku vč.dodávky travního semene, vč.ošetření a zalití vodou (vč.dodávky 

vody)
m2 603,460 8,00 4 827,68

38 K 1-VT Příplatek na ztížené práce v korytě vodního toku kompl. 1,000 7 500,00 7 500,00

VV vč.převedení vody potrubím PVC DN500

VV vč.hrázek v.0,70m (z nepropustné vytěžené zeminy)

VV vč.demontáže a likvidace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV provedení dle TZ a výkresu D-1.1.12

VV (dodávka+montáž+demontáž+likvidace)

VV
...opevnění břehu kamennou rovnaninou viz samostatná položka v odd.4 Vodorovné 

konstrukce

VV "stoka A" 1 1,000

39 K 1-dr
Obnova stávajícího melioračního potrubí vč.příplatku za ruční odkop zeminy v 

blízkosti vedení (dodávka+montáž+přesun hmot)
m 50,000 350,00 17 500,00

PP
Obnova stávajícího melioračního potrubí vč.příplatku za ruční odkop zeminy v blízkosti vedení 

(dodávka+montáž+přesun hmot)

VV "v ceně započítáno:

VV "- drenážní potrubí vč.řádného propojení se stávající drenáží

VV "  (spoje vyplněny PUR pěnou)

VV "- podsyp a obsyp ze štěrku fr.16-32mm v celkové tl.30cm

VV "Přesné provedení dle Souhrnné technické zprávy

VV 50,00 50,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 485 878,18

40 K 451573111.01 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrti frakce 8-16mm (dodávka+montáž) m3 19,318 440,00 8 499,92

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrti frakce 8-16mm (dodávka+montáž)

VV litinové potrubí

VV "DN250" 62,80*1,3*0,20 16,328

VV "odpočet protlaků" -10,50*1,3*0,20 -2,730

VV "DN300" 33,00*1,3*0,20 8,580

VV "odpočet protlaků" -11,00*1,3*0,20 -2,860

VV Součet 19,318

41 K 451573111.02 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku frakce 16-32mm (dodávka+montáž) m3 832,208 408,00 339 540,86

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku 16-32mm 

(dodávka+montáž)

P

Poznámka k položce:

VV kameninové potrubí

VV "DN250" 1864,20*1,3*0,20 484,692

VV "rozšíření u KK" (3,80+1,00+2,50+1,50+2,50+1,50+166,00)*(1,4-1,3)*0,20 3,576

VV "DN300" 1262,00*1,3*0,20 328,120

VV "rozšíření u KK" 791,00*(1,4-1,3)*0,20 15,820

VV Součet 832,208

42 K 451573111.03 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku frakce 8-16mm (dodávka+montáž) m3 261,232 440,00 114 942,08

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku frakce 8-16mm 

(dodávka+montáž)

VV drenážní prohloubení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV ---  ÚSEK č.1 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV "stoka A" 307,30*1,4*0,20 86,044

VV "stoka F" 53,50*1,3*0,20 13,910

VV "stoka H" 53,20*1,3*0,20 13,832

VV "stoka I" 59,50*1,3*0,20 15,470

VV "stoka J" 90,90*1,3*0,20 23,634

VV "stoka K" 75,00*1,3*0,20 19,500

VV "stoka L" 22,50*1,3*0,20 5,850

VV "stoka M" 96,00*1,3*0,20 24,960

VV "stoka O" 23,70*1,3*0,20 6,162

VV ---  ÚSEK č.2 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV "stoka A" 54,00*1,3*0,20 14,040

VV ---  ÚSEK č.4b (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV "stoka R" 145,50*1,3*0,20 37,830

VV Součet 261,232

43 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 417,918 1 498,15 626 103,85 CS ÚRS 2016 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky 

a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV kameninové potrubí

VV "DN250" 1864,20*1,3*0,10 242,346

VV "rozšíření u KK" (3,80+1,00+2,50+1,50+2,50+1,50+166,00)*(1,4-1,3)*0,10 1,788

VV "DN300" 1262,00*1,3*0,10 164,060

VV "rozšíření u KK" 791,00*(1,4-1,3)*0,10 7,910

VV "vodní toky-pod OC chráničkou (stoka A)" 9,30*1,3*0,15 1,814

VV Součet 417,918

44 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 46,390 1 498,15 69 499,18 CS ÚRS 2016 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí 

z betonu tř. C 12/15

VV kameninové potrubí

VV DN250

VV "stoka B" (162,00-15,70)*(0,05) 7,315

VV "stoka C" (58,50-11,50)*(0,05) 2,350

VV "stoka D" (79,00-10,40)*(0,05) 3,430

VV "stoka E" (174,70-40,20)*(0,05) 6,725

VV "stoka E-1" 30,00*(0,05) 1,500

VV "stoka G" 55,50*(0,05) 2,775

VV "stoka H" (189,50-55,20)*(0,05) 6,715

VV "stoka J" (208,00-3,00-92,70)*(0,05) 5,615

VV "stoka N" 26,00*(0,05) 1,300

VV "stoka O" (88,00-23,70)*(0,05) 3,215

VV "stoka Q" 109,00*(0,05) 5,450

VV Součet 46,390
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

45 K 4-01 Výztužná separační tkaná geotextilie (dodávka+montáž) m2 46,800 9,35 437,35

VV nevhodné geotechnické kvality

VV "stoka A (RN-Š2)" 36,00*1,3 46,800

46 K 4-02 Výztužná geomříž (dodávka+montáž) m2 46,800 23,36 1 093,37

VV nevhodné geotechnické kvality

VV "stoka A (RN-Š2)" 36,00*1,3 46,800

47 K 463211151
Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s 

urovnáním líce
m3 7,200 1 410,44 10 155,15 CS ÚRS 2016 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z 

kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých 

kamenů do 80 kg

VV opevnění břehů a dna vodních toků

VV "výkres D-1.1.9, D-1.1.6.1" 3,00*6,00*0,40 7,200

48 K 451571222 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl nad 100 do 150 mm m2 18,000 54,40 979,20 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. přes 100 do 150 mm

VV opevnění břehů a dna vodních toků

VV "výkres D-1.1.9, D-1.1.6.1" 3,00*6,00 18,000

49 K 995-02
Odkopání zeminy a stávajícího opevnění dna a břehů vod.toku tl.55cm pro nové 

zpevnění kam.rovnaninou+lože ze štěrkopísku, vč.odvozu a poplatků za skládku
m3 9,900 1 800,00 17 820,00

VV opevnění břehů a dna vodních toků

VV "výkres D-1.1.9, D-1.1.6.1" 3,00*6,00*0,55 9,900

50 K 458591111 Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu m3 19,147 296,68 5 680,52 CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu

VV "těsnící přepážky

VV 1,3*1,00*3,00*5 19,500

VV "odp.potrubí" -3,14*0,15*0,15*1,00*5 -0,353

VV Součet 19,147

51 M 5812328 dodávka jílu vč.dovozu m3 19,147 450,00 8 616,15

PP dodávka jílu vč.dovozu

52 K 452313121 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 178,467 1 368,95 244 312,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí 

z betonu tř. C 8/10

VV "těsnící přepážky

VV 1,4*1,00*2,60*50 182,000

VV "odp.potrubí" -3,14*0,15*0,15*1,00*50 -3,533

VV Součet 178,467

53 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 357,000 107,00 38 198,15 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 

potrubí, stoky a drobné objekty

VV "těsnící přepážky

VV 1,4*2*2,55*50 357,000

D 8 Trubní vedení 4 994 021,41

54 K 8-01

Poznámka 1:  Přírubové armatury a tvarovky, resp.stroje a zařízení opatřené 

přírubami budou naceněny včetně šroubů, matic, těsnění, vazelín a jiných 

spojovacích materiálů nezbytných k montáži.

0,000 0,00

55 K 8-02
Poznámka 2:  Přesná specifikace výrobků viz Projektová dokumentace - výkresová 

část a B. Souhrnná technická zpráva, D.1.1.1 Technická zpráva
0,000 0,00

D 8.1 Montáž, osazení, drobné materiály 1 517 660,54

56 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 

do 20 % DN 200
m 10,000 105,57 1 055,74 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 200

57 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 

do 20 % DN 250
m 1 864,200 119,71 223 154,14 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 250

58 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 

do 20 % DN 300
m 1 262,000 239,96 302 827,54 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 300

59 K 851361131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop 

DN 250
m 62,800 106,94 6 716,04 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 

DN 250

60 K 851371131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop 

DN 300
m 33,000 120,82 3 987,12 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 

DN 300

61 K 851241192.01 Příplatek za montáž potrubí DN250 v chráničce m 34,000 37,50 1 275,00

PP Příplatek za montáž potrubí DN250 v chráničce

VV 10,50+7,00+5,00+6,00+5,50 34,000

62 K 851371192.02 Příplatek za montáž potrubí DN300 v chráničce m 20,000 58,00 1 160,00

PP Příplatek za montáž potrubí DN300 v chráničce

VV 11,00+9,00 20,000
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Cenová 
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63 K 837361221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop 

DN 250
kus 81,000 148,94 12 063,95 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu 

s integrovaným těsněním odbočných DN 250

64 K 837371221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop 

DN 300
kus 43,000 320,78 13 793,54 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu 

s integrovaným těsněním odbočných DN 300

65 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném 

výkopu
m3 319,281 1 720,45 549 307,00 CS ÚRS 2016 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25

VV DN250 (tl.10cm)

VV "stoka A" 233,50*(0,13) 30,355

VV "stoka B" 15,70*(0,13) 2,041

VV "stoka C" 11,50*(0,13) 1,495

VV "stoka D" 10,40*(0,13) 1,352

VV "stoka E" 40,20*(0,13) 5,226

VV "stoka F" 53,50*(0,13) 6,955

VV "stoka G" 3,80*(0,13) 0,494

VV "stoka H" 53,20*(0,13) 6,916

VV "stoka I" 59,50*(0,13) 7,735

VV "stoka J" (3,00+92,70)*(0,13) 12,441

VV "stoka K" 75,00*(0,13) 9,750

VV "stoka L" 25,00*(0,13) 3,250

VV "stoka M" 96,00*(0,13) 12,480

VV "stoka O" 23,70*(0,13) 3,081

VV "stoka P" 166,00*(0,13) 21,580

VV DN300 (tl.10cm)

VV "stoka A" (1149,50-9,00-11,00)*(0,15) 169,425

VV "stoka A - OC chránička vodní tok (tl.15cm)" 9,00*(0,32) 2,880

VV "stoka R" 145,50*(0,15) 21,825

VV Součet 319,281

66 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 1 254,450 104,96 131 665,83 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV DN250 (tl.10cm)

VV "stoka A" 233,50*0,25*2 116,750

VV "stoka B" 15,70*0,25*2 7,850

VV "stoka C" 11,50*0,25*2 5,750

VV "stoka D" 10,40*0,25*2 5,200

VV "stoka E" 40,20*0,25*2 20,100

VV "stoka F" 53,50*0,25*2 26,750

VV "stoka G" 3,80*0,25*2 1,900

VV "stoka H" 53,20*0,25*2 26,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "stoka I" 59,50*0,25*2 29,750

VV "stoka J" (3,00+92,70)*0,25*2 47,850

VV "stoka K" 75,00*0,25*2 37,500

VV "stoka L" 25,00*0,25*2 12,500

VV "stoka M" 96,00*0,25*2 48,000

VV "stoka O" 23,70*0,25*2 11,850

VV "stoka P" 166,00*0,25*2 83,000

VV DN300 (tl.10cm)

VV "stoka A" (1149,50-9,00-11,00)*0,30*2 677,700

VV "stoka A - OC chránička vodní tok (tl.15cm)" 9,00*0,45*2 8,100

VV "stoka R" 145,50*0,30*2 87,300

VV Součet 1 254,450

67 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 119,000 414,76 49 356,49 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg

VV 35+84 119,000

68 K 892381119
Vyčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN350 (vč.zkoušky vodotěsnosti 

šachetních objektů na stokové sítí)
m 3 243,000 23,75 77 021,25

P

Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, 

napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

VV 1262,00+33,00+1864,20+62,80+10,00+11,00 3 243,000

69 K 892381130

2x zkouška potrubí TV kamerou vč.předání závěru kamerové prohlídky investorovi 

(závěrečný protokol, videokazety, CD-R nebo DVD) - před předáním díla a před 

vypršením záruční lhůty

m 3 243,000 14,25 46 212,75

P

Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, 

napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

70 K 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném 

výkopu
m3 7,258 1 801,20 13 073,11 CS ÚRS 2016 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30

VV "zhlaví šachet v extravilánu" 1,44*1,44*1,00*0,5*7 7,258

71 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 40,320 104,96 4 231,95 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV "zhlaví šachet v extravilánu" 1,44*4*1,00*7 40,320

72 K 899713111.01
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém vč.dodávky sloupku 

v.200cm a nátěru (vč.kotvení do betonu)
kus 7,000 932,72 6 529,04

PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém

73 K SACHTZUL
Odláždění poklopů šachet jednořádkem žulových kostek 100x100x100mm 

vč.obetonování a betonového lože (dodávka+montáž)
m 21,980 350,00 7 693,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3,14*1,00*7 21,980

74 M OC457/8 DM Chráničky ocelové 457/8mm (dodávka+montáž) m 23,500 2 061,50 48 445,25

P
Poznámka k položce:

V ceně započítána dodávka+montáž kluzných objímek a koncových manžet.

VV krajská komunikace

VV "stoka F" 7,00 7,000

VV "stoka I" 5,00 5,000

VV "stoka K" 6,00 6,000

VV "stoka M" 5,50 5,500

VV Součet 23,500

75 M OC508/8 DM Chráničky ocelové 508/8mm (dodávka+montáž) m 9,000 2 010,20 18 091,80

P
Poznámka k položce:

V ceně započítána dodávka+montáž kluzných objímek a koncových manžet.

VV vodní toky

VV "stoka A" 9,00 9,000

D 8.2 Šachtové objekty 1 088 865,56

76 K ŠACHT210P Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN300, výšky do 210cm kompl. 9,000 6 440,00 57 960,00

VV světlého průměru DN1000,

VV vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, kónusu nebo přechodových desek

VV (betonové dílce z vodostavebného betonu C40/50 s vysokou odolností proti obrusu

VV a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1,

VV šachtové dno prefabrikované - průtočný žlábek výšky 1/2 DN odtokové potrubí,

VV
dno žlábku do 1/2 DN odtokového potrubí vyloženo kameninovými segmenty s 

vyspárováním,

VV vč.podkladního betonu C12/15 tl.10cm

VV vč.štěrkopískového podsypu tl.15cm

VV vč.šachtových vložek

VV (závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva a výkres D-1.1.5.1 - D-1.1.5.3)

VV (dodávka+montáž)

VV "tab.č.8, D.1.1.1 Technická zpráva (10ks - 1ks zaústění výtlaku)" 9 9,000

77 K ŠACHT300P Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN300, výšky do 300cm kompl. 92,000 6 716,00 617 872,00

VV světlého průměru DN1000,

VV vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, kónusu nebo přechodových desek

VV (betonové dílce z vodostavebného betonu C40/50 s vysokou odolností proti obrusu

VV a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1,

VV šachtové dno prefabrikované - průtočný žlábek výšky 1/2 DN odtokové potrubí,

VV
dno žlábku do 1/2 DN odtokového potrubí vyloženo kameninovými segmenty s 

vyspárováním,

VV vč.podkladního betonu C12/15 tl.10cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV vč.štěrkopískového podsypu tl.15cm

VV vč.šachtových vložek

VV (závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva a výkres D-1.1.5.1 - D-1.1.5.3)

VV (dodávka+montáž)

VV "tab.č.8, D.1.1.1 Technická zpráva" 92 92,000

78 K ŠACHT400P Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN300, výšky do 400cm kompl. 11,000 7 718,80 84 906,80

VV světlého průměru DN1000,

VV vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, kónusu nebo přechodových desek

VV (betonové dílce z vodostavebného betonu C40/50 s vysokou odolností proti obrusu

VV a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1,

VV šachtové dno prefabrikované - průtočný žlábek výšky 1/2 DN odtokové potrubí,

VV
dno žlábku do 1/2 DN odtokového potrubí vyloženo kameninovými segmenty s 

vyspárováním,

VV vč.podkladního betonu C12/15 tl.10cm

VV vč.štěrkopískového podsypu tl.15cm

VV vč.šachtových vložek

VV (závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva a výkres D-1.1.5.1 - D-1.1.5.3)

VV (dodávka+montáž)

VV "tab.č.8, D.1.1.1 Technická zpráva (16ks - 1ks DN1500 - 4ks spadiště)" 11 11,000

79 K ŠACHT210PVYTL
Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN300, výšky do 210cm, se zaústěním 

výtlaku
kompl. 1,000 7 820,00 7 820,00

VV světlého průměru DN1000,

VV vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, kónusu nebo přechodových desek

VV (betonové dílce z vodostavebného betonu C40/50 s vysokou odolností proti obrusu

VV a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1,

VV šachtové dno prefabrikované - průtočný žlábek výšky 1/2 DN odtokové potrubí,

VV
dno žlábku do 1/2 DN odtokového potrubí vyloženo kameninovými segmenty s 

vyspárováním,

VV
vyvrtání otvoru DN100 do prefabrikovaného dna+vsazení výtlačného potrubí (ukončení 

kolenem z PE)

VV  vč.utěsnění meziprostoru nepropustným těsněním,

VV obložení dna čedičovými segmenty

VV vč.podkladního betonu C12/15 tl.10cm

VV vč.štěrkopískového podsypu tl.15cm

VV vč.šachtových vložek

VV (závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva a výkres D-1.1.5.6)

VV (dodávka+montáž)

VV "kap.1.b.2.3, D.1.1.1 Technická zpráva" 1 1,000

80 K SPAD400P Spadiště betonové prefabrikované pro potrubí do DN300, výšky do 400cm kompl. 3,000 6 900,00 20 700,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
typ A - spadiště v místě zaústění vedlejší (boční) stoky do hlavní stoky na vedlejší 

stoce

VV světlého průměru DN1000,

VV vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, kónusu nebo přechodových desek

VV (betonové dílce z vodostavebného betonu C40/50 s vysokou odolností proti obrusu

VV a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1,

VV šachtové dno prefabrikované - půlžlábek DN200,

VV nárazová stěna a dno z čedičových segmentů se zaúhlováním 90 stupňů

VV vč.podkladního betonu C12/15 tl.10cm

VV vč.štěrkopískového podsypu tl.15cm

VV vč.šachtových vložek

VV (závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva a výkres D-1.1.5.5)

VV (dodávka+montáž)

VV "tab.č.9, D.1.1.1 Technická zpráva" 3 3,000

81 K ŠACHT400P.1500 Spadiště betonové prefabrikované pro potrubí do DN300, výšky do 400cm kompl. 1,000 7 718,80 7 718,80

VV
typ A - spadiště v místě zaústění vedlejší (boční) stoky do hlavní stoky na vedlejší 

stoce

VV světlého průměru DN1500

VV vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, kónusu nebo přechodových desek

VV (betonové dílce z vodostavebného betonu C40/50 s vysokou odolností proti obrusu

VV a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1,

VV šachtové dno prefabrikované - půlžlábek DN200,

VV nárazová stěna a dno z čedičových segmentů se zaúhlováním 90 stupňů

VV vč.podkladního betonu C12/15 tl.10cm

VV vč.štěrkopískového podsypu tl.15cm

VV vč.šachtových vložek

VV (závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva a výkres D-1.1.5.5)

VV (dodávka+montáž)

VV "tab.č.9, D.1.1.1 Technická zpráva" 4 1,000

82 M RPOKLD400LT
poklop na vstupní šachty samonivelační celolitinový kruhový z tvárné litiny průměru 

60cm třídy D400
ks 35,000 2 452,84 85 849,40

P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva.

VV "tab.č.10, D.1.1.1 Technická zpráva" 35 35,000

83 M RPOKLD400LTB
poklop na vstupní šachty samonivelační kruhový s litino-betonovým rámem průměru 

60cm třídy D400
ks 84,000 2 452,84 206 038,56

P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva.

VV "tab.č.10, D.1.1.1 Technická zpráva" 83+1 84,000

D 8.3 Armatury a tvarovky 141 582,09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

84 M TRKAM250/150
Odbočky kameninové DN250/150 hrdlové glazované, mezní únosnost FN 40/34kN/m, 

spojovací systém C/F (cena vč.těsnění)
ks 76,000 1 037,74 78 868,24

P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva

85 M TRKAM250/200
Odbočky kameninové DN250/200 hrdlové glazované, mezní únosnost FN 40/32kN/m, 

spojovací systém C/F (cena vč.těsnění)
ks 5,000 1 059,10 5 295,50

P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva

86 M TRKAM300/150
Odbočky kameninové DN300/150 hrdlové glazované, mezní únosnost FN 48/32kN/m, 

spojovací systém C/F (cena vč.těsnění)
ks 38,000 1 330,55 50 560,90

P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva

87 M TRKAM300/200
Odbočky kameninové DN300/200 hrdlové glazované, mezní únosnost FN 48/32kN/m, 

spojovací systém C/F (cena vč.těsnění)
ks 5,000 1 371,49 6 857,45

P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva

D 8.4 Trubní materiál 2 245 913,22

88 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 981,100 14,24 13 970,86 CS ÚRS 2016 01

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

VV drenážní prohloubení

VV ---  ÚSEK č.1 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV "stoka A" 307,30 307,300

VV "stoka F" 53,50 53,500

VV "stoka H" 53,20 53,200

VV "stoka I" 59,50 59,500

VV "stoka J" 90,90 90,900

VV "stoka K" 75,00 75,000

VV "stoka L" 22,50 22,500

VV "stoka M" 96,00 96,000

VV "stoka O" 23,70 23,700

VV ---  ÚSEK č.2 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV "stoka A" 54,00 54,000

VV ---  ÚSEK č.4b (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV "stoka R" 145,50 145,500

VV Součet 981,100

89 K 871265221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100 m 11,000 81,88 900,68 CS ÚRS 2016 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 

8 DN 100

90 M TRKAM200
Trouby kameninové DN200 hrdlové glazované, mezní únosnost FN 40kN/m, spojovací 

systém C (cena vč.těsnění)
m 10,000 424,53 4 245,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva

91 M TRKAM250
Trouby kameninové DN250 hrdlové glazované, mezní únosnost FN 40kN/m, spojovací 

systém C (cena vč.těsnění)
m 1 864,200 583,84 1 088 394,53

P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva

92 M TRKAM300
Trouby kameninové DN300 hrdlové glazované, mezní únosnost FN 48kN/m, spojovací 

systém C (cena vč.těsnění)
m 1 262,000 797,44 1 006 369,28

P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva

93 M TRLIT250
Trouby litinové DN250 hrdlové, uvnitř: odstředivě nanášená vystýlka z hlinitanového 

cementu, vně: žárové pozinkování+epoxidový nátěr (cena vč.těsnění)
m 62,800 1 289,61 80 987,51

P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva

94 M TRLIT300
Trouby litinové DN300 hrdlové, uvnitř: odstředivě nanášená vystýlka z hlinitanového 

cementu, vně: žárové pozinkování+epoxidový nátěr (cena vč.těsnění)
m 33,000 1 546,82 51 045,06

P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva

D 99 Přesun hmot 82 289,40

95 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 7 800,528 10,55 82 289,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

D BT Bezvýkopová technologie 159 556,11

96 K 141721 Protlačení trub ocelových 508/8mm m 11,000 4 560,00 50 160,00

P

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

    a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z 

montážní

        jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu.

    b) úpravu čela potrubí pro protlačení,

    c) přesun hmot

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

    a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy),

    b) čerpání vody,

    c) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci

VV krajské komunikace

VV "stoka A" 11,00 11,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

97 M OC508/8 Chráničky ocelové 508/8mm m 11,000 2 100,40 23 104,40

VV "v ceně započítána dodávka+montáž kluzných objímek a koncových manžet" 11,00 11,000

98 K 141722 Protlačení trub ocelových 457/8mm m 10,500 4 180,00 43 890,00

P

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

    a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z 

montážní

        jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu.

    b) úpravu čela potrubí pro protlačení,

    c) přesun hmot

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

    a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy),

    b) čerpání vody,

    c) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci

VV krajské komunikace

VV "stoka E" 10,50 10,500

99 M OC457/8 Chráničky ocelové 457/8mm m 10,500 1 682,10 17 662,05

VV "v ceně započítána dodávka+montáž kluzných objímek a koncových manžet" 10,50 10,500

100 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3,263 85,58 279,24 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

VV zemina vytlačená při protlačování trub

VV (11,00*3,14*0,26*0,26+10,50*3,14*0,23*0,23) *0,80 3,263

101 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 6,526 6,69 43,66 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 3,263*2 6,526

102 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 0,816 110,72 90,35 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 

10 000 m

VV zemina vytlačená při protlačování trub

VV (11,00*3,14*0,26*0,26+10,50*3,14*0,23*0,23) *0,20 0,816

103 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 1,632 8,59 14,02 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 0,816*2 1,632

104 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 3,263 25,00 81,58 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 3,263 3,263

105 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 0,816 52,44 42,79 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 5 až 7

VV 0,816 0,816

106 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,079 10,90 44,45 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV 3,263+0,816 4,079

107 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 6,526 22,00 143,57

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV (3,263+0,816)*1,60 6,526

108 K SC Startovací (zapichovací) + cílová jáma protlaku kmpl. 2,000 12 000,00 24 000,00

VV vč.úpravy terénu do původního stavu 

VV "přesná specifikace viz B. Souhrnná technická zpráva, kap.B.9.11

VV 2 2,000

D K Komunikace 6 232 114,57

109 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5 412,166 52,30 283 079,46 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zásyp štěrkodrtí (zpevněné plochy)

VV výkopy:

VV "rýhy v hor.2" 2770,315 2 770,315

VV "rýhy v hor.3" 4568,987 4 568,987

VV "rýhy v hor.4" 2245,298 2 245,298

VV "rýhy v hor.5" 536,181 536,181

VV "rýhy v hor.6" 316,703 316,703

VV "rýhy v hor.7" 81,181 81,181

VV "odpočet lože ze štěrku fr.16-32mm (kam.potrubí)"   -832,208 -832,208

VV "odpočet lože z písku fr.0-16mm (lit.potrubí)"              -19,318 -19,318

VV "odpočet lože z betonu"                                           -417,918 -417,918

VV "odpočet lože drenážního"                                       -261,232 -261,232
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VV "odpočet obsypu (mezisoučet)"                                -2641,993 -2 641,993

VV "odpočet zásypu zeminou"                                       -933,83 -933,830

VV Součet 5 412,166

110 M 583312090 kamenivo pro zásypy v komunikacích - štěrk frakce 0-63mm t 10 120,750 43,75 442 782,81

VV 5412,166*1,87 10 120,750

111 K 565231112 Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm m2 1 384,180 129,60 179 389,73 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 200 mm

VV krajská komunikace

VV "stoka A" 791,00*1,4 1 107,400

VV "stoka F" 4,70*1,4 6,580

VV "stoka G" 3,80*1,4 5,320

VV "stoka H" 1,00*1,4 1,400

VV "stoka I" 4,50*1,4 6,300

VV "stoka J" 2,50*1,4 3,500

VV "stoka K" 5,00*1,4 7,000

VV "stoka L" 1,50*1,4 2,100

VV "stoka M" 4,70*1,4 6,580

VV "stoka N" 2,50*1,4 3,500

VV "stoka O" 1,50*1,4 2,100

VV "stoka P" 166,00*1,4 232,400

VV Součet 1 384,180

112 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 1 384,180 10,80 14 949,14 CS ÚRS 2016 01

PP
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 

kg/m2

VV "krajská komunikace" 1384,18 1 384,180

113 K 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m m2 1 384,180 288,00 398 643,84 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením 

a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

VV "krajská komunikace" 1384,18 1 384,180

114 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 1 384,180 10,80 14 949,14 CS ÚRS 2016 01

PP
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 

kg/m2

VV "krajská komunikace" 1384,18 1 384,180

115 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 1 384,180 252,00 348 813,36 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením 

a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

VV "krajská komunikace" 1384,18 1 384,180

116 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 2 372,880 10,80 25 627,10 CS ÚRS 2016 01
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PP
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 

kg/m2

VV krajská komunikace

VV "stoka A" 791,00*(1,4+0,50*2) 1 898,400

VV "stoka F" 4,70*(1,4+0,50*2) 11,280

VV "stoka G" 3,80*(1,4+0,50*2) 9,120

VV "stoka H" 1,00*(1,4+0,50*2) 2,400

VV "stoka I" 4,50*(1,4+0,50*2) 10,800

VV "stoka J" 2,50*(1,4+0,50*2) 6,000

VV "stoka K" 5,00*(1,4+0,50*2) 12,000

VV "stoka L" 1,50*(1,4+0,50*2) 3,600

VV "stoka M" 4,70*(1,4+0,50*2) 11,280

VV "stoka N" 2,50*(1,4+0,50*2) 6,000

VV "stoka O" 1,50*(1,4+0,50*2) 3,600

VV "stoka P" 166,00*(1,4+0,50*2) 398,400

VV Součet 2 372,880

117 K 919721201.01
Geomříž ze skelných vláken min.pevnost 50KN/m obousměrně pro vyztužení 

asfaltového povrchu (dodávka+montáž)
m2 2 372,880 135,00 320 338,80

PP
Geomříž ze skelných vláken min.pevnost 50KN/m obousměrně pro vyztužení asfaltového povrchu 

(dodávka+montáž)

VV "krajská komunikace" 2372,88 2 372,880

118 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 5 790,000 10,80 62 532,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 

kg/m2

VV krajská komunikace

VV "stoka A" (791,00+2,00*2)*6,00 4 770,000

VV "stoka P" (166,00+2,00*2)*6,00 1 020,000

VV Součet 5 790,000

119 K 577144131.01
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 5 790,000 207,00 1 198 530,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV "krajská komunikace" 5790 5 790,000

120 K UTES-KK
Pružná asfaltová zálivka - utěsnění styku starého a nového krytu vozovky (prac.spáry 

proříznuty do hl.min. 25mm) (dodávka+montáž)
m 350,000 76,50 26 775,00

VV "krajská komunikace" 350,00 350,000

121 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 384,180 40,00 55 367,20 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "krajské komunikace - provizorní oprava" 1384,18 1 384,180

122 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 384,180 52,80 73 084,70 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
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VV "krajské komunikace - provizorní oprava" 1384,18 1 384,180

123 K 565185111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 150 mm š do 3 

m
m2 1 384,180 495,00 685 169,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením 

a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 150 mm

VV "krajské komunikace - provizorní oprava" 1384,18 1 384,180

124 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 2 142,140 52,00 111 391,28 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

VV místní komunikace asfalt

VV "stoka A" (156,60+233,50)*1,3 507,130

VV "stoka B" 147,50*1,3 191,750

VV "stoka C" 49,70*1,3 64,610

VV "stoka D" 79,00*1,3 102,700

VV "stoka E" 146,00*1,3 189,800

VV "stoka E-1" 30,00*1,3 39,000

VV "stoka F" 30,80*1,3 40,040

VV "stoka G" 23,40*1,3 30,420

VV "stoka H" 188,50*1,3 245,050

VV "stoka J" 155,50*1,3 202,150

VV "stoka K" 76,00*1,3 98,800

VV "stoka M" 81,30*1,3 105,690

VV "stoka N" 23,50*1,3 30,550

VV "stoka O" 86,50*1,3 112,450

VV "stoka Q" 109,00*1,3 141,700

VV "stoka R" 31,00*1,3 40,300

VV Součet 2 142,140

125 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 2 142,140 52,00 111 391,28 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

VV "místní komunikace asfalt" 2142,14 2 142,140

126 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2 142,140 40,00 85 685,60 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "místní komunikace asfalt" 2142,14 2 142,140

127 K 577146131
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

asfaltu
m2 2 966,040 180,00 533 887,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, 

po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV místní komunikace asfalt

VV 2142,14 2 142,140

VV "rozšíření o 25cm" 1647,80*0,25*2 823,900

VV Součet 2 966,040
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128 K 577144131.01
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 3 130,820 207,00 648 079,74

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV místní komunikace asfalt

VV 2142,14 2 142,140

VV "rozšíření o 30cm" 1647,80*0,30*2 988,680

VV Součet 3 130,820

129 K UTES-MK
Pružná asfaltová zálivka - utěsnění styku starého a nového krytu vozovky (prac.spáry 

proříznuty do hl.min. 25mm) (dodávka+montáž)
m 3 295,600 76,50 252 113,40

VV "místní komunikace asfalt" 1647,80*2 3 295,600

130 K PROVIZ-MK Provizorní oprava místní komunikace m2 2 142,140 135,00 289 188,90

PP Provizorní oprava místní komunikace

VV "dodávka+montáž vč.přesunu hmot

VV "vč.následné likvidace vč.odvozu suti na skládu a poplatku za skládku suti

VV "ve složení

VV "- asfaltová recykláž tl.15cm

VV "- hutněná štěrkodrť tl.35cm

VV "místní komunikace asfalt - provizorní oprava" 2142,14 2 142,140

131 K 564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm m2 171,760 34,40 5 908,54 CS ÚRS 2016 01

VV místní komunikace štěrk

VV "stoka G" 28,30*(1,3+0,30*2) 53,770

VV "stoka L" 23,50*(1,3+0,30*2) 44,650

VV "stoka R" 38,60*(1,3+0,30*2) 73,340

VV Součet 171,760

132 K 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 171,760 52,00 8 931,52 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

VV místní komunikace štěrk

VV 171,76 171,760

133 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 100,000 242,64 24 264,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 

prostého téže značky

VV použity stávající obrubníky (jejich hmotnost pro přesun hmot započtena v položce)

VV 100,00 100,000

134 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 100,000 16,78 1 678,22 CS ÚRS 2016 01

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, 

vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních
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135 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 100,000 61,32 6 132,13 CS ÚRS 2016 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

136 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 16 350,132 1,43 23 431,38 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D KB Komunikace - bourání 1 507 108,16

137 K 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 1 384,180 25,59 35 414,93 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "krajská komunikace" 1384,18 1 384,180

138 K 113107183 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm m2 1 384,180 50,62 70 060,59 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 

přes 100 do 150 mm

VV "krajská komunikace" 1384,18 1 384,180

139 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 1 977,400 67,50 133 474,50 CS ÚRS 2016 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

VV krajská komunikace

VV "stoka A" 791,00*2 1 582,000

VV "stoka F" 4,70*2 9,400

VV "stoka G" 3,80*2 7,600

VV "stoka H" 1,00*2 2,000

VV "stoka I" 4,50*2 9,000

VV "stoka J" 2,50*2 5,000

VV "stoka K" 5,00*2 10,000

VV "stoka L" 1,50*2 3,000

VV "stoka M" 4,70*2 9,400

VV "stoka N" 2,50*2 5,000

VV "stoka O" 1,50*2 3,000

VV "stoka P" 166,00*2 332,000

VV Součet 1 977,400

140 K 113154223 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 5 790,000 31,50 182 385,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 

000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

VV krajská komunikace

VV 5790 5 790,000
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141 K 113107164 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 1 384,180 51,95 71 914,34 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

VV "krajské komunikace - provizorní oprava" 1384,18 1 384,180

142 K 113107183 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm m2 1 384,180 50,62 70 060,59 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 

přes 100 do 150 mm

VV "krajské komunikace - provizorní oprava" 1384,18 1 384,180

143 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2 716,345 24,59 66 785,99 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost do 1 km

VV krajská komunikace

VV "podklady"             1384,18*0,235 325,282

VV "živice"                  1384,18*0,316 437,401

VV "živice-frézování"  5790*0,128 741,120

VV krajské komunikace - provizorní oprava

VV "podklady"             1384,18*0,560 775,141

VV "živice"                  1384,18*0,316 437,401

VV Součet 2 716,345

144 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 29 879,795 3,04 90 865,29 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 2716,345*11 29 879,795

145 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 1 100,423 22,00 24 209,31

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV krajská komunikace

VV "podklady"             1384,18*0,235 325,282

VV krajské komunikace - provizorní oprava

VV "podklady"             1384,18*0,560 775,141

VV Součet 1 100,423

146 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 1 615,922 80,00 129 273,76

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

VV krajská komunikace

VV "živice"                  1384,18*0,316 437,401

VV "živice-frézování"  5790*0,128 741,120

VV krajské komunikace - provizorní oprava

VV "živice"                  1384,18*0,316 437,401

VV Součet 1 615,922
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147 K 113107165 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m2 2 142,140 65,87 141 098,37 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

VV "místní komunikace asfalt" 2142,14 2 142,140

148 K 113107181 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm m2 2 966,040 21,11 62 620,28 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 

do 50 mm

VV "místní komunikace asfalt" 2966,04 2 966,040

149 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 3 295,600 31,50 103 811,40 CS ÚRS 2016 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV místní komunikace asfalt

VV "stoka A" (156,60+233,50)*2 780,200

VV "stoka B" 147,50*2 295,000

VV "stoka C" 49,70*2 99,400

VV "stoka D" 79,00*2 158,000

VV "stoka E" 146,00*2 292,000

VV "stoka E-1" 30,00*2 60,000

VV "stoka F" 30,80*2 61,600

VV "stoka G" 23,40*2 46,800

VV "stoka H" 188,50*2 377,000

VV "stoka J" 155,50*2 311,000

VV "stoka K" 76,00*2 152,000

VV "stoka M" 81,30*2 162,600

VV "stoka N" 23,50*2 47,000

VV "stoka O" 86,50*2 173,000

VV "stoka Q" 109,00*2 218,000

VV "stoka R" 31,00*2 62,000

VV Součet 3 295,600

150 K 113154223 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 3 130,820 31,50 98 620,83 CS ÚRS 2016 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 

000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

VV místní komunikace asfalt

VV  3130,82 3 130,820

151 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2 233,758 24,59 54 920,76 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost do 1 km

VV místní komunikace asfalt

VV "podklady"             2142,14*0,720 1 542,341
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "živice"                  2966,04*0,098 290,672

VV "živice-frézování"  3130,82*0,128 400,745

VV Součet 2 233,758

152 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 24 571,338 3,04 74 722,13 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 2233,758*11 24 571,338

153 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 1 542,341 22,00 33 931,50

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV místní komunikace asfalt

VV "podklady"             2142,14*0,720 1 542,341

VV Součet 1 542,341

154 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 691,417 80,00 55 313,36

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

VV místní komunikace asfalt

VV "živice"                  2966,04*0,098 290,672

VV "živice-frézování"  3130,82*0,128 400,745

VV Součet 691,417

155 K 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 171,760 25,59 4 394,57 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV místní komunikace štěrk

VV 171,76 171,760

156 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 40,364 24,59 992,42 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost do 1 km

VV místní komunikace štěrk

VV "podklady" 171,76*0,235 40,364

157 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 444,004 3,04 1 350,23 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 40,364*11 444,004

158 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 40,364 22,00 888,01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV místní komunikace štěrk

VV "podklady" 171,76*0,235 40,364

D RN Retenční nádrž 464 724,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

159 K 131101202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 m3 40,626 85,68 3 480,68 CS ÚRS 2016 01

VV ---  ÚSEK č.2 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV hornina tř.2 - 36%

VV 6,10*7,40*2,50 112,850

VV Mezisoučet 112,850

VV "odp.ostatních hornin" -112,85*0,64 -72,224

VV Součet 40,626

160 K 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 56,425 254,87 14 381,07 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

přes 100 do 1 000 m3

VV hornina tř.3 - 50%

VV 112,85*0,50 56,425

161 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 11,285 12,23 138,03 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 

cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 56,425*0,20 11,285

162 K 131301202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 15,799 332,93 5 259,97 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 

přes 100 do 1 000 m3

VV hornina 4 - 14%

VV 112,85*0,14 15,799

163 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 3,160 16,93 53,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 

cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 15,799*0,20 3,160

164 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 112,850 25,00 2 821,25 CS ÚRS 2016 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV 112,85 112,850

165 K štětVA
Pažení výkopu štětovnicemi, vč.převázek, kotev a statického posouzení 

(dodávka+montáž+demontáž)
m2 93,600 2 424,40 226 923,84

PP
Pažení výkopu štětovnicemi, vč.převázek, kotev a statického posouzení 

(dodávka+montáž+demontáž)

VV (6,10+7,40)*2*4,50 121,500

VV -6,20*4,50 -27,900

VV Součet 93,600

166 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 112,850 52,30 5 902,54 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zpětný zásyp zeminou vč.navýšení terénu

VV 112,85 112,850

167 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,528 1 720,45 908,40 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

VV 1,10*0,40*0,60*2 0,528

168 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 3,600 163,63 589,05 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 

volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

VV (1,10+0,40)*2*0,60*2 3,600

169 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 3,600 33,49 120,56 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 

volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

170 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,809 1 498,15 2 710,15 CS ÚRS 2016 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky 

a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV 3,14*2,40*2,40*0,10 1,809

171 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 2,500 107,00 267,49 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 

potrubí, stoky a drobné objekty

172 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném 

výkopu
m3 4,002 1 720,45 6 885,24 CS ÚRS 2016 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25

VV přibetonování

VV 3,14*4,72*0,45*0,60 4,002

173 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 10,671 104,96 1 120,02 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV přibetonování

VV 3,14*4,72*0,60*1,2 10,671

174 K šachtRN Nádrž z dvouplášťového PP objemu 21,0m3 kmpl. 1,000 174 420,00 174 420,00

VV - půdorysný světlý průměr 3,50m

VV - světlá výška 2,17m

VV
- meziprostor pláště vyplněn betonem C20/25 a výztuží KARI sítí d.10mm s oky 

150/150mm

VV
- vstupní komín z prefabrikovaného kanalizačního konusu (vlastnosti shodné jako u 

kanaliz.šachty)

VV - utěsnšní spoje konusu s nádrží pomocí hmot či tmelů s min. pevností min.45 MPa

VV - poklop D400 (shodný s poklopy pro kanaliz.šachty)

Strana 42 z 138



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV - statické posouzení nádrže

VV - přesný popis viz D.1.1.1 Technická zpráva a výkres D-1.1.8

VV (dodávka+montáž+přesun hmot)

VV 1 1,000

175 K RN76701 Nerezový žebřík 232/40cm vč.kotvení (dodávka+montáž) ks 1,000 5 760,00 5 760,00

176 K RN76702 Nerezový štěřín v.100cm (dodávka+montáž) ks 2,000 6 120,00 12 240,00

177 K RN76703 Odvětr.potrubí PVC DN100 SN8 vč.kotvení (dodávka+montáž) m 5,500 135,00 742,50

D Ostatní Ostatní 457 393,25

178 K DP01 Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp.zajištění výkopu kompl. 1,000 5 000,00 5 000,00

179 K DZ01 Přechodné dopravní značení kompl. 1,000 15 000,00 15 000,00

180 K Ost-02 Odstranění a znovupostavení pletivového oplocení s podezdívkou  m 20,000 750,00 15 000,00

VV - dodávka+montáž veškerého materiálu

VV - přesun hmot

VV - odvoz suti na skládku vč.poplatku za skládku

VV "stoka A" 5,00*2 10,000

VV "stoka J" 5,00*2 10,000

VV Součet 20,000

181 K Ost-03 Odstranění a znovupostavení stávajících plotových zídek a plotů m 387,000 935,00 361 845,00

VV - dodávka+montáž veškerého materiálu

VV - přesun hmot

VV - odvoz suti na skládku vč.poplatku za skládku

VV "stoka A" 71,00+31,00 102,000

VV "stoka C" 40,0 40,000

VV "stoka E" 25,00+80,00 105,000

VV "stoka G" 40,00 40,000

VV "stoka J" 50,00 50,000

VV "stoka K" 30,00 30,000

VV "stoka M" 20,00 20,000

VV Součet 387,000

182 K Ost-04
Příplatek na složitější provádění stavebních prací v úsecích s nízkou hladinou spodní 

vody
m 981,100 17,50 17 169,25

VV Úseky s nízkou hladinou spodní vody

VV
- projektant upozorňuje, že v těchto částech mohou být zemní práce značně 

náročné.

VV dle drenážního prohloubení

VV ---  ÚSEK č.1 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV "stoka A" 307,30 307,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "stoka F" 53,50 53,500

VV "stoka H" 53,20 53,200

VV "stoka I" 59,50 59,500

VV "stoka J" 90,90 90,900

VV "stoka K" 75,00 75,000

VV "stoka L" 22,50 22,500

VV "stoka M" 96,00 96,000

VV "stoka O" 23,70 23,700

VV ---  ÚSEK č.2 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV "stoka A" 54,00 54,000

VV ---  ÚSEK č.4b (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV "stoka R" 145,50 145,500

VV Součet 981,100

183 K Ost-07 Odstranění stávající betonové šachty ks 1,000 3 500,00 3 500,00

VV vč.odvozu suti na skládku a polatku za skládku suti

VV "stoka R - Š114" 1 1,000

184 K Ost-08 Těsnící přepážky z jílu ks 10,000 250,00 2 500,00

PP Zřízení výplně těsnící přepážky z jílu vč. dodávky jílu

VV "1,30*1,00*2,70" 10 10,000

185 K Ost-09 Těsnící přepážky z betonu prostého tř. C8/10 otevřený výkop ks 20,000 1 368,95 27 379,00

PP Zřízení výplně těsnící přepážky z betonu prostého tř. C8/10 vč. dodávky 

VV "1,30*1,00*2,70" 20 20,000

186 K Ost-10 Odstranění stávajícího betonového kanalizačního potrubí DN500 m 25,000 400,00 10 000,00

VV vč.odvozu suti na skládku a polatku za skládku suti

VV "stoka M" 25,00 25,000

Strana 44 z 138



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: IČ:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Milan Cifr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 341 197,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 341 197,43 21,00% 1 121 651,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 462 848,93

Věchnov - kanalizace

SO-02 - Kanalizační výtlak, vč.objektů

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant: Ing.Milan Cifr

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 341 197,43

HSV - Práce a dodávky HSV 5 341 197,43

    0P - Poznámky 0,00

    1 - Zemní práce 3 070 210,51

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 9 187,50

    4 - Vodorovné konstrukce 426 822,77

    8 - Trubní vedení 1 364 432,66

      8.1 - Montáž, osazení, drobné materiály 358 833,97

      8.2 - Šachtové objekty 152 198,16

      8.3 - Armatury a tvarovky 477 065,81

      8.4 - Trubní materiál 376 334,72

    99 - Přesun hmot 82 273,84

    BT - Bezvýkopová technologie 102 110,75

    K - Komunikace 215 684,93

    KB - Komunikace - bourání 45 193,47

    POS - Přeložky a ochrana podzemních sítí 2 121,00

    Ostatní - Ostatní 23 160,00

Věchnov - kanalizace

SO-02 - Kanalizační výtlak, vč.objektů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant: Ing.Milan Cifr

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 5 341 197,43

D HSV Práce a dodávky HSV 5 341 197,43

D 0P Poznámky 0,00

1 K 01 Poznámka 1 0,000 0,00

PP
Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno ve Společných 

údajích PD v kap.Normy a hlavní související předpisy.

2 K 02 Poznámka 2 0,000 0,00

PP

Na své náklady a vhodným způsobem provede zhotovitel taková opatření ve formě dočasných 

konstrukcí, montáží lešení, pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí 

můstků a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a 

konstrukci díla všech pomocných prací.

3 K 03 Poznámka 3 0,000 0,00

PP

Všechny typy křížení sítí, komunikací a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení 

křížení, všechny dočasné práce (přehrázky, zajištění vedení apod.), naložení a odvoz odpadu a 

všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že 

zhotovitel zahrne do svojí nabídkové ceny všechny uvedené práce a dodávky.

4 K 04 Poznámka 4 0,000 0,00

PP Zhotovitel zakalkuluje ztratné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.

D 1 Zemní práce 3 070 210,51

5 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 720,000 37,37 26 904,96 CS ÚRS 2016 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV "(bude upřesněno dle skutečnosti)" 60*12 720,000

SO-02 - Kanalizační výtlak, vč.objektů

Věchnov - kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 60,000 28,14 1 688,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV "(bude upřesněno dle skutečnosti)" 60,00 60,000

7 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 3,000 187,62 562,87 CS ÚRS 2016 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

VV "křížení sítí" 3,00 3,000

8 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 8,000 150,22 1 201,78 CS ÚRS 2016 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

VV "křížení sítí" 8,00 8,000

9 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 30,000 104,75 3 142,59 CS ÚRS 2016 01

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

VV křížení se sítěmi

VV "kabel" 1,00*3,00*8,00 24,000

VV "ocel" 1,00*2,00*3,00 6,000

VV Součet 30,000

10 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 2 438,091 19,44 47 395,99 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV "ornice" (612,70-4,50)*1,3*0,15   "odečtena část protlaku 118,599

VV "ornice-pole" (1461,00-6,70+4,50)*1,3*0,30    "odečteny části protlaku 568,932

VV
"ornice-pole - manipul.pruh" (1461,00-6,70+4,50)*4,00*0,30    "odečteny části 

protlaku
1 750,560

VV Součet 2 438,091

11 K 132101204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 5000 m3 m3 4 057,627 43,28 175 615,48 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3

VV ---  ÚSEK č.4b (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV hornina tř.2 - 80%

VV stoka V (km 0,00 - km 1,047)

VV 15,00*1,3*2,80 54,600

VV 11,00*1,3*4,20 60,060

VV 99,00*1,3*3,00 386,100
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VV 215,00*1,3*1,85 517,075

VV 50,00*1,3*2,20 143,000

VV 247,00*1,3*2,00 642,200

VV 33,00*1,3*2,20 94,380

VV 85,00*1,3*1,75 193,375

VV 203,00*1,3*3,20 844,480

VV 20,00*1,3*2,20 57,200

VV 69,00*1,3*1,75 156,975

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 21,00 21,000

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 31,00 31,000

VV "štěrk" -525,50*1,3*0,15 -102,473

VV "ornice" -147,00*1,3*0,15 -28,665

VV "ornice-pole" -365,00*1,3*0,30 -142,350

VV VT 5,20+4,30m

VV drenážní prohloubení

VV (51,00+89,00)*1,3*0,20 36,400

VV prohloubení pod ocel.chráničky (vodní toky)

VV (8,00+7,00)*1,3*0,15 2,925

VV Mezisoučet (úsek č.4b) 2 967,282

VV "odpočet ostatních hornin (úseku 4b)" -2967,282*0,20 -593,456

VV Mezisoučet -593,456

VV 0,000

VV ---  ÚSEK č.4a (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV hornina tř.2 - 10%

VV stoka V (km 1,047 - km 1,394)

VV 347,00*1,3*1,85 834,535

VV "rozšíření pro šachty hl.2m" 11,00 11,000

VV "ornice" -347,00*1,3*0,15 -67,665

VV Mezisoučet (úsek č.4a) 777,870

VV "odpočet ostatních hornin (úseku 4a)" -777,87*0,90 -700,083

VV Mezisoučet -700,083

VV 0,000

VV ---  ÚSEK č.4 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV hornina tř.2 - 51%

VV stoka V ( km 1,394 - km 2,631)

VV 86,00*1,3*2,30 257,140

VV 50,00*1,3*1,80 117,000

VV 50,00*1,3*2,10 136,500

VV 56,60*1,3*1,90 139,802

VV protlak 12,5m

VV 41,00*1,3*2,30 122,590

VV 359,00*1,3*1,95 910,065

VV 215,00*1,3*2,20 614,900

VV 201,00*1,3*1,80 470,340
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VV 101,00*1,3*2,20 288,860

VV protlak 14,5m

VV 50,40*1,3*2,15 140,868

VV "rozšíření pro šachty hl.2m" 18,00 18,000

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 12,00 12,000

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 17,00 17,000

VV "penetrační makadam" -3,00*1,3*0,45 -1,755

VV "ornice"        -(118,70-4,50)*1,3*0,15 -22,269

VV "ornice-pole"  -(1096,00-6,70-4,50)*1,3*0,10 -141,024

VV VT 2,90+5,10m

VV drenážní prohloubení

VV (90,00+165,00)*1,3*0,20 66,300

VV prohloubení pod ocel.chráničky (vodní toky)

VV (6,00+8,00)*1,3*0,15 2,730

VV Mezisoučet (úsek č.4) 3 149,047

VV "odpočet ostatních hornin (úseku 4)" -3149,047*0,49 -1 543,033

VV Mezisoučet -1 543,033

VV 0,000

VV Součet 4 057,627

12 K 132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 m3 1 939,950 83,79 162 554,32 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3

VV "ÚSEK č.4b (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 15%" 2967,282*0,15 445,092

VV "ÚSEK č.4a (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 10%" 777,87*0,10 77,787

VV "ÚSEK č.4 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 45%" 3149,047*0,45 1 417,071

VV Součet 1 939,950

13 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 387,990 7,38 2 862,29 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 1939,95*0,20 387,990

14 K 132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 m3 468,794 127,78 59 900,29 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3

VV "ÚSEK č.4b (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 5%" 2967,282*0,05 148,364

VV "ÚSEK č.4a (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 25%" 777,87*0,25 194,468

VV "ÚSEK č.4 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 4%" 3149,047*0,04 125,962

VV Součet 468,794

15 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 93,759 16,04 1 504,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 468,794*0,20 93,759
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16 K 132401201.01 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 vč.případného dolamování m3 116,681 650,00 75 842,65

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství vč.případného dolamování

P

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na

    vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy

    nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161

    všeobecných podmínek katalogu.

VV "ÚSEK č.4a (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 15%" 777,87*0,15 116,681

VV Součet 116,681

17 K 132501201.01 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 vč.případného dolamování m3 272,255 1 050,00 285 867,75

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 pro jakékoliv množství vč.případného dolamování

P

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na

    vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy

    nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161

    všeobecných podmínek katalogu.

VV "ÚSEK č.4a (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 35%" 777,87*0,35 272,255

VV Součet 272,255

18 K 132601201.01 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7 vč.případného dolamování m3 38,894 1 344,00 52 273,54

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 7 pro jakékoliv množství vč.případného dolamování

P

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na

    vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy

    nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161

    všeobecných podmínek katalogu.

VV "ÚSEK č.4a (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 5%" 777,87*0,05 38,894

VV Součet 38,894
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19 K 151301101 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6 154,180 10,40 64 027,62 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy hnané, hloubky do 

2 m

VV ---  ÚSEK č.4b (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV stoka V (km 0,00 - km 1,047)

VV 215,00*2*1,85 795,500

VV 247,00*2*2,00 988,000

VV 85,00*2*1,75 297,500

VV 69,00*2*1,75 241,500

VV ---  ÚSEK č.4a (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV stoka V (km 1,047 - km 1,394)

VV 347,00*2*1,85 1 283,900

VV "rozšíření pro šachty hl.2m" 11,00 11,000

VV ---  ÚSEK č.4 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV stoka V ( km 1,394 - km 2,631)

VV 50,00*2*1,80 180,000

VV 56,60*2*1,90 215,080

VV 359,00*2*1,95 1 400,100

VV 201,00*2*1,80 723,600

VV "rozšíření pro šachty hl.2m" 18,00 18,000

VV Součet 6 154,180

20 K 151301111 Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6 154,180 2,12 13 032,14 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 

3 m od kraje výkopu hnané, hloubky do 2 m

21 K 151301102 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 5 079,420 10,78 54 736,03

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy hnané, hloubky do 

4 m

VV ---  ÚSEK č.4b (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV stoka V (km 0,00 - km 1,047)

VV 15,00*2*2,80 84,000

VV 99,00*2*3,00 594,000

VV 50,00*2*2,20 220,000

VV 33,00*2*2,20 145,200

VV 203,00*2*3,20 1 299,200

VV 20,00*2*2,20 88,000

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 21,00 21,000

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 31,00 31,000

VV drenážní prohloubení

VV (51,00+89,00)*2*0,20 56,000

VV prohloubení pod ocel.chráničky (vodní toky)

VV (8,00+7,00)*2*0,15 4,500

VV ---  ÚSEK č.4 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---
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VV stoka V ( km 1,394 - km 2,631)

VV 86,00*2*2,30 395,600

VV 50,00*2*2,10 210,000

VV 41,00*2*2,30 188,600

VV 215,00*2*2,20 946,000

VV 101,00*2*2,20 444,400

VV 50,40*2*2,15 216,720

VV "rozšíření pro šachty hl.2,5m" 12,00 12,000

VV "rozšíření pro šachty hl.4m" 17,00 17,000

VV drenážní prohloubení

VV (90,00+165,00)*2*0,20 102,000

VV prohloubení pod ocel.chráničky (vodní toky)

VV (6,00+8,00)*2*0,15 4,200

VV Součet 5 079,420

22 K 151301112 Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 5 079,420 2,37 12 039,09 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 

3 m od kraje výkopu hnané, hloubky přes 2 do 4 m

23 K 151301103 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 92,400 11,46 1 059,34 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy hnané, hloubky do 

8 m

VV ---  ÚSEK č.4b (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV stoka V (km 0,00 - km 1,047)

VV 11,00*2*4,20 92,400

24 K 151301113 Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 92,400 3,29 303,97 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 

3 m od kraje výkopu hnané, hloubky přes 4 do 8 m

25 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 5 202,089 25,00 130 052,23 CS ÚRS 2016 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV ---  ÚSEK č.4b (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 1703,00 1 703,000

VV ---  ÚSEK č.4a (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 777,87*0,45 350,042

VV ---  ÚSEK č.4 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 3149,047 3 149,047

VV Součet 5 202,089

26 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 1 223,282 35,00 42 814,87 CS ÚRS 2016 01
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PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

VV ---  ÚSEK č.4b (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 2967,282-1703,00-41,00 1 223,282

VV ---  ÚSEK č.4a (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 0,00 0,000

VV ---  ÚSEK č.4 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 0,00 0,000

VV Součet 1 223,282

27 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 41,000 148,97 6 107,57 CS ÚRS 2016 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

VV ---  ÚSEK č.4b (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 41,00 41,000

VV Mezisoučet 41,000

28 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 427,829 58,95 25 222,28 CS ÚRS 2016 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV ---  ÚSEK č.4b (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 0,00 0,000

VV ---  ÚSEK č.4a (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 777,87*0,55 427,829

VV ---  ÚSEK č.4 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 0,00 0,000

VV Součet 427,829

29 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 485,139 85,58 212 671,39 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

VV výkop

VV "rýhy v hor.2" 4057,627 4 057,627

VV "rýhy v hor.3" 1939,95 1 939,950

VV "rýhy v hor.4" 468,794 468,794

VV "odpočet zásypu zeminou" -3981,232 -3 981,232

VV Součet 2 485,139

30 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 4 970,278 6,69 33 251,44 CS ÚRS 2016 01
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PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 2485,139*2 4 970,278

31 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 427,830 110,72 47 368,75 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 

10 000 m

VV výkop

VV "rýhy v hor.5" 116,681 116,681

VV "rýhy v hor.6" 272,255 272,255

VV "rýhy v hor.7" 38,894 38,894

VV Součet 427,830

32 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 855,660 8,59 7 350,61 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 427,83*2 855,660

33 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 2 485,139 25,00 62 128,48 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 2485,139 2 485,139

34 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 427,830 52,44 22 434,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 5 až 7

VV 427,83 427,830

35 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 4 660,750 22,00 102 536,50

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV (2485,139+427,83)*1,60 4 660,750

36 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3 981,232 52,30 208 235,48 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zpětný zásyp zeminou (nezpevněné plochy)

VV výkopy:

VV "rýhy v hor.2" 4057,627 4 057,627

VV "rýhy v hor.3" 1939,95 1 939,950

VV "rýhy v hor.4" 468,794 468,794

VV "rýhy v hor.5" 116,681 116,681

VV "rýhy v hor.6" 272,255 272,255
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VV "rýhy v hor.7" 38,894 38,894

VV "odpočet lože z písku fr.4-8mm"  -507,78 -507,780

VV "odpočet lože drenážního"           -102,7 -102,700

VV "odpočet obsypu"                         -1381,842 -1 381,842

VV "odpočet zásypu štěrkem"            -920,647 -920,647

VV Součet 3 981,232

37 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1 381,842 124,03 171 385,11 CS ÚRS 2016 01

VV "Pe110" 2631,00*1,3*0,41 1 402,323

VV    "odp.protlaků"       -(12,50+14,50)*1,3*0,41 -14,391

VV "odpočet obetonování" -6,09 -6,090

VV Součet 1 381,842

38 M 58337302 kamenivo pro obsyp potrubí - štěrkodrť frakce 0-16mm s max.zrnem 20mm t 2 584,045 212,00 547 817,54

PP kamenivo pro obsyp potrubí - štěrkodrť frakce 0-16mm s max.zrnem 20mm

VV 1381,842*1,87 2 584,045

39 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 790,660 23,96 18 940,40 CS ÚRS 2016 01

VV "ornice" (612,70-4,50)*1,3   "odečtena část protlaku 790,660

40 K 18141
Založení trávníku vč.dodávky travního semene, vč.ošetření a zalití vodou (vč.dodávky 

vody)
m2 790,660 8,00 6 325,28

41 K 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 7 731,640 35,00 270 607,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 

tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

VV "ornice-pole" (1461,00-6,70+4,50)*1,3    "odečteny části protlaku 1 896,440

VV "ornice-pole - manipul.pruh" (1461,00-6,70+4,50)*4,00    "odečteny části protlaku 5 835,200

VV Součet 7 731,640

42 K 18190
Založení zemědělské plodiny vč. dodávky semene; přesný druh zemědělské plodiny 

bude upřesněn dle skutečnosti
m2 7 731,640 8,40 64 945,78

PP Založení trávníku vč.dodávky travního semene

43 K 1-VT Příplatek na ztížené práce v korytě vodního toku kompl. 4,000 7 500,00 30 000,00

VV vč.převedení vody potrubím PVC DN500

VV vč.hrázek v.0,70m (z nepropustné vytěžené zeminy)

VV vč.demontáže a likvidace

VV provedení dle TZ a výkresu D-1.1.12

VV (dodávka+montáž+demontáž+likvidace)

VV
...opevnění břehu kamennou rovnaninou viz samostatná položka v odd.4 Vodorovné 

konstrukce

VV 4 4,000

44 K 1-dr
Obnova stávajícího melioračního potrubí vč.příplatku za ruční odkop zeminy v 

blízkosti vedení (dodávka+montáž+přesun hmot)
m 50,000 350,00 17 500,00
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PP
Obnova stávajícího melioračního potrubí vč.příplatku za ruční odkop zeminy v blízkosti vedení 

(dodávka+montáž+přesun hmot)

VV "v ceně započítáno:

VV "- drenážní potrubí vč.řádného propojení se stávající drenáží

VV "  (spoje vyplněny PUR pěnou)

VV "- podsyp a obsyp ze štěrku fr.16-32mm v celkové tl.30cm

VV "Přesné provedení dle Souhrnné technické zprávy

VV 50,00 50,000

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 9 187,50

45 K 11-0102 Kácení křovin m2 262,500 35,00 9 187,50

PP Kácení křovin

VV "vč.odvozu na skládku vč.poplatku za skládku

VV 75,00*3,50 262,500

D 4 Vodorovné konstrukce 426 822,77

46 K 451573111.04 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku frakce 4-8mm (dodávka+montáž) m3 507,780 552,00 280 294,56

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z písku frakce 4-8mm (dodávka+montáž)

VV 2631,00*1,3*0,15 513,045

VV "odp.protlaků" -(12,50+14,50)*1,3*0,15 -5,265

VV Součet 507,780

47 K 451573111.03 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku frakce 8-16mm (dodávka+montáž) m3 102,700 440,00 45 188,00

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku frakce 8-16mm 

(dodávka+montáž)

VV drenážní prohloubení

VV (51,00+89,00+90,00+165,00)*1,3*0,20 102,700

VV Součet 102,700

48 K 463211151
Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s 

urovnáním líce
m3 25,200 1 410,44 35 543,01 CS ÚRS 2016 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z 

kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých 

kamenů do 80 kg

VV opevnění břehů a dna vodních toků

VV "výkres D-1.2.8, D-1.2.7.1" 3,00*6,00*0,40 7,200

VV "výkres D-1.2.8, D-1.2.7.2" 3,00*5,00*0,40 6,000

VV "výkres D-1.2.8, D-1.2.7.3" 3,00*4,00*0,40 4,800

VV "výkres D-1.2.8, D-1.2.7.4" 3,00*6,00*0,40 7,200

VV Součet 25,200

49 K 451571222 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl nad 100 do 150 mm m2 63,000 54,40 3 427,20 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. přes 100 do 150 mm
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VV opevnění břehů a dna vodních toků

VV "výkres D-1.2.8, D-1.2.7.1" 3,00*6,00 18,000

VV "výkres D-1.2.8, D-1.2.7.2" 3,00*5,00 15,000

VV "výkres D-1.2.8, D-1.2.7.3" 3,00*4,00 12,000

VV "výkres D-1.2.8, D-1.2.7.4" 3,00*6,00 18,000

VV Součet 63,000

50 K 995-02
Odkopání zeminy a stávajícího opevnění dna a břehů vod.toku tl.55cm pro nové 

zpevnění kam.rovnaninou+lože ze štěrkopísku, vč.odvozu a poplatků za skládku
m3 34,650 1 800,00 62 370,00

VV opevnění břehů a dna vodních toků

VV "výkres D-1.2.8, D-1.2.7.1" 3,00*6,00*0,55 9,900

VV "výkres D-1.2.8, D-1.2.7.2" 3,00*5,00*0,55 8,250

VV "výkres D-1.2.8, D-1.2.7.3" 3,00*4,00*0,55 6,600

VV "výkres D-1.2.8, D-1.2.7.4" 3,00*6,00*0,55 9,900

VV Součet 34,650

D 8 Trubní vedení 1 364 432,66

51 K 8-01

Poznámka 1:  Přírubové armatury a tvarovky, resp.stroje a zařízení opatřené 

přírubami budou naceněny včetně šroubů, matic, těsnění, vazelín a jiných 

spojovacích materiálů nezbytných k montáži.

0,000 0,00

52 K 8-02.2
Poznámka 2:  Přesná specifikace výrobků viz Projektová dokumentace - výkresová 

část a B. Souhrnná technická zpráva, D.1.2.1 Technická zpráva
0,000 0,00

D 8.1 Montáž, osazení, drobné materiály 358 833,97

53 K 871225201
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných 

elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm
m 10,000 35,15 351,51 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

54 K 871265301
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop svařovaných 

elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm
m 2 631,000 38,09 100 210,79 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 110 x 6,6 mm

55 K 879231199 Příplatek za montáž jakéhokoli potrubí DN 40 až 550 v chráničce m 56,000 40,50 2 268,00

PP Příplatek za montáž jakéhokoli potrubí DN 40 až 550 v chráničce

VV 27,00+29,00 56,000

56 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 2 631,000 7,68 20 218,63 CS ÚRS 2016 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

57 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 4 418,71 8 837,41 CS ÚRS 2016 01

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

58 K 899701111 Identifikační vodič CY 6mm2 (dodávka+montáž) m 2 575,000 9,79 25 209,25
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PP Identifikační vodič CY 6mm2 (dodávka+montáž)

VV 2631,00-56,00 2 575,000

59 K 899701113 Výstražná fólie s nápisem "POZOR KANALIZACE" (dodávka+montáž) m 2 575,000 2,67 6 875,25

PP Výstražná fólie s nápisem "POZOR KANALIZACE" (dodávka+montáž)

VV 2631,00-56,00 2 575,000

60 K 877265201 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 110 kus 496,000 112,67 55 885,41 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 

11/PN16 spojek D 110

VV 468+28 496,000

61 K 877265210 Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub D 110 kus 42,000 107,29 4 506,05 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 

11/PN16 kolen 45 st. D 110

VV 21+6+15 42,000

62 K 857264121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 kus 14,000 475,92 6 662,90 CS ÚRS 2016 01

63 K 857244192
Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek odbočných přírubových DN 

80 až 250
kus 14,000 18,10 253,37 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 

Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250

64 K 891211221 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50 kus 4,000 169,94 679,78 CS ÚRS 2016 01

65 K 891261221 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100 kus 28,000 355,52 9 954,42 CS ÚRS 2016 01

66 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném 

výkopu
m3 6,090 1 720,45 10 477,54 CS ÚRS 2016 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25

VV "OC chránička vodní tok" (8,0+7,00+6,00+8,00)*(0,21) 6,090

VV Součet 6,090

67 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 29,000 104,96 3 043,81 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV "OC chránička vodní tok" (8,0+7,00+6,00+8,00)*(1,00) 29,000

68 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 14,000 414,76 5 806,65 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg

69 K 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném 

výkopu
m3 26,730 1 801,20 48 146,08 CS ÚRS 2016 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30

VV "zhlaví šachet ve volném prostranství zeleně"1,80*1,80*1,00*0,75 *11 26,730

70 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 79,200 104,96 8 312,75 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV "zhlaví šachet ve volném prostranství zeleně"1,80*4*1,00 *11 79,200
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71 K 899713111.01
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém vč.dodávky sloupku 

v.200cm a nátěru (vč.kotvení do betonu)
kus 11,000 932,72 10 259,92

PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém

72 K SACHTZUL2
Odláždění poklopů šachet dvouřádkem žulových kostek 100x100x100mm 

vč.obetonování a betonového lože (dodávka+montáž)
m 11,304 550,00 6 217,20

VV "zhlaví šachet v pochozí zeleni" 3,14*1,20*3 11,304

73 M OC219/8 DM Chráničky ocelové 219/8mm (dodávka+montáž) m 29,000 850,25 24 657,25

P
Poznámka k položce:

V ceně započítána dodávka+montáž kluzných objímek a koncových manžet.

VV vodní toky

VV 8,00+7,00+6,00+8,00 29,000

D 8.2 Šachtové objekty 152 198,16

74 K ŠACHT210P.1500v1
Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN300, výšky do 210cm, na výtlaku, v 

pochozí zeleni
kompl. 2,000 6 716,00 13 432,00

VV světlého průměru DN1500,

VV vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, zákrytové desky

VV (betonové dílce z vodostavebného betonu C40/50 s vysokou odolností proti obrusu

VV a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1,

VV šachtové dno prefabrikované,

VV odvětrání pomocí 2 kusů potrubí PVC DN100 s větrací hlavicí nad terénem

VV vš.vytvoření a utěsnění prostupů potrubí DN100 stěnami šachty

VV vč.podkladního betonu C12/15 tl.10cm

VV vč.štěrkopískového podsypu tl.15cm

VV (závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva a výkres D-1.2.5.1, D-1.2.5.2)

VV (dodávka+montáž)

VV "tab.č.5, D.1.2.1 Technická zpráva" 2 2,000

75 K ŠACHT400P.1500v1
Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN300, výšky do 400cm, na výtlaku, v 

pochozí zeleni
kompl. 1,000 8 638,80 8 638,80

VV světlého průměru DN1500,

VV vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, zákrytové desky

VV (betonové dílce z vodostavebného betonu C40/50 s vysokou odolností proti obrusu

VV a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1,

VV šachtové dno prefabrikované,

VV odvětrání pomocí 2 kusů potrubí PVC DN100 s větrací hlavicí nad terénem

VV vš.vytvoření a utěsnění prostupů potrubí DN100 stěnami šachty

VV vč.podkladního betonu C12/15 tl.10cm

VV vč.štěrkopískového podsypu tl.15cm

VV (závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva a výkres D-1.2.5.1, D-1.2.5.2)

VV (dodávka+montáž)

VV "tab.č.5, D.1.2.1 Technická zpráva" 1 1,000
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76 K ŠACHT210P.1500v2
Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN300, výšky do 210cm, na výtlaku, 

ve volném prostranství (konus na vstupu)
kompl. 2,000 6 716,00 13 432,00

VV světlého průměru DN1500,

VV vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, zákrytové desky

VV (betonové dílce z vodostavebného betonu C40/50 s vysokou odolností proti obrusu

VV a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1,

VV šachtové dno prefabrikované,

VV odvětrání pomocí 2 kusů potrubí PVC DN100 s větrací hlavicí nad terénem

VV vš.vytvoření a utěsnění prostupů potrubí DN100 stěnami šachty

VV vč.podkladního betonu C12/15 tl.10cm

VV vč.štěrkopískového podsypu tl.15cm

VV (závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva a výkres D-1.2.5.1, D-1.2.5.2)

VV (dodávka+montáž)

VV "tab.č.5, D.1.2.1 Technická zpráva" 2 2,000

77 K ŠACHT300P.1500v2
Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN300, výšky do 300cm, na výtlaku, 

ve volném prostranství (konus na vstupu)
kompl. 5,000 7 820,00 39 100,00

VV světlého průměru DN1500,

VV vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, zákrytové desky

VV (betonové dílce z vodostavebného betonu C40/50 s vysokou odolností proti obrusu

VV a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1,

VV šachtové dno prefabrikované,

VV odvětrání pomocí 2 kusů potrubí PVC DN100 s větrací hlavicí nad terénem

VV vš.vytvoření a utěsnění prostupů potrubí DN100 stěnami šachty

VV vč.podkladního betonu C12/15 tl.10cm

VV vč.štěrkopískového podsypu tl.15cm

VV (závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva a výkres D-1.2.5.1, D-1.2.5.2)

VV (dodávka+montáž)

VV "tab.č.5, D.1.2.1 Technická zpráva" 5 5,000

78 K ŠACHT400P.1500v2
Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN400, výšky do 300cm, na výtlaku, 

ve volném prostranství (konus na vstupu)
kompl. 4,000 10 331,60 41 326,40

VV světlého průměru DN1500,

VV vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, zákrytové desky

VV (betonové dílce z vodostavebného betonu C40/50 s vysokou odolností proti obrusu

VV a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1,

VV šachtové dno prefabrikované,

VV odvětrání pomocí 2 kusů potrubí PVC DN100 s větrací hlavicí nad terénem

VV vš.vytvoření a utěsnění prostupů potrubí DN100 stěnami šachty

VV vč.podkladního betonu C12/15 tl.10cm

VV vč.štěrkopískového podsypu tl.15cm

VV (závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva a výkres D-1.2.5.1, D-1.2.5.2)

VV (dodávka+montáž)

VV "tab.č.5, D.1.2.1 Technická zpráva" 4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

79 M RPOKLD400LTB
poklop na vstupní šachty samonivelační kruhový s litino-betonovým rámem průměru 

60cm třídy D400
ks 14,000 2 590,64 36 268,96

P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva.

VV "tab.č.6, D.1.2.1 Technická zpráva" 14 14,000

D 8.3 Armatury a tvarovky 477 065,81

80 M K11045 Koleno 45° De 110 pro PE potrubí (elektrotvarovka) ks 15,000 346,21 5 193,15

PP Koleno 45° De 110 pro PE potrubí (elektrotvarovka)

81 M K11030 Koleno 30° De 110 pro PE potrubí (elektrotvarovka) ks 6,000 411,18 2 467,08

PP Koleno 30° De 110 pro PE potrubí (elektrotvarovka)

82 M K11011 Koleno 11° De 110 pro PE potrubí (elektrotvarovka) ks 21,000 489,50 10 279,50

PP Koleno 11° De 110 pro PE potrubí (elektrotvarovka)

83 M OB110 Elektro objímka pro PE potrubí De 110 (elektrotvarovka) ks 468,000 140,62 65 810,16

PP Elektro objímka pro PE potrubí De 110 (elektrotvarovka)

84 M ILN110100 Integrovaný lemový nákružek s přírubou  De/DN 110/100+objímka ks 28,000 489,50 13 706,00

PP Integrovaný lemový nákružek s přírubou  De/DN 110/100+objímka

85 M 851010008010 TVAROVKA T KUS DN 100-80 4 DÍRY kus 10,000 1 256,68 12 566,80

PP TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ T KUS DN 100-80 4 DÍRY

86 M 851010005016 TVAROVKA T KUS DN 100-50 kus 4,000 2 260,60 9 042,40

PP TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ T KUS DN 100-50

87 M 780005000000 KOLO RUČNÍ DN 50 kus 4,000 173,55 694,20

PP RUČNÍ KOLA PRO ŠOUPÁTKA "A" A "E2" DN 50

88 M 400205000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 50 kus 4,000 3 370,43 13 481,72

89 M 780010000000 KOLO RUČNÍ  DN 100 kus 28,000 323,96 9 070,88

PP RUČNÍ KOLA PRO ŠOUPÁTKA "A" A "E2" DN 100

90 M 400210000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 100 kus 28,000 5 719,14 160 135,92

PP ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 100

91 K propl Proplachovací souprava na odp.vodu DN80 s výstupem "C" (dodávka+montáž) ks 10,000 10 680,00 106 800,00

92 K zo Z/O ventil DN50 pro odpadní vodu (dodávka+montáž) ks 4,000 16 954,50 67 818,00

D 8.4 Trubní materiál 376 334,72

93 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 395,000 14,24 5 624,80 CS ÚRS 2016 01

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

VV drenážní prohloubení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 51,00+89,00+90,00+165,00 395,000

94 M 28611066
potrubí PE100+ RC SDR 11 De110 s vnějším ochranným pláštěm (dle PAS 1075 - typ 3), 

tlakové třídy PN 16, pro splaškové odpadní vody
m 2 631,000 140,62 369 971,22

PP
potrubí PE100+ RC SDR 11 De110 s vnějším ochranným pláštěm (dle PAS 1075 - typ 3), tlakové třídy 

PN 16, pro splaškové odpadní vody

P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B. Souhrnná technická zpráva

95 M 28663
potrubí PE100+ RC SDR 11 De63 s vnějším ochranným pláštěm, pro splaškové odpadní 

vody
m 10,000 73,87 738,70

PP potrubí PE100+ RC SDR 11 De63 s vnějším ochranným pláštěm, pro splaškové odpadní vody

P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B. Souhrnná technická zpráva

D 99 Přesun hmot 82 273,84

96 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 4 032,755 20,40 82 273,84 CS ÚRS 2016 01

D BT Bezvýkopová technologie 102 110,75

97 K 141723 Protlačení trub ocelových 219/8mm m 27,000 2 090,00 56 430,00

P

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

    a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z 

montážní

        jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu.

    b) úpravu čela potrubí pro protlačení,

    c) přesun hmot

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

    a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy),

    b) čerpání vody,

    c) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí je oceněno ve specifikaci

VV krajské komunikace

VV 12,50+14,50 27,000

98 M OC219/8 Chráničky ocelové 219/8mm m 27,000 796,10 21 494,70

VV "v ceně započítána dodávka+montáž kluzných objímek a koncových manžet" 27,00 27,000

99 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,821 85,58 70,26 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

VV zemina vytlačená při protlačování trub

VV (27,00*3,14*0,11*0,11) *0,80 0,821
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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100 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 1,642 6,69 10,99 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 0,821*2 1,642

101 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 0,205 110,72 22,70 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 

10 000 m

VV zemina vytlačená při protlačování trub

VV (27,00*3,14*0,11*0,11) *0,20 0,205

102 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 0,410 8,59 3,52 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 0,205*2 0,410

103 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 0,821 25,00 20,53 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 0,821 0,821

104 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 0,205 52,44 10,75 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 5 až 7

VV 0,205 0,205

105 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,026 10,90 11,18 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV 0,821+0,205 1,026

106 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1,642 22,00 36,12

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV (0,821+0,205)*1,60 1,642

107 K SC Startovací (zapichovací) + cílová jáma protlaku kmpl. 2,000 12 000,00 24 000,00

VV vč.úpravy terénu do původního stavu 

VV "přesná specifikace viz B. Souhrnná technická zpráva, kap.B.9.11

VV 2 2,000

D K Komunikace 215 684,93
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Cena celkem [CZK]

Cenová 
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108 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 920,647 52,30 48 153,78 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zásyp štěrkodrtí (zpevněné plochy)

VV 528,50*1,3*(2,05-0,15-0,15-0,41) 920,647

VV Součet 920,647

109 M 583312090 kamenivo pro zásypy v komunikacích - štěrk frakce 0-63mm t 1 721,610 43,75 75 320,44

VV 920,647*1,87 1 721,610

110 K 564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm m2 998,450 34,40 34 346,68 CS ÚRS 2016 01

VV místní komunikace štěrk

VV 525,50*(1,3+0,30*2) 998,450

VV Součet 998,450

111 K 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 998,450 52,00 51 919,40 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

VV místní komunikace štěrk

VV 998,45 998,450

112 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 5,700 40,00 228,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV místní komunikace penetrační makadam

VV 3,00*(1,3+0,30*2) 5,700

VV Součet 5,700

113 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 5,700 52,80 300,96 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV místní komunikace penetrační makadam

VV 5,7 5,700

114 K 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 5,700 450,00 2 565,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem živicí, s posypem drtí a se 

zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm

VV místní komunikace penetrační makadam

VV 5,7 5,700

115 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 1 989,166 1,43 2 850,67 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D KB Komunikace - bourání 45 193,47

116 K 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 998,450 25,59 25 545,84 CS ÚRS 2016 01
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PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV místní komunikace štěrk

VV 998,45 998,450

117 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 234,636 24,59 5 768,93 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost do 1 km

VV místní komunikace štěrk

VV "podklady" 998,45*0,235 234,636

118 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 580,996 3,04 7 848,88 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 234,636*11 2 580,996

119 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 234,636 22,00 5 161,99

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV místní komunikace štěrk

VV "podklady" 998,45*0,235 234,636

120 K 113107164 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 5,700 51,95 296,14 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

VV "místní komunikace penetrační makadam" 5,7 5,700

121 K 113107182 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm m2 5,700 30,48 173,76 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 

přes 50 do 100 mm

VV "místní komunikace penetrační makadam" 5,7 5,700

122 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 4,224 24,59 103,85 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost do 1 km

VV místní komunikace penetrační makadam

VV "podklady"  5,7*0,560 3,192

VV "nášlap"      5,7*0,181 1,032

VV Součet 4,224

123 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 46,464 3,04 141,30 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 4,224*11 46,464
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124 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 3,192 22,00 70,22

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV místní komunikace penetrační makadam

VV "podklady"  5,7*0,560 3,192

VV Součet 3,192

125 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 1,032 80,00 82,56

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

VV místní komunikace penetrační makadam

VV "nášlap"      5,7*0,181 1,032

VV Součet 1,032

D POS Přeložky a ochrana podzemních sítí 2 121,00

126 K Chranplyn200
Chránička PVC SN8 DN200 na stávající plynové potrubí (dodávka+montáž+přesun 

hmot)
m 6,000 325,00 1 950,00

VV V ceně započteny zemní práce, lože, obsyp vč.přesahu obrysu stoky

VV min. o 1,0m na každou stranu

VV Přesné provedení dle B.Souhrnná technická zpráva, kap.B.9.12

VV 6,00 6,000

127 K Chrankabel150 Chránička HDPE DN150 na stávající sdělovací vedení (dodávka+montáž+přesun hmot) m 3,000 57,00 171,00

VV V ceně započteny zemní práce, lože, obsyp vč.přesahu obrysu stoky

VV min. o 1,0m na každou stranu

VV Přesné provedení dle B.Souhrnná technická zpráva, kap.B.9.12

VV 3,00 3,000

D Ostatní Ostatní 23 160,00

128 K DP02 Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp.zajištění výkopu kompl. 1,000 10 000,00 10 000,00

129 K Ost-04
Příplatek na složitější provádění stavebních prací v úsecích s nízkou hladinou spodní 

vody
m 395,000 17,50 6 912,50

VV Úseky s nízkou hladinou spodní vody

VV
- projektant upozorňuje, že v těchto částech mohou být zemní práce značně 

náročné.

VV dle drenážního prohloubení

VV 51,00+89,00+90,00+165,00 395,000

130 K Ost-05 Příplatek na složitější provádění stavebních prací v úseku aleje vzrostlých stromů m 147,000 42,50 6 247,50

VV - projektant doporučuje provádět stavební práce se zvýšenou opatrností

VV "km 0,900 - 1,047" 147,00 147,000

Strana 67 z 138



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 814 29 CC-CZ: 22231

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: IČ:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Milan Cifr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 434 560,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 434 560,81 21,00% 91 257,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 525 818,61

Věchnov - kanalizace

SO-03 - Stavební část čerpací stanice

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant: Ing.Milan Cifr

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 434 560,81

HSV - Práce a dodávky HSV 434 560,81

    0P - Poznámky 0,00

    1 - Zemní práce 283 776,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 107 055,00

    4 - Vodorovné konstrukce 6 741,63

    8 - Trubní vedení 12 695,91

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 24 260,00

    99 - Přesun hmot 32,07

Věchnov - kanalizace

SO-03 - Stavební část čerpací stanice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant: Ing.Milan Cifr

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 434 560,81

D HSV Práce a dodávky HSV 434 560,81

D 0P Poznámky 0,00

1 K 01 Poznámka 1 0,000 0,00

PP
Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno ve Společných 

údajích PD v kap.Normy a hlavní související předpisy.

2 K 02 Poznámka 2 0,000 0,00

PP

Na své náklady a vhodným způsobem provede zhotovitel taková opatření ve formě dočasných 

konstrukcí, montáží lešení, pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí 

můstků a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a 

konstrukci díla všech pomocných prací.

3 K 03 Poznámka 3 0,000 0,00

PP

Všechny typy křížení sítí, komunikací a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení 

křížení, všechny dočasné práce (přehrázky, zajištění vedení apod.), naložení a odvoz odpadu a 

všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že 

zhotovitel zahrne do svojí nabídkové ceny všechny uvedené práce a dodávky.

4 K 04 Poznámka 4 0,000 0,00

PP Zhotovitel zakalkuluje ztratné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.

D 1 Zemní práce 283 776,20

5 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 180,000 37,37 6 726,24 CS ÚRS 2016 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV "(bude upřesněno dle skutečnosti)" 15*12 180,000

SO-03 - Stavební část čerpací stanice

Věchnov - kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 15,000 28,14 422,03 CS ÚRS 2016 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV "(bude upřesněno dle skutečnosti)" 15,00 15,000

7 K 131101202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 m3 43,750 85,68 3 748,33 CS ÚRS 2016 01

PP Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3

VV ---  ÚSEK č.2 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV hornina tř.2 - 36%

VV 5,40*6,20*3,60 120,528

VV "čerpací jímka" 1,00 1,000

VV jámy Mezisoučet 121,528

VV "odp.ostatních hornin" -jámy*0,64 -77,778

VV jámy2 Součet 43,750

8 K 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 60,764 254,87 15 486,95 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

přes 100 do 1 000 m3

VV hornina tř.3 - 50%

VV jámy3 jámy*0,50 60,764

9 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 12,153 12,23 148,64 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 

cenám za lepivost horniny tř. 3

VV jámy3*0,20 12,153

10 K 131301202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 17,014 332,93 5 664,48 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 

přes 100 do 1 000 m3

VV hornina 4 - 14%

VV jámy4 jámy*0,14 17,014

11 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 3,403 16,93 57,62 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 

cenám za lepivost horniny tř. 4

VV jámy4*0,20 3,403

12 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 121,528 35,00 4 253,48 CS ÚRS 2016 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

VV jámy 121,528

13 K štětVA
Pažení výkopu štětovnicemi, vč.převázek, kotev a statického posouzení 

(dodávka+montáž+demontáž)
m2 93,500 2 552,00 238 612,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Pažení výkopu štětovnicemi, vč.převázek, kotev a statického posouzení 

(dodávka+montáž+demontáž)

VV (5,40*2+6,20)*5,50 93,500

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 121,528 52,30 6 356,43 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zpětný zásyp zeminou (vč.navýšení terénu)

VV jámy 121,528

15 K 1-01
Čerpací jímka ze skruže DN1000 v.1000mm pro snížení HPV, vč.zrušení 

(dodávka+montáž+demontáž)
kmpl 1,000 2 300,00 2 300,00

PP
Čerpací jímka ze skruže DN1000 v.1000mm pro snížení HPV, vč.zrušení 

(dodávka+montáž+demontáž)

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 107 055,00

16 K 3-01 Plastová samonosná šachta čerpací stanice ČSOV (dodávka+montáž) kmpl 1,000 107 055,00 107 055,00

VV
Plastová šachta s pochůzným zakrytím a nerez poklopem 800x800 mm, šachta DN 

2000, celková hloubka 4240 mm,

VV šachta s vloženou výztužnou deskou v mezidně,

VV samonosné konstrukce bez obetonování či výplně betonem.

VV
Pro zajištění šachty proti vztlaku spodní vody šachta vybavena žebry se závlačemi pro 

zhotovení betonového prstence na patce,

VV rozměry prstence 500x500 mm.

VV
Potrubní  přípojky na šachtu se připojí na šachtu elektrotvarovkami (výtlak, 

odvětrání, kabelové průchodky, provozní voda),

VV resp. přes přírubu (přítok).

VV
Šachta s vodotěsně dílensky zhotovenými prostupy, dodávka šachty doložena 

statickým výpočtem výrobce.

VV (dodávka+montáž)

VV Technologická část viz rozpočet SO-04.

VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 6 741,63

17 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 4,800 408,00 1 958,40 CS ÚRS 2016 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

VV 4,00*4,00*0,30 4,800

18 K 452311151 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 2,400 1 720,45 4 129,08 CS ÚRS 2016 01

VV 4,00*4,00*0,15 2,400

19 K 4-01 Výztužná separační tkaná geotextilie (dodávka+montáž) m2 20,000 9,35 186,90

PP Výztužná separační tkaná geotextilie (dodávka+montáž)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV nevhodné geotechnické kvality

VV 20,00 20,000

20 K 4-02 Výztužná geomříž (dodávka+montáž) m2 20,000 23,36 467,25

PP Výztužná geomříž (dodávka+montáž)

VV nevhodné geotechnické kvality

VV 20,00 20,000

D 8 Trubní vedení 12 695,91

21 K 8-01

Poznámka 1:  Přírubové armatury a tvarovky, resp.stroje a zařízení opatřené 

přírubami budou naceněny včetně šroubů, matic, těsnění, vazelín a jiných 

spojovacích materiálů nezbytných k montáži.

0,000 0,00

22 K 8-02.2
Poznámka 2:  Přesná specifikace výrobků viz Projektová dokumentace - výkresová 

část a B. Souhrnná technická zpráva, D.1.3.1 Technická zpráva
0,000 0,00

23 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném 

výkopu
m3 6,934 1 720,45 11 929,60 CS ÚRS 2016 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25

VV "prstenec-opatření proti vyplavání šachty" 3,14*3,10*0,50*0,50 2,434

VV "výplň stěn plast. jímky" 4,50 4,500

VV Součet 6,934

24 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 7,301 104,96 766,31 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV "prstenec-opatření proti vyplavání šachty" 3,14*3,10*0,50*1,5 7,301

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 24 260,00

25 K 95-001 Větrací potrubí pro odvětrání sběrné nádrže Pe d. 110 délky 5,0m (dodávka+montáž) ks 1,000 4 800,00 4 800,00

26 K 95-002 Ukončovací větrací hlavice pro d.110 (dodávka+montáž) ks 1,000 1 200,00 1 200,00

27 K 95-003 Pe tvarovka koleno 90st. d.110 (dodávka+montáž) ks 1,000 250,00 250,00

28 K 95-004 Pe tvarovka koleno 45st. d.110 (dodávka+montáž) ks 1,000 280,00 280,00

29 K 95-005
Větrací potrubí pro odvětrání suchého prostoru šachty Pe d. 160 délky 6,0m 

(dodávka+montáž)
ks 1,000 6 500,00 6 500,00

30 K 95-006 Ukončovací větrací hlavice pro d.160 (dodávka+montáž) ks 1,000 1 200,00 1 200,00

31 K 95-007 Pe tvarovka koleno 90st. d.160  (dodávka+montáž) ks 1,000 300,00 300,00

32 K 95-008 Pe tvarovka koleno 45st. d.160  (dodávka+montáž) ks 2,000 320,00 640,00

33 K 95-009 Pe tvarovka koleno 30st. d.160  (dodávka+montáž) ks 3,000 330,00 990,00

34 K 95-010 HDPE chránička pro elektrorozvod d.110 délky 2x6,0m (dodávka+montáž) ks 1,000 5 400,00 5 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

35 K 95-011 HDPE chránička pro plovákový snímač d.75 délky 5,5m  (dodávka+montáž) ks 1,000 2 700,00 2 700,00

D 99 Přesun hmot 32,07

36 K 998144471 Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m t 8,227 3,90 32,07 CS ÚRS 2016 01

PP

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou 

konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: IČ:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Milan Cifr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 755 150,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 755 150,00 21,00% 158 581,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 913 731,50

Věchnov - kanalizace

SO-04 - Technologické vystrojení ČS + elektrostavební část ČS

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant: Ing.Milan Cifr

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 755 150,00

002 - Technologické vystrojení ČS 576 450,00

003 - Elektrostavební část ČS 178 700,00

Věchnov - kanalizace

SO-04 - Technologické vystrojení ČS + elektrostavební část ČS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant: Ing.Milan Cifr

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 755 150,00

D 002 Technologické vystrojení ČS 576 450,00

1 K 002 Technologie čerpací stanice ČSOV se separací pevných látek (dodávka+montáž) kmpl 1,000 576 450,00 576 450,00

VV Specifkace dodávek strojně technologické části:

VV 0,000

VV
Součástí dodávky vystrojení šachty je kompletní technologie se separací pevných 

látek, dále žebřík s madlem,

VV
odvětrání ventilátorem 38 W, 230 V a osvětlení 52 W, jímka úkapů včetně čerpadla 

úkapů s potrubím a armaturami,

VV
elektrodami pro automatiku chodu čerpadla a rovněž pro detekci vody v suchém 

prostoru šachty.

VV
Hlavní uzávěr přítoku DN 200, PN 10 je navržen vně šachty se zemní soupravou, s 

konzolami vyvařenými na šachtu.

VV Pro signalizaci neoprávněného vstupu je poklop šachty vybaven kontaktem.

VV
Provozní voda je přivedena na šachtu v PEHD DN 25, v šachtě ukončena kohoutem DN 

25 a deskou pro osazení vodoměrné soupravy.

VV Vodoměrná souprava je dodávkou provozovatele.

VV 0,000

VV Systém separace pevných látek

VV 0,000

VV Materiálové provedení:

VV 2 x separační komora (separátor): PEHD

VV 2 x uzávěr nátoku na separační komoru: PEHD

VV 2 x separační klapky s pohyblivým diskem: nerez ocel AISI 304 

VV 2 x uzavírací koule v komoře: nerez ocel AISI 316

VV 1 x sběrná nádrž s revizními otvory: PEHD

SO-04 - Technologické vystrojení ČS + elektrostavební část ČS

Věchnov - kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2 x uzávěr výtlaku, zpětné klapky DN 100: litina GG 25, PVC nástřik

VV Šrouby, šroubové spoje: nerez ocel AISI 304/316.

VV 0,000

VV Čerpadla

VV 0,000

VV
Ponorné čerpadlo v provedení do suché jímky, vertikální provedení, s motory 

s nuceným oběhovým chlazením pro provoz v suché jímce.

VV
Napětí 400 V, 50 Hz, krytí motorů IP 68, motory zaplavitelné, pro provoz S1 s trvalým 

vynořením.

VV
Typ hlavních čerpadel: Odstředivé čerpadlo s uzavřeným jednokanálovým kolem 

s průchodností 80 mm, 

VV
 motor s nezávislým oběhovým chlazením pro provoz S1 v suché jímce, krytí  motoru 

IP 68.

VV Čerpané množství: Qč = 19,8 m3.h-1 (5,5 l.s-1)

VV Dopravní výška: Hcelk = 26,40 m     

VV Výkon motoru: Pmot = 6,6 kW (pro jedno čerpadlo)

VV Mechanická ucpávka: kazetová, materiál nerez ocel + karbid Si

VV
Čerpadla jsou vybavena externím čidlem průsaků s vyhodnocovacím relé v rozvaděči 

technologie.

VV Kabely v délce 15 m, typ H07, 7G1,5.

VV 0,000

VV Ponorné čerpadlo úkapů (s ovládáním elektrodami)

VV 0,000

VV Typ čerpadla: Ponorné čerpadlo na odpadní vodu, průchodnost minimálně 30 mm

VV Čerpané množství: Qmax = do 3,2 l.s-1

VV Dopravní výška: Hmax = do 7,5 m

VV Výkon motoru: Pmot = 0,37 kW, 230 V, 50 Hz

VV Krytí motoru: IP 68

VV Spouštění motoru: přímo

VV Materiálové provedení:   motor nerez ocel AISI 304

VV                                         kolo a hydraulika – abrazuvzdorný materiál PP GF – 30

VV                                         mechanická ucpávka uhlík-keramika.

VV Kabel typ H 07, 3G1, délka 5 m

VV Příslušenství: zpětná klapka, potrubí PEHD DN 32, tvarovky, spojky

VV 0,000

VV Armatury a tvarovky (pro odpadní vody)

VV 0,000

VV
2 x zpětné klapky DN 100 K s volným průtokem pro odpadní vodu, odpovídají normě 

ČSN EN 12050-4.

VV 2 x kulový uzávěr DN 100 pro odpadní vodu, ruční ovládáná

VV 1 x uzavírací šoupátko výtlačného řadu DN 100, PN 10

VV 1 x kalhotový kus DN 100 DN 100 PN 10

VV 1 x uzavírací šoupě DN 200 PN10, pro odpadní vody, včetně zemní soupravy

VV 1 x přípojka proplachu výtlaku se šoupátkem DN 50 a STORZ přírubou C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
1 x automatický za/odvzdušňovací ventil DN 50 s ručním uzávěrem, provedení pro 

odpadní vodu

VV 1 x zpětná klapka DN 32 PN 10, pro odpadní vody

VV 1 x uzavírací šoupě DN 32 PN 10, pro odpadní vody

VV 0,000

VV
1 x indukční průtokoměr DN 100 mm, oddělené provedení, včetně propojovacího 

kabelu – (popis viz. B. Souhrnná technická zpráva, kap. B.9.3).

VV Průtokoměr s rozšiřující kartou pro komunikaci MODBUS.

VV 0,000

VV Trubní rozvody

VV 0,000

VV
Potrubí a tvarovky z PEHD. Dodávka a montáž vč. kolen, T-kusů, lemových nákružků a 

volných přírub, připojovacích přírub, šroubů, matek, podložek, 

VV těsnění, lepidel.

VV
Větrací potrubí sběrné nádrže DN 100, PN 10 PEHD – tlakové s tvarovkami – potrubí 

mimo šachtu je dodávkou stavby.

VV
Větrací potrubí šachty DN 150, PN 10 PEHD - s ventilátorem, přírubami a tvarovkami – 

potrubí mimo šachtu je dodávkou stavby.

VV 0,000

VV Měření stavu hladiny v ČS, detekce vody v šachtě

VV 0,000

VV
Čidlo hladiny: Hydrostatická sonda s rozsahem 0-2,5 m, výstupem 4-20 mA, 15 m 

kabelu 2x1,0.

VV Detekce vody v šachtě: elektrodový systém s 15 m kabelu 3G1.

VV 0,000

VV Doprava, inženýring

VV 0,000

VV Doprava kompletní technologie

VV Dokumentace skutečného provedení

VV Zkoušky, nastavení a odladění

VV Zaškolení obsluhy

VV 0,000

VV Přesný popis viz D-2 Dokumentace technických a technologických zařízení,

VV D-2.01 SO 04 Čerpací stanice - strojně technologická část

VV Plastová šachta viz rozpočet SO-03.

VV 1 1,000

D 003 Elektrostavební část ČS 178 700,00

2 K 003

Technologický rozvaděč čerpací stanice ČSOV se separací pevných látek RM se skříní 

pro umístění do venkovního zděného pilíře, s řídící automatikou provozu ČS a s 

výstupy pro přenos signalizace vybraných stavů na PLC (dodávka+montáž)

kmpl 1,000 170 200,00 170 200,00

VV Specifikace rozvaděče RM

VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 ks Plastová závěsná skříň o rozměrech 1000 x 750 x 320 (v x š x hl) složená z:

VV - skříň Thalassa PLA

VV - oceloplechový montážní panel standard

VV - ocelové závěsy

VV 1 ks Přepínač sítí OT40F3C, 400V, 40A

VV + přídavný kontakt OTPS40FPN1

VV + přídavný kontakt OTPS40FPN2

VV + rukojeť OHY45J6E311 žluto - červená

VV + hřídel OXP6X265

VV 0,000

VV 1 ks Čtyřpólový proudový chránič iID, typ AC, 40A/ 0,03A, 10kA

VV
2 ks Čtyřpólový proudový chránič iID, typ AC, 40A/ 0,3A, 10kA- 2x pomocný kontakt 

signalizační pro C60H, iOF

VV 8 ks Jednopólový jistič iC60H B, 6A

VV 1 ks Jednopólový jistič iC60H C, 2A

VV 1 ks Trojpólový jistič iC60H C, 16A

VV 1 ks Jednopólový jistič iC60H B, 10A

VV 1 ks Jednopólový jistič iC60H B, 16A

VV 1 ks Jednopólový jistič iC60H C, 6A

VV 1 ks Termostat rozpínací

VV 1 ks Dveřní spínač

VV 1 ks Topné těleso 230V/ 20W

VV 1 ks Svítidlo s vypínačem SD110, vč. trubice 10W

VV 1 ks Relé _ měřící

VV 1 ks Regulátor výšky hladiny, typ RVH12V-2, napájení 230VAC

VV 1 ks Regulátor zaplavení, typ RVH12-2H, napájení 230VAC

VV 2 ks Vyhodnocovací relé průsak, teplota, typ NIV 101/A, napájení 230VAC

VV 1 ks Přepěťová ochrana I+II stupeň, typ DS134S-230

VV 1 ks Přepěťová ochrana III stupeň, typ DS215S-230

VV 1 ks Rázová oddělovací tlumivka 2x16A, DSH 2x16

VV 1 ks Střídavý voltmetr EA17 (72x72mm), rozsah 500V, IP54

VV 2 ks Střídavý ampérmetr EA17 (72x72mm), rozsah 20/1A/40A, IP54

VV 2 ks Proudový měřící transformátor LCTR 45/14(40), 20A/1A, 1,0VA, tř.př. 1%

VV
2 ks Spouštěč motorů s nadproudovou a zkratovou spouští  - 18A- blok pomocných 

kontaktů

VV 2 ks Softstartér typ 400V, 7,5kW, 16A, ovládací napětí 230VAC

VV 1 ks Stykač pro spínání trojfázových kondenzátorů LC1  ovl. cívka 230VAC

VV 1 ks Třífázový kompenzační kondenzátor 2,5 kVAr/ 400V

VV 1 ks Pojistková svorka ASK1, pojistka 0,8A

VV 1 ks Pojistková svorka ASK1, pojistka 1,0A

VV 2 ks Pojistková svorka ASK1, pojistka 0,1A

VV
1 ks Pojistkový odpínač pro válcové pojistky OPVA10-3- 3x válcová pojistková patrona 

PV10, 8A gG

VV 1 ks Zdroj DR-30-24, výstup 24V DC/1,6A, napájení 230V AC, 30W
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 ks Oddělovací transformátor JOC-E2852-001, 230/230V, 125VA

VV 1 ks Analogový převodník  0-10V/4-20mA, napájení 24V DC

VV 1 ks Galvanický oddělovač GX440 I/I (mA/ mA)

VV
1 ks Modulární programovatelné relé, napájení 24V DC, počet DI/AI:16/8, počet 

DO:10

VV - těsnící kryt s dělenou zasl. přepážkou

VV - upevňující rámeček

VV 1 ks Komunikační síťové rozhraní Zelio Logic (Modbus Slave)

VV 3 ks Signálka LED, typ HIS 95, 230V/AC W, bílá + štítek QS12

VV 4 ks Signálka LED, typ HIS 95, 230V/AC Y, žlutá + štítek QS12

VV 7 ks Pomocné relé 4p., ovládací cívka 230V AC, včetněpatice

VV 4 ks Pomocné relé 2p., ovládací cívka 230V AC,  včetně patice

VV 1 ks Kombinovaná zásuvka 400/230V - 32A/16A, 5P (typ 1018)

VV 1 ks Přívodka 5P, 400V, 32 A, typ 24012

VV 1 ks Voltmetrový přepínač VSN 10, typ 8357 + deska PNC-1

VV 1 ks Voltmetrový přepínač VSN 10, typ 8357 + deska PNC-1

VV 2 ks Přepínač VSN 10, typ 1201 + deska PNC-1

VV 1 ks Spínač - klíč, 2 polohy, typ ZB5 AG2 C + 2x spínací jednotka ZBE-101

VV 1 ks Svorkovnice sestavená ze svorek typ SAK a EK

VV 0,000

VV Doprava, inženýring

VV 0,000

VV Doprava 

VV Dokumentace skutečného provedení

VV Zkoušky, nastavení a odladění

VV Zaškolení obsluhy

VV 0,000

VV 1 1,000

3 K 0041
Pilíře z cihel bez koncového dílu včetně výkopu a základu pro skříň nn výšky 190cm, š 

220cm, hl. 80cm (dodávka+montáž)
kmpl 1,000 8 500,00 8 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 19 CC-CZ: 22221

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: IČ:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Milan Cifr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 580 715,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 580 715,31 21,00% 121 950,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 702 665,61

Věchnov - kanalizace

SO-05 - Vodovodní přípojka pro ČS

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant: Ing.Milan Cifr

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 580 715,31

HSV - Práce a dodávky HSV 580 715,31

    0P - Poznámky 0,00

    1 - Zemní práce 252 597,46

    4 - Vodorovné konstrukce 13 648,80

    8 - Trubní vedení 48 450,15

      8.1 - Montáž, osazení, drobné materiály 27 600,12

      8.3 - Armatury a tvarovky 14 157,23

      8.4 - Trubní materiál 6 692,80

    99 - Přesun hmot 3 965,93

    K - Komunikace 200 651,33

    KB - Komunikace - bourání 54 901,64

    Ostatní - Ostatní 6 500,00

Věchnov - kanalizace

SO-05 - Vodovodní přípojka pro ČS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant: Ing.Milan Cifr

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 580 715,31

D HSV Práce a dodávky HSV 580 715,31

D 0P Poznámky 0,00

1 K 01 Poznámka 1 0,000 0,00

PP
Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno ve Společných 

údajích PD v kap.Normy a hlavní související předpisy.

2 K 02 Poznámka 2 0,000 0,00

PP

Na své náklady a vhodným způsobem provede zhotovitel taková opatření ve formě dočasných 

konstrukcí, montáží lešení, pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí 

můstků a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a 

konstrukci díla všech pomocných prací.

3 K 03 Poznámka 3 0,000 0,00

PP

Všechny typy křížení sítí, komunikací a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení 

křížení, všechny dočasné práce (přehrázky, zajištění vedení apod.), naložení a odvoz odpadu a 

všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že 

zhotovitel zahrne do svojí nabídkové ceny všechny uvedené práce a dodávky.

4 K 04 Poznámka 4 0,000 0,00

PP Zhotovitel zakalkuluje ztratné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.

D 1 Zemní práce 252 597,46

5 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 120,000 37,37 4 484,16 CS ÚRS 2016 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV "(bude upřesněno dle skutečnosti)" 10*12 120,000

SO-05 - Vodovodní přípojka pro ČS

Věchnov - kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,000 28,14 281,35 CS ÚRS 2016 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV "(bude upřesněno dle skutečnosti)" 10,00 10,000

7 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 5,000 187,62 938,12 CS ÚRS 2016 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

VV "křížení sítí" 5,00 5,000

8 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 m 3,000 291,06 873,19 CS ÚRS 2016 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500

VV "křížení sítí" 3,00 3,000

9 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 13,000 104,75 1 361,79 CS ÚRS 2016 01

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

VV křížení se sítěmi

VV "kanalizace" 1,00*1,00*3,00 3,000

VV "ocel" 1,00*2,00*5,00 10,000

VV Součet 13,000

10 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 4,373 19,44 85,01 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV 26,50*1,1*0,15 4,373

11 K 132101204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 5000 m3 m3 67,766 43,28 2 932,94 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3

VV ---  ÚSEK č.3 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV hornina tř.2 - 23%

VV 168,00*1,1*1,90 351,120

VV 20,00*1,1*2,10 46,200

VV "místní ABS" -162,50*1,1*0,55 -98,313

VV "ornice"         -26,50*1,1*0,15 -4,373

VV Mezisoučet (úsek č.3) 294,634

VV "odpočet ostatních hornin (úseku 3)" -294,634*0,77 -226,868

VV Součet 67,766
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 K 132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 m3 76,605 83,79 6 418,97 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3

VV "ÚSEK č.3 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 26%" 294,634*0,26 76,605

VV Součet 76,605

13 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 15,321 7,38 113,03 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 76,605*0,20 15,321

14 K 132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 m3 26,517 127,78 3 388,22 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3

VV "ÚSEK č.3 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 9%" 294,634*0,09 26,517

VV Součet 26,517

15 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 5,303 16,04 85,07 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 26,517*0,20 5,303

16 K 132401201.01 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 vč.případného dolamování m3 53,034 650,00 34 472,10

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství vč.případného dolamování

P

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na

    vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy

    nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161

    všeobecných podmínek katalogu.

VV "ÚSEK č.3 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 18%" 294,634*0,18 53,034

VV Součet 53,034

17 K 132501201.01 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 vč.případného dolamování m3 53,034 1 050,00 55 685,70

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 pro jakékoliv množství vč.případného dolamování
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na

    vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy

    nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161

    všeobecných podmínek katalogu.

VV "ÚSEK č.3 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 18%" 294,634*0,18 53,034

VV Součet 53,034

18 K 132601201.01 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7 vč.případného dolamování m3 17,678 1 680,00 29 699,04

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 7 pro jakékoliv množství vč.případného dolamování

P

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na

    vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy

    nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161

    všeobecných podmínek katalogu.

VV "ÚSEK č.3 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 6%" 294,634*0,06 17,678

VV Součet 17,678

19 K 151301101 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 638,400 10,40 6 641,87 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy hnané, hloubky do 

2 m

VV 168,00*2*1,90 638,400

20 K 151301111 Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 638,400 2,12 1 351,88 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 

3 m od kraje výkopu hnané, hloubky do 2 m

21 K 151301102 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 84,000 10,78 905,19

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy hnané, hloubky do 

4 m

VV 20,00*2*2,10 84,000

22 K 151301112 Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 84,000 2,37 199,09 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 

3 m od kraje výkopu hnané, hloubky přes 2 do 4 m

23 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 170,888 25,00 4 272,20 CS ÚRS 2016 01
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PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV 67,766+76,605+26,517 170,888

VV Součet 170,888

24 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 123,746 58,95 7 295,33 CS ÚRS 2016 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV 53,034+53,034+17,678 123,746

VV Součet 123,746

25 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 133,926 85,58 11 461,02 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

VV výkop

VV "rýhy v hor.2" 67,766 67,766

VV "rýhy v hor.3" 76,605 76,605

VV "rýhy v hor.4" 26,517 26,517

VV "odpočet zásypu zeminou" -36,962 -36,962

VV Součet 133,926

26 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 267,852 6,69 1 791,94 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 133,926*2 267,852

27 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 123,746 110,72 13 700,99 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 

10 000 m

VV výkop

VV "rýhy v hor.5" 53,034 53,034

VV "rýhy v hor.6" 53,034 53,034

VV "rýhy v hor.7" 17,678 17,678

VV Součet 123,746

28 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 247,492 8,59 2 126,10 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
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VV 123,746*2 247,492

29 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 133,926 25,00 3 348,15 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 133,926 133,926

30 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 123,746 52,44 6 488,98 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 5 až 7

VV 123,746 123,746

31 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 412,275 22,00 9 070,05

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV (133,926+123,746)*1,60 412,275

32 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 36,962 52,30 1 933,27 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zpětný zásyp zeminou (nezpevněné plochy)

VV 26,50*1,1*(1,90-0,15-0,15-0,332) 36,962

VV Součet 36,962

33 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 68,658 124,03 8 515,42 CS ÚRS 2016 01

VV "Pe32" 188,00*1,1*0,332 68,658

VV Součet 68,658

34 M 58343872 kamenivo pro obsyp potrubí - štěrkodrť frakce 8-16mm t 128,390 220,00 28 245,80

PP kamenivo pro obsyp potrubí - štěrkodrť frakce 8-16mm 

VV 68,658*1,87 128,390

35 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 29,150 23,96 698,29 CS ÚRS 2016 01

VV 26,50*1,1 29,150

36 K 18141
Založení trávníku vč.dodávky travního semene, vč.ošetření a zalití vodou (vč.dodávky 

vody)
m2 29,150 8,00 233,20

37 K 1-dr
Obnova stávajícího melioračního potrubí vč.příplatku za ruční odkop zeminy v 

blízkosti vedení (dodávka+montáž+přesun hmot)
m 10,000 350,00 3 500,00

PP
Obnova stávajícího melioračního potrubí vč.příplatku za ruční odkop zeminy v blízkosti vedení 

(dodávka+montáž+přesun hmot)

VV "v ceně započítáno:

VV "- drenážní potrubí vč.řádného propojení se stávající drenáží

VV "  (spoje vyplněny PUR pěnou)

VV "- podsyp a obsyp ze štěrku fr.16-32mm v celkové tl.30cm

VV "Přesné provedení dle Souhrnné technické zprávy

VV 10,00 10,000
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Cenová 
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D 4 Vodorovné konstrukce 13 648,80

38 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 31,020 440,00 13 648,80 CS ÚRS 2016 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV 188,00*1,1*0,15 31,020

VV Součet 31,020

D 8 Trubní vedení 48 450,15

39 K 8-01

Poznámka 1:  Přírubové armatury a tvarovky, resp.stroje a zařízení opatřené 

přírubami budou naceněny včetně šroubů, matic, těsnění, vazelín a jiných 

spojovacích materiálů nezbytných k montáži.

0,000 0,00

40 K 8-02
Poznámka 2:  Přesná specifikace výrobků viz Projektová dokumentace - výkresová 

část a B. Souhrnná technická zpráva, D.1.5.1 Technická zpráva
0,000 0,00

D 8.1 Montáž, osazení, drobné materiály 27 600,12

41 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 

3,0 mm
m 188,000 25,14 4 726,77 CS ÚRS 2016 01

42 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 188,000 11,04 2 076,17 CS ÚRS 2016 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

43 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 188,000 7,58 1 425,98 CS ÚRS 2016 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

44 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 4 418,71 8 837,41 CS ÚRS 2016 01

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

45 K 899701111 Identifikační vodič CY 6mm2 (dodávka+montáž) m 188,000 9,79 1 840,52

PP Identifikační vodič CY 6mm2 (dodávka+montáž)

46 K 899701113 Výstražná fólie s nápisem "POZOR VODA" (dodávka+montáž) m 188,000 2,67 501,96

PP Výstražná fólie s nápisem "POZOR VODA" (dodávka+montáž)

47 K 877161112 Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub D 32 kus 3,000 73,85 221,56 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 

11/PN16 kolen 90 st. D 32

48 K 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 1,000 379,55 379,55 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub 

litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80

49 K 891181221 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 40 kus 1,000 162,53 162,53 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem DN 40

50 K 857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 2,000 195,74 391,47 CS ÚRS 2016 01
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PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

51 K 857244192
Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek odbočných přírubových DN 

80 až 250
kus 2,000 18,10 36,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 

Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250

52 K 8-90
Prostupový otvor ve stěně šachty pro potrubí De32 včetně utěsnění těsnící páskou 

(dodávka+montáž)
ks 2,000 3 500,00 7 000,00

D 8.3 Armatury a tvarovky 14 157,23

53 M 532009003400 PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ - HAKU ZAK DN 90/34 kus 1,000 1 406,20 1 406,20

PP NAVRTÁVACÍ PASY NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ - HAKU ZAK DN 90/34

54 M 281003203416 ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG DN 32/34 kus 1,000 1 594,88 1 594,88

PP ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO-ZAK LITINA DN 32/34

55 M 780005000000 KOLO RUČNÍ DN 50 kus 1,000 173,55 173,55

PP RUČNÍ KOLA PRO ŠOUPÁTKA "A" A "E2" DN 50

56 M 612003200116 TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT DN 32-1'' kus 2,000 229,62 459,24

PP TVAROVKY ISO S VNĚJŠÍM ZÁVITEM DN 32-1''

57 M K3290 Koleno 90° De 32 pro PE potrubí (elektrotvarovka) ks 3,000 57,85 173,55

PP Koleno 90° De 32 pro PE potrubí (elektrotvarovka)

58 K vs Vodoměrná sestava vč.ocelové výztuhy (dodávka+montáž) ks 1,000 1 360,81 1 360,81

VV "dle výkresu D-1.5.5" 1 1,000

59 K vod Vodoměr Qn 2,9 (dodávka+montáž) ks 1,000 8 410,50 8 410,50

VV "dle výkresu D-1.5.5" 1 1,000

60 K kv Přímý kulový ventil vnitřní/vnější 1" s motýlkem (dodávka+montáž) ks 1,000 578,50 578,50

VV "dle výkresu D-1.5.5" 1 1,000

D 8.4 Trubní materiál 6 692,80

61 M 2863211v potrubí vodovodní De 32 PE 100 SDR 11 PN16 (dle PAS 1075 - typ3) m 188,000 35,60 6 692,80

PP potrubí vodovodní De 32 PE 100 SDR 11 PN16 (dle PAS 1075 - typ3)

D 99 Přesun hmot 3 965,93

62 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 194,395 20,40 3 965,93 CS ÚRS 2016 01

D K Komunikace 200 651,33
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63 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 157,994 52,30 8 263,76 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zásyp štěrkodrtí (zpevněné plochy)

VV výkopy:

VV "rýhy v hor.2" 67,766 67,766

VV "rýhy v hor.3" 76,605 76,605

VV "rýhy v hor.4" 26,517 26,517

VV "rýhy v hor.5" 53,034 53,034

VV "rýhy v hor.6" 53,034 53,034

VV "rýhy v hor.7" 17,678 17,678

VV "odpočet lože z písku" -31,02 -31,020

VV "odpočet obsypu"  -68,658 -68,658

VV "odpočet zásypu zeminou" -36,962 -36,962

VV Součet 157,994

64 M 583312090 kamenivo pro zásypy v komunikacích - štěrk frakce 0-63mm t 295,449 43,75 12 925,89

VV 157,994*1,87 295,449

65 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 178,750 52,00 9 295,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

VV místní komunikace asfalt

VV 162,50*1,1 178,750

VV Součet 178,750

66 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 178,750 52,00 9 295,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

VV "místní komunikace asfalt" 178,75 178,750

67 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 178,750 40,00 7 150,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "místní komunikace asfalt" 178,75 178,750

68 K 577146131
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

asfaltu
m2 260,000 180,00 46 800,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, 

po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV místní komunikace asfalt

VV 178,75 178,750

VV "rozšíření o 25cm" 162,50*0,25*2 81,250

VV Součet 260,000

69 K 577144131.01
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 276,250 207,00 57 183,75
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PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV místní komunikace asfalt

VV 178,75 178,750

VV "rozšíření o 30cm" 162,50*0,30*2 97,500

VV Součet 276,250

70 K UTES-MK
Pružná asfaltová zálivka - utěsnění styku starého a nového krytu vozovky (prac.spáry 

proříznuty do hl.min. 25mm) (dodávka+montáž)
m 325,000 76,50 24 862,50

VV "místní komunikace asfalt" 162,50*2 325,000

71 K PROVIZ-MK Provizorní oprava místní komunikace m2 178,750 135,00 24 131,25

PP Provizorní oprava místní komunikace

VV "dodávka+montáž vč.přesunu hmot

VV "vč.následné likvidace vč.odvozu suti na skládu a poplatku za skládku suti

VV "ve složení

VV "- asfaltová recykláž tl.15cm

VV "- hutněná štěrkodrť tl.35cm

VV "místní komunikace asfalt - provizorní oprava" 178,75 178,750

72 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 519,279 1,43 744,18 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D KB Komunikace - bourání 54 901,64

73 K 113107165 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m2 178,750 65,87 11 773,90 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

VV "místní komunikace asfalt" 178,75 178,750

74 K 113107181 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm m2 260,000 21,11 5 489,23 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 

do 50 mm

VV "místní komunikace asfalt" 260 260,000

75 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 325,000 31,50 10 237,50 CS ÚRS 2016 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV místní komunikace asfalt

VV 162,50*2 325,000

76 K 113154223 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 276,250 31,50 8 701,88 CS ÚRS 2016 01
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PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 

000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

VV místní komunikace asfalt

VV  276,25 276,250

77 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 189,540 24,59 4 660,17 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost do 1 km

VV místní komunikace asfalt

VV "podklady"             178,75*0,720 128,700

VV "živice"                  260*0,098 25,480

VV "živice-frézování"  276,25*0,128 35,360

VV Součet 189,540

78 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 084,940 3,04 6 340,36 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 189,54*11 2 084,940

79 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 128,700 22,00 2 831,40

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV místní komunikace asfalt

VV "podklady"             178,75*0,720 128,700

VV Součet 128,700

80 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 60,840 80,00 4 867,20

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

VV místní komunikace asfalt

VV "živice"                  260*0,098 25,480

VV "živice-frézování"  276,25*0,128 35,360

VV Součet 60,840

D Ostatní Ostatní 6 500,00

81 K DP05 Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp.zajištění výkopu kompl. 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp.zajištění výkopu

82 K DZ05 Přechodné dopravní značení kompl. 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Přechodné dopravní značení 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 89 CC-CZ: 2224

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: IČ:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Milan Cifr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 31 600,00 21,00% 6 636,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 236,00

Věchnov - kanalizace

SO-06 - Přípojka el.energie NN pro ČS

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant: Ing.Milan Cifr

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 31 600,00

001 - Přípojka NN pro ČS 31 600,00

Věchnov - kanalizace

SO-06 - Přípojka el.energie NN pro ČS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant: Ing.Milan Cifr

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 31 600,00

D 001 Přípojka NN pro ČS 31 600,00

1 K 001 Přípojka NN pro ČS kmpl 1,000 31 600,00 31 600,00

VV "viz samostatný rozpočet" 1 1,000

SO-06 - Přípojka el.energie NN pro ČS

Věchnov - kanalizace
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: IČ:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Milan Cifr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 140 086,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 140 086,00 21,00% 29 418,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 169 504,10

Věchnov - kanalizace

SO-07 - Přenos dat na dispečink z ČS

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant: Ing.Milan Cifr

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 140 086,00

004 - Přenos dat na dispečink z ČS 140 086,00

Věchnov - kanalizace

SO-07 - Přenos dat na dispečink z ČS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant: Ing.Milan Cifr

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 140 086,00

D 004 Přenos dat na dispečink z ČS 140 086,00

1 K 004 Přenos dat na dispečink z ČS kmpl 1,000 140 086,00 140 086,00

VV "viz samostatný rozpočet" 1 1,000

SO-07 - Přenos dat na dispečink z ČS

Věchnov - kanalizace
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 CC-CZ: 21121

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: IČ:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Milan Cifr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 451 433,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 451 433,85 21,00% 94 801,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 546 235,05

Věchnov - kanalizace

SO-08 - Přístupová komunikace

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant: Ing.Milan Cifr

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 451 433,85

HSV - Práce a dodávky HSV 451 433,85

    0P - Poznámky 0,00

    1 - Zemní práce 60 711,67

    K - Komunikace 388 993,89

    POS - Přeložky a ochrana podzemních sítí 1 728,29

Věchnov - kanalizace

SO-08 - Přístupová komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant: Ing.Milan Cifr

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 451 433,85

D HSV Práce a dodávky HSV 451 433,85

D 0P Poznámky 0,00

1 K 01 Poznámka 1 0,000 0,00

PP
Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno ve Společných 

údajích PD v kap.Normy a hlavní související předpisy.

2 K 02 Poznámka 2 0,000 0,00

PP

Na své náklady a vhodným způsobem provede zhotovitel taková opatření ve formě dočasných 

konstrukcí, montáží lešení, pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí 

můstků a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a 

konstrukci díla všech pomocných prací.

3 K 03 Poznámka 3 0,000 0,00

PP

Všechny typy křížení sítí, komunikací a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení 

křížení, všechny dočasné práce (přehrázky, zajištění vedení apod.), naložení a odvoz odpadu a 

všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že 

zhotovitel zahrne do svojí nabídkové ceny všechny uvedené práce a dodávky.

4 K 04 Poznámka 4 0,000 0,00

PP Zhotovitel zakalkuluje ztratné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.

D 1 Zemní práce 60 711,67

5 K Ost-0102 Kácení vzrostlých stromů ks 18,000 250,00 4 500,00

PP Kácení vzrostlých stromů

VV "vč.odvozu kmenů, větví a kořenů na skládku vč.poplatku za skládku

SO-08 - Přístupová komunikace

Věchnov - kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 18 18,000

6 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 79,500 19,44 1 545,46 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV 530,00*0,15 79,500

7 K 171101105 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS m3 400,000 62,62 25 046,67 CS ÚRS 2016 01

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných 

s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech 

výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS

8 K 182201101 Svahování násypů m2 150,000 22,90 3 435,15 CS ÚRS 2016 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině

9 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 530,000 23,96 12 696,25 CS ÚRS 2016 01

10 K 18141
Založení trávníku vč.dodávky travního semene, vč.ošetření a zalití vodou (vč.dodávky 

vody)
m2 530,000 8,00 4 240,00

11 K 162601101 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 159,000 45,66 7 260,64 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 

000 m

VV "ornice-mezideponie"  79,50*2 159,000

12 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 79,500 25,00 1 987,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "ornice-mezideponie"  79,50 79,500

D K Komunikace 388 993,89

13 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 1 158,500 14,02 16 242,74 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním

VV "sjezd k ČS" 310,00+90,00*0,50 355,000

VV "přístupová komunikace" (249,00+15,50)*3,00+10,00 803,500

VV Součet 1 158,500

14 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 355,000 52,80 18 744,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "sjezd k ČS" 310,00+90,00*0,50 355,000

15 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 310,000 202,50 62 775,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 

(KSC I), po zhutnění tl. 150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "sjezd k ČS" 310,00 310,000

16 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 310,000 252,00 78 120,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením 

a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

VV "sjezd k ČS" 310,00 310,000

17 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 310,000 10,80 3 348,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 

kg/m2

VV "sjezd k ČS" 310,00 310,000

18 K 577144131.01
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 310,000 207,00 64 170,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV "sjezd k ČS" 310,00 310,000

19 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 12,100 67,50 816,75 CS ÚRS 2016 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

20 K UTES-MK
Pružná asfaltová zálivka - utěsnění styku starého a nového krytu vozovky (prac.spáry 

proříznuty do hl.min. 25mm) (dodávka+montáž)
m 12,100 76,50 925,65

21 K 564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm m2 803,500 34,40 27 640,40 CS ÚRS 2016 01

VV "přístupová komunikace" (249,00+15,50)*3,00+10,00 803,500

22 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 803,500 52,00 41 782,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

VV "přístupová komunikace" (249,00+15,50)*3,00+10,00 803,500

23 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 803,500 40,00 32 140,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "přístupová komunikace" (249,00+15,50)*3,00+10,00 803,500

24 K 914111190 Svislá dopravní značka P6, vč.sloupku a základu (dodávka+montáž) kus 1,000 3 200,00 3 200,00

PP Svislá dopravní značka P6, vč.sloupku a základu (dodávka+montáž)

25 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 14,500 189,07 2 741,55 CS ÚRS 2016 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 

prostého téže značky

26 M 592174910 obrubník betonový silniční 100x15x25 cm kus 15,000 115,00 1 725,00 CS ÚRS 2016 01

PP obrubník betonový silniční 100x15x25 cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

27 K 596841120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 

plochy do 50 m2
m2 22,500 236,54 5 322,26 CS ÚRS 2016 01

VV "sjezd k ČS - přídlažba" 90,00*0,25 22,500

28 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 6,750 2 366,66 15 974,96 CS ÚRS 2016 01

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15

VV 90,00*0,50*0,15 6,750

29 M 592462 přídlažba betonová 50/25/8cm m2 22,500 36,94 831,04

PP přídlažba betonová 50/25/8cm

30 K 935111211 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 90,000 72,76 6 548,37 CS ÚRS 2016 01

VV "sjezd k ČS" 90,00 90,000

31 M 5922749 žlabovka betonová 50x65x16cm kus 180,000 24,92 4 485,60

PP žlabovka betonová 50x65x16cm

32 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 1 019,166 1,43 1 460,57 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D POS Přeložky a ochrana podzemních sítí 1 728,29

33 K Chrankabel150 Chránička HDPE DN150 na stávající sdělovací vedení (dodávka+montáž+přesun hmot) m 4,500 50,73 228,29

PP Chránička HDPE DN150 na stávající sdělovací vedení (dodávka+montáž+přesun hmot)

VV V ceně započteny zemní práce, lože, obsyp

VV Přesné provedení dle B.Souhrnná technická zpráva, kap.B.9.12

VV 4,50 4,500

34 K DZ08 Přechodné dopravní značení kompl. 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Přechodné dopravní značení 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 59 CC-CZ: 22211

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: IČ:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Milan Cifr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 191,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 35 191,82 21,00% 7 390,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 582,12

Věchnov - kanalizace

SO-09 - Přeložení plynovodního potrubí

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant: Ing.Milan Cifr

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 191,82

HSV - Práce a dodávky HSV 35 191,82

    0P - Poznámky 0,00

    1 - Zemní práce 7 327,75

    4 - Vodorovné konstrukce 1 694,00

    8 - Trubní vedení 4 436,44

      8.1 - Montáž, osazení, drobné materiály 2 163,38

      8.3 - Armatury a tvarovky 1 561,06

      8.4 - Trubní materiál 712,00

    99 - Přesun hmot 305,55

    K - Komunikace 11 374,51

    KB - Komunikace - bourání 3 378,57

    Ostatní - Ostatní 6 675,00

Věchnov - kanalizace

SO-09 - Přeložení plynovodního potrubí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant: Ing.Milan Cifr

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 35 191,82

D HSV Práce a dodávky HSV 35 191,82

D 0P Poznámky 0,00

1 K 01 Poznámka 1 0,000 0,00

PP
Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno ve Společných 

údajích PD v kap.Normy a hlavní související předpisy.

2 K 02 Poznámka 2 0,000 0,00

PP

Na své náklady a vhodným způsobem provede zhotovitel taková opatření ve formě dočasných 

konstrukcí, montáží lešení, pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí 

můstků a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a 

konstrukci díla všech pomocných prací.

3 K 03 Poznámka 3 0,000 0,00

PP

Všechny typy křížení sítí, komunikací a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení 

křížení, všechny dočasné práce (přehrázky, zajištění vedení apod.), naložení a odvoz odpadu a 

všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že 

zhotovitel zahrne do svojí nabídkové ceny všechny uvedené práce a dodávky.

4 K 04 Poznámka 4 0,000 0,00

PP Zhotovitel zakalkuluje ztratné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.

D 1 Zemní práce 7 327,75

5 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 24,000 37,37 896,83 CS ÚRS 2016 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV "(bude upřesněno dle skutečnosti)" 2*12 24,000

SO-09 - Přeložení plynovodního potrubí

Věchnov - kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 2,000 28,14 56,27 CS ÚRS 2016 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV "(bude upřesněno dle skutečnosti)" 2,00 2,000

7 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 2,000 187,62 375,25 CS ÚRS 2016 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

VV "křížení sítí" 2,00 2,000

8 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 4,000 104,75 419,01 CS ÚRS 2016 01

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

VV křížení se sítěmi

VV "ocel" 1,00*2,00*2,00 4,000

VV Součet 4,000

9 K 132101204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 5000 m3 m3 2,299 43,28 99,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3

VV ---  ÚSEK č.1 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV hornina tř.2 - 22%

VV 10,00*1,1*1,30 14,300

VV "místní ABS" -10,00*1,1*0,55 -6,050

VV drenážní prohloubení

VV 10,00*1,1*0,20 2,200

VV Mezisoučet 10,450

VV "odp.ostsatních hornin" -10,45*0,78 -8,151

VV Součet 2,299

10 K 132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 m3 4,912 83,79 411,59 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3

VV "ÚSEK č.1 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 47%" 10,45*0,47 4,912

VV Součet 4,912

11 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 0,982 7,38 7,24 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 4,912*0,20 0,982

12 K 132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 m3 2,717 127,78 347,17 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3

VV "ÚSEK č.1 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 26%" 10,45*0,26 2,717

VV Součet 2,717

13 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 0,543 16,04 8,71 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 2,717*0,20 0,543

14 K 132401201.01 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 vč.případného dolamování m3 0,418 650,00 271,70

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství vč.případného dolamování

P

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na

    vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy

    nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161

    všeobecných podmínek katalogu.

VV "ÚSEK č.1 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 4%" 10,45*0,04 0,418

VV Součet 0,418

15 K 132501201.01 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 vč.případného dolamování m3 0,105 1 050,00 110,25

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 pro jakékoliv množství vč.případného dolamování

P

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na

    vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy

    nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161

    všeobecných podmínek katalogu.

VV "ÚSEK č.1 (dle Inženýrsko-geologického posudku) - 1%" 10,45*0,01 0,105

VV Součet 0,105

16 K 151301101 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 30,000 10,40 312,12 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy hnané, hloubky do 

2 m

VV ---  ÚSEK č.1 (dle Inženýrsko-geologického posudku) ---

VV 10,00*2*1,30 26,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV drenážní prohloubení

VV 10,00*2*0,20 4,000

VV Součet 30,000

17 K 151301111 Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 30,000 2,12 63,53 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 

3 m od kraje výkopu hnané, hloubky do 2 m

18 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 9,928 25,00 248,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV 2,299+4,912+2,717 9,928

VV Součet 9,928

19 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 0,523 58,95 30,83 CS ÚRS 2016 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV 0,418+0,105 0,523

VV Součet 0,523

20 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 9,928 85,58 849,61 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

VV výkop

VV "rýhy v hor.2" 2,299 2,299

VV "rýhy v hor.3" 4,912 4,912

VV "rýhy v hor.4" 2,717 2,717

VV Součet 9,928

21 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 19,856 6,69 132,84 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 9,928*2 19,856

22 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 0,523 110,72 57,91 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 

10 000 m

VV výkop

VV "rýhy v hor.5" 0,418 0,418

VV "rýhy v hor.6" 0,105 0,105
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 0,523

23 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 1,046 8,59 8,99 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 0,523*2 1,046

24 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 9,928 25,00 248,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 9,928 9,928

25 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 0,523 52,44 27,43 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 5 až 7

VV 0,523 0,523

26 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 16,722 22,00 367,88

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV (9,928+0,523)*1,60 16,722

27 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,993 124,03 495,24 CS ÚRS 2016 01

VV "Pe63" 10,00*1,1*0,363 3,993

VV Součet 3,993

28 M 58341347 kamenivo pro obsyp potrubí - písek t 7,467 198,40 1 481,45

PP kamenivo pro obsyp potrubí - písek

VV 3,993*1,87 7,467

D 4 Vodorovné konstrukce 1 694,00

29 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,650 440,00 726,00 CS ÚRS 2016 01

VV 10,00*1,1*0,15 1,650

VV Součet 1,650

30 K 451573111.03 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku frakce 8-16mm (dodávka+montáž) m3 2,200 440,00 968,00

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku frakce 8-16mm 

(dodávka+montáž)

VV drenážní prohloubení

VV 10,00*1,1*0,20 2,200

VV Součet 2,200

D 8 Trubní vedení 4 436,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

31 K 8-01

Poznámka 1:  Přírubové armatury a tvarovky, resp.stroje a zařízení opatřené 

přírubami budou naceněny včetně šroubů, matic, těsnění, vazelín a jiných 

spojovacích materiálů nezbytných k montáži.

0,000 0,00

32 K 8-02.5
Poznámka 2:  Přesná specifikace výrobků viz Projektová dokumentace - výkresová 

část a B. Souhrnná technická zpráva, D.1.5.1 Technická zpráva
0,000 0,00

D 8.1 Montáž, osazení, drobné materiály 2 163,38

33 K 871225201.01
Montáž plynovodního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných 

elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm
m 10,000 110,00 1 100,00

PP
Montáž plynovodního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

34 K 892271111.01 Tlaková zkouška potrubí DN 100 nebo 125 kmpl 1,000 475,00 475,00

PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 100 nebo 125

35 K 899701111 Identifikační vodič CY 6mm2 (dodávka+montáž) m 10,000 9,79 97,90

PP Identifikační vodič CY 6mm2 (dodávka+montáž)

36 K 899701113 Výstražná fólie s nápisem "POZOR PLYN" (dodávka+montáž) m 10,000 4,45 44,50

PP Výstražná fólie s nápisem "POZOR PLYN" (dodávka+montáž)

37 K 877265201 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 110 kus 2,000 112,67 225,34 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 

11/PN16 spojek D 110

38 K 877265210 Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub D 110 kus 1,000 107,29 107,29 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 

11/PN16 kolen 45 st. D 110

39 K 877265212 Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub D 110 kus 1,000 113,35 113,35 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 

11/PN16 kolen 90 st. D 110

D 8.3 Armatury a tvarovky 1 561,06

40 M K6360 Koleno 60° De 63 pro PE potrubí (elektrotvarovka) ks 1,000 763,62 763,62

PP Koleno 60° De 63 pro PE potrubí (elektrotvarovka)

41 M K6322 Koleno 22° De 63 pro PE potrubí (elektrotvarovka) ks 1,000 578,50 578,50

PP Koleno 22° De 63 pro PE potrubí (elektrotvarovka)

42 M OB63 Elektro objímka pro PE potrubí De 63 (elektrotvarovka) ks 2,000 109,47 218,94

PP Elektro objímka pro PE potrubí De 63 (elektrotvarovka)

D 8.4 Trubní materiál 712,00

43 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 10,000 14,24 142,40 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

VV drenážní prohloubení

VV 10,00 10,000

44 M 28662 potrubí plynovodní PE100 SDR 11 De63 m 10,000 56,96 569,60

PP potrubí plynovodní PE100 SDR 11 De63

P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B. Souhrnná technická zpráva

D 99 Přesun hmot 305,55

45 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 14,977 20,40 305,55 CS ÚRS 2016 01

D K Komunikace 11 374,51

46 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,608 52,30 136,41 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zásyp štěrkodrtí (zpevněné plochy)

VV výkopy:

VV "rýhy v hor.2" 2,299 2,299

VV "rýhy v hor.3" 4,912 4,912

VV "rýhy v hor.4" 2,717 2,717

VV "rýhy v hor.5" 0,418 0,418

VV "rýhy v hor.6" 0,105 0,105

VV "odpočet lože z písku fr.4-8mm"  -1,65 -1,650

VV "odpočet lože drenážního"           -2,2 -2,200

VV "odpočet obsypu"                         -3,993 -3,993

VV Součet 2,608

47 M 583312090 kamenivo pro zásypy v komunikacích - štěrk frakce 0-63mm t 4,877 43,75 213,37

VV 2,608*1,87 4,877

48 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 11,000 52,00 572,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

VV místní komunikace asfalt

VV 10,00*1,1 11,000

VV Součet 11,000

49 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 11,000 52,00 572,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

VV "místní komunikace asfalt" 11 11,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

50 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 11,000 40,00 440,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "místní komunikace asfalt" 11 11,000

51 K 577146131
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

asfaltu
m2 16,000 180,00 2 880,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, 

po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV místní komunikace asfalt

VV 11 11,000

VV "rozšíření o 25cm" 10,00*0,25*2 5,000

VV Součet 16,000

52 K 577144131.01
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 17,000 207,00 3 519,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV místní komunikace asfalt

VV 11 11,000

VV "rozšíření o 30cm" 10,00*0,30*2 6,000

VV Součet 17,000

53 K UTES-MK
Pružná asfaltová zálivka - utěsnění styku starého a nového krytu vozovky (prac.spáry 

proříznuty do hl.min. 25mm) (dodávka+montáž)
m 20,000 76,50 1 530,00

VV "místní komunikace asfalt" 10,00*2 20,000

54 K PROVIZ-MK Provizorní oprava místní komunikace m2 11,000 135,00 1 485,00

PP Provizorní oprava místní komunikace

VV "dodávka+montáž vč.přesunu hmot

VV "vč.následné likvidace vč.odvozu suti na skládu a poplatku za skládku suti

VV "ve složení

VV "- asfaltová recykláž tl.15cm

VV "- hutněná štěrkodrť tl.35cm

VV "místní komunikace asfalt - provizorní oprava" 11 11,000

55 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 18,651 1,43 26,73 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D KB Komunikace - bourání 3 378,57

56 K 113107165 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m2 11,000 65,87 724,55 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

VV "místní komunikace asfalt" 11 11,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

57 K 113107181 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm m2 16,000 21,11 337,80 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 

do 50 mm

VV "místní komunikace asfalt" 16 16,000

58 K 113154223 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 17,000 31,50 535,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 

000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

VV místní komunikace asfalt

VV  17 17,000

59 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 20,000 31,50 630,00 CS ÚRS 2016 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV místní komunikace asfalt

VV 10,00*2 20,000

60 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 11,664 24,59 286,78 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost do 1 km

VV místní komunikace asfalt

VV "podklady"             11*0,720 7,920

VV "živice"                  16*0,098 1,568

VV "živice-frézování"  17*0,128 2,176

VV Součet 11,664

61 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 128,304 3,04 390,18 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 11,664*11 128,304

62 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 3,744 80,00 299,52

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

VV místní komunikace asfalt

VV "živice"                  16*0,098 1,568

VV "živice-frézování"  17*0,128 2,176

VV Součet 3,744

63 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 7,920 22,00 174,24

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV místní komunikace asfalt

VV "podklady"             11*0,720 7,920

VV Součet 7,920

D Ostatní Ostatní 6 675,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

64 K DP09 Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp.zajištění výkopu kompl. 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp.zajištění výkopu

65 K DZ09 Přechodné dopravní značení kompl. 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Přechodné dopravní značení 

66 K Ost-04
Příplatek na složitější provádění stavebních prací v úsecích s nízkou hladinou spodní 

vody
m 10,000 17,50 175,00

VV Úseky s nízkou hladinou spodní vody

VV
- projektant upozorňuje, že v těchto částech mohou být zemní práce značně 

náročné.

VV dle drenážního prohloubení

VV 10,00 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: IČ:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Milan Cifr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 729 324,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 729 324,75 21,00% 783 158,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 512 482,95

Věchnov - kanalizace

SO-10 - Kanalizační přípojky - zárodky přípojek

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant: Ing.Milan Cifr

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 729 324,75

HSV - Práce a dodávky HSV 3 729 324,75

    0P - Poznámky 0,00

    1 - Zemní práce 1 158 487,94

    4 - Vodorovné konstrukce 459 665,30

    8 - Trubní vedení 887 561,85

      8.1 - Montáž, osazení, drobné materiály 165 807,64

      8.2 - Šachtové objekty 338 540,68

      8.3 - Armatury a tvarovky 162 109,94

      8.4 - Trubní materiál 221 103,59

    99 - Přesun hmot 19 720,86

    K - Komunikace 908 286,83

    KB - Komunikace - bourání 222 556,97

    Ostatní - Ostatní 73 045,00

Věchnov - kanalizace

SO-10 - Kanalizační přípojky - zárodky přípojek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Věchnov Datum: 26.1.2016

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant: Ing.Milan Cifr

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 729 324,75

D HSV Práce a dodávky HSV 3 729 324,75

D 0P Poznámky 0,00

1 K 01 Poznámka 1 0,000 0,00

PP
Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno ve Společných 

údajích PD v kap.Normy a hlavní související předpisy.

2 K 02 Poznámka 2 0,000 0,00

PP

Na své náklady a vhodným způsobem provede zhotovitel taková opatření ve formě dočasných 

konstrukcí, montáží lešení, pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí 

můstků a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a 

konstrukci díla všech pomocných prací.

3 K 03 Poznámka 3 0,000 0,00

PP

Všechny typy křížení sítí, komunikací a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení 

křížení, všechny dočasné práce (přehrázky, zajištění vedení apod.), naložení a odvoz odpadu a 

všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že 

zhotovitel zahrne do svojí nabídkové ceny všechny uvedené práce a dodávky.

4 K 04 Poznámka 4 0,000 0,00

PP Zhotovitel zakalkuluje ztratné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.

D 1 Zemní práce 1 158 487,94

5 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 720,000 37,37 26 904,96 CS ÚRS 2016 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV "(bude upřesněno dle skutečnosti)" 60*12 720,000

SO-10 - Kanalizační přípojky - zárodky přípojek

Věchnov - kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 60,000 28,14 1 688,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV "(bude upřesněno dle skutečnosti)" 60 60,000

7 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 110,000 187,62 20 638,65 CS ÚRS 2016 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

VV "křížení sítí" 110,00 110,000

8 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 m 30,000 291,06 8 731,90 CS ÚRS 2016 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500

VV "křížení sítí" 30,00 30,000

9 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 60,000 150,22 9 013,34 CS ÚRS 2016 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

VV "křížení sítí" 60,00 60,000

10 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 430,000 104,75 45 043,86 CS ÚRS 2016 01

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

VV křížení se sítěmi

VV "kanalizace" 1,00*1,00*30,00 30,000

VV "kabel" 1,00*3,00*60,00 180,000

VV "ocel" 1,00*2,00*110,00 220,000

VV Součet 430,000

11 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 30,251 19,44 588,07 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV 232,70*1,3*0,10 30,251

12 K 132101204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 5000 m3 m3 590,630 43,28 25 562,67 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3

VV hornina tř.2 - 26%

VV 840,10*1,3*2,40 2 621,112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "KK" -109,90*1,3*0,40 -57,148

VV "místní ABS" -403,20*1,3*0,55 -288,288

VV "štěrk" -91,10*1,3*0,15 -17,765

VV "beton" -3,20*1,3*0,30 -1,248

VV "ornice" -232,70*1,3*0,10 -30,251

VV drenážní prohloubení

VV 174,00*1,3*0,20 45,240

VV Mezisoučet 2 271,652

VV "odpočet ostatních hornin" -2271,652*0,74 -1 681,022

VV Součet 590,630

13 K 132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 m3 999,527 83,79 83 753,41 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3

VV hornina 3 - 44%

VV 2271,652*0,44 999,527

VV Součet 999,527

14 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 199,905 7,38 1 474,75 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 999,527*0,20 199,905

15 K 132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 m3 477,047 127,78 60 954,82 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3

VV hornina 4 - 21%

VV 2271,652*0,21 477,047

VV Součet 477,047

16 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 95,409 16,04 1 530,57 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 477,047*0,20 95,409

17 K 132401201.01 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 vč.případného dolamování m3 113,583 650,00 73 828,95

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství vč.případného dolamování
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na

    vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy

    nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161

    všeobecných podmínek katalogu.

VV hornina 5 - 5%

VV 2271,652*0,05 113,583

VV Součet 113,583

18 K 132501201.01 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 vč.případného dolamování m3 68,150 1 050,00 71 557,50

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 pro jakékoliv množství vč.případného dolamování

P

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na

    vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy

    nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161

    všeobecných podmínek katalogu.

VV hornina 6 - 3%

VV 2271,652*0,03 68,150

VV Součet 68,150

19 K 132601201.01 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7 vč.případného dolamování m3 22,717 1 680,00 38 164,56

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 7 pro jakékoliv množství vč.případného dolamování

P

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na

    vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy

    nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161

    všeobecných podmínek katalogu.

VV hornina 7 - 1%

VV 2271,652*0,01 22,717

VV Součet 22,717

20 K 151301102 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 4 102,080 10,78 44 204,17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy hnané, hloubky do 

4 m

VV 840,10*2*2,40 4 032,480

VV drenážní prohloubení

VV 174,00*2*0,20 69,600

VV Součet 4 102,080

21 K 151301112 Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 4 102,080 2,37 9 722,63 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 

3 m od kraje výkopu hnané, hloubky přes 2 do 4 m

22 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 2 067,204 35,00 72 352,14 CS ÚRS 2016 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

VV 590,63+999,527+477,047 2 067,204

VV Součet 2 067,204

23 K 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 204,450 98,55 20 148,14 CS ÚRS 2016 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

VV 113,583+68,15+22,717 204,450

VV Součet 204,450

24 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 825,196 85,58 156 195,28 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

VV výkop

VV "rýhy v hor.2" 590,63 590,630

VV "rýhy v hor.3" 999,527 999,527

VV "rýhy v hor.4" 477,047 477,047

VV "odpočet zásypu zeminou" -242,008 -242,008

VV Součet 1 825,196

25 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 3 650,392 6,69 24 421,33 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 1825,196*2 3 650,392

26 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 204,450 110,72 22 636,42 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 

10 000 m

VV výkop

VV "rýhy v hor.5" 113,583 113,583

VV "rýhy v hor.6" 68,15 68,150

VV "rýhy v hor.7" 22,717 22,717

VV Součet 204,450

27 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 408,900 8,59 3 512,68 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 204,45*2 408,900

28 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 825,196 25,00 45 629,90 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 1825,196 1 825,196

29 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 204,450 52,44 10 720,92 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 5 až 7

VV 204,45 204,450

30 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 3 247,434 22,00 71 443,55

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV (1825,196+204,45)*1,60 3 247,434

31 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 242,008 52,30 12 658,05 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zpětný zásyp zeminou (nezpevněné plochy)

VV 232,70*1,3*(2,50-0,10-0,20-0,10-0,50)*0,5 242,008

VV Součet 242,008

32 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 477,703 124,03 59 247,86 CS ÚRS 2016 01

VV "kamenina DN150" 779,30*1,3*0,50 506,545

VV "kamenina DN200"  60,80*1,3*0,55 43,472

VV Mezisoučet (pro odpočet u zásypu) 550,017

VV "odpočet potrubí DN150" -3,14*0,10*0,10*779,30 -24,470

VV "odpočet potrubí DN250" -3,14*0,125*0,125*60,80 -2,983

VV "odpočet obetonování" -11,257 -11,257

VV "odpočet sedlového lože" -33,604 -33,604

VV Součet 477,703
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

33 M 58337344 kamenivo pro obsyp potrubí - štěrkodrť frakce 0-32mm s max.zrnem 32mm t 893,305 132,00 117 916,26

PP kamenivo pro obsyp potrubí - štěrkodrť frakce 0-32mm s max.zrnem 32mm

VV 477,703*1,87 893,305

34 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 302,510 17,59 5 322,42 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 

tl. vrstvy do 100 mm

VV 232,70*1,3 302,510

35 K 18141
Založení trávníku vč.dodávky travního semene, vč.ošetření a zalití vodou (vč.dodávky 

vody)
m2 302,510 8,00 2 420,08

36 K 1-dr
Obnova stávajícího melioračního potrubí vč.příplatku za ruční odkop zeminy v 

blízkosti vedení (dodávka+montáž+přesun hmot)
m 30,000 350,00 10 500,00

PP
Obnova stávajícího melioračního potrubí vč.příplatku za ruční odkop zeminy v blízkosti vedení 

(dodávka+montáž+přesun hmot)

VV "v ceně započítáno:

VV "- drenážní potrubí vč.řádného propojení se stávající drenáží

VV "  (spoje vyplněny PUR pěnou)

VV "- podsyp a obsyp ze štěrku fr.16-32mm v celkové tl.30cm

VV "Přesné provedení dle Souhrnné technické zprávy

VV 30,00 30,000

D 4 Vodorovné konstrukce 459 665,30

37 K 451573111.02 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku frakce 16-32mm (dodávka+montáž) m3 218,426 408,00 89 117,81

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku 16-32mm 

(dodávka+montáž)

P

Poznámka k položce:

VV kameninové potrubí

VV "kamenina DN150" 779,30*1,3*0,20 202,618

VV "kamenina DN200"  60,80*1,3*0,20 15,808

VV Součet 218,426

38 K 451573111.03 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku frakce 8-16mm (dodávka+montáž) m3 45,240 440,00 19 905,60

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku frakce 8-16mm 

(dodávka+montáž)

VV drenážní prohloubení

VV 174,00*1,3*0,20 45,240

VV Součet 45,240

39 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 109,213 1 498,15 163 617,46 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky 

a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV kameninové potrubí

VV "kamenina DN150" 779,30*1,3*0,10 101,309

VV "kamenina DN200"  60,80*1,3*0,10 7,904

VV Součet 109,213

40 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 33,604 1 498,15 50 343,83 CS ÚRS 2016 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí 

z betonu tř. C 12/15

VV kameninové potrubí

VV "kamenina DN150" 779,30*(0,04) 31,172

VV "kamenina DN200"  60,80*(0,04) 2,432

VV Součet 33,604

41 K 458591111 Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu m3 60,987 296,68 18 093,60 CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu

VV "těsnící přepážky

VV 1,3*1,00*2,40*20 62,400

VV "odp.potrubí" -3,14*0,15*0,15*1,00*20 -1,413

VV Součet 60,987

42 M 5812328 dodávka jílu vč.dovozu m3 60,987 450,00 27 444,15

PP dodávka jílu vč.dovozu

43 K 452313121 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 57,387 1 368,95 78 559,93 CS ÚRS 2016 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí 

z betonu tř. C 8/10

VV "těsnící přepážky

VV 1,4*1,00*2,10*20 58,800

VV "odp.potrubí" -3,14*0,15*0,15*1,00*20 -1,413

VV Součet 57,387

44 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 117,600 107,00 12 582,92 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 

potrubí, stoky a drobné objekty

VV "těsnící přepážky

VV 1,4*2*2,10*20 117,600

D 8 Trubní vedení 887 561,85

45 K 8-01

Poznámka 1:  Přírubové armatury a tvarovky, resp.stroje a zařízení opatřené 

přírubami budou naceněny včetně šroubů, matic, těsnění, vazelín a jiných 

spojovacích materiálů nezbytných k montáži.

0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

46 K 8-02
Poznámka 2:  Přesná specifikace výrobků viz Projektová dokumentace - výkresová 

část a B. Souhrnná technická zpráva, D.1.1.1 Technická zpráva
0,000 0,00

D 8.1 Montáž, osazení, drobné materiály 165 807,64

47 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 

do 20 % DN 150
m 779,300 80,23 62 525,14 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 150

48 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 

do 20 % DN 200
m 60,800 105,57 6 418,90 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 200

49 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop 

DN 150
kus 496,000 77,25 38 314,81 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu 

s integrovaným těsněním jednoosých DN 150

VV 248+248 496,000

50 K 837352221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop 

DN 200
kus 28,000 94,42 2 643,87 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu 

s integrovaným těsněním jednoosých DN 200

VV 14+14 28,000

51 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném 

výkopu
m3 11,257 1 720,45 19 367,11 CS ÚRS 2016 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25

VV "kamenina DN150" (109,90-26,70)*(0,10) 8,320

VV "kamenina DN200"  26,70*(0,11) 2,937

VV Součet 11,257

52 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 43,960 104,96 4 614,00 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV "kamenina DN150" (109,90-26,70)*0,20*2 33,280

VV "kamenina DN200"  26,70*0,20*2 10,680

VV Součet 43,960

53 K 892381119
Vyčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN350 (vč.zkoušky vodotěsnosti 

šachetních objektů na stokové sítí)
m 840,100 23,75 19 952,38

P

Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, 

napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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54 K 892381130

2x zkouška potrubí TV kamerou vč.předání závěru kamerové prohlídky investorovi 

(závěrečný protokol, videokazety, CD-R nebo DVD) - před předáním díla a před 

vypršením záruční lhůty

m 840,100 14,25 11 971,43

P

Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, 

napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

D 8.2 Šachtové objekty 338 540,68

55 K DRSDN400

Kontrolní revizní šachta plastová vnitřního průměru DN400, dno z PP s variant.úhly 

přítoku-boční pod úhlem 45st, výška šachty řezáním PP hl.trubky, vč.litinového 

poklopu D400 (dodávka+montáž)

ks 131,000 2 584,28 338 540,68

PP
Kontrolní revizní šachta plastová vnitřního průměru DN400, dno z PP s variant.úhly přítoku-boční 

pod úhlem 45st, výška šachty řezáním PP hl.trubky, vč.litinového poklopu D400 (dodávka+montáž)

VV provedení dle výkresu D-1.10.6

VV 131 131,000

D 8.3 Armatury a tvarovky 162 109,94

56 M TVKAM150K30
Koleno kameninové DN150 30 stupňů hrdlové glazované, mezní únosnost FN 34N/m, 

spojovací systém F (cena vč.těsnění)
ks 248,000 250,98 62 243,04

PP
Koleno kameninové DN150 30 stupňů hrdlové glazované, mezní únosnost FN 34N/m, spojovací 

systém F (cena vč.těsnění)

P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva

VV 124*2 248,000

57 M TVKAM150K45
Koleno kameninové DN150 45 stupňů hrdlové glazované, mezní únosnost FN 34kN/m, 

spojovací systém F (cena vč.těsnění)
ks 248,000 250,98 62 243,04

PP
Koleno kameninové DN150 45 stupňů hrdlové glazované, mezní únosnost FN 34kN/m, spojovací 

systém F (cena vč.těsnění)

P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva

58 M TVKAM200K30
Koleno kameninové DN200 30 stupňů hrdlové glazované, mezní únosnost FN 40N/m, 

spojovací systém F (cena vč.těsnění)
ks 14,000 380,03 5 320,42

PP
Koleno kameninové DN200 30 stupňů hrdlové glazované, mezní únosnost FN 40N/m, spojovací 

systém F (cena vč.těsnění)

P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva

VV 7*2 14,000

59 M TVKAM200K45
Koleno kameninové DN200 45 stupňů hrdlové glazované, mezní únosnost FN 40N/m, 

spojovací systém F (cena vč.těsnění)
ks 14,000 380,03 5 320,42

PP
Koleno kameninové DN200 45 stupňů hrdlové glazované, mezní únosnost FN 40N/m, spojovací 

systém F (cena vč.těsnění)
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva

60 M TVKAMPVC150 Přechodka kamenina/PP DN150 (cena vč.těsnění) ks 124,000 189,57 23 506,68

PP Přechodka kamenina/PP DN150 (cena vč.těsnění)

P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva

61 M TVKAMPVC200 Přechodka kamenina/PP DN200 (cena vč.těsnění) ks 7,000 496,62 3 476,34

PP Přechodka kamenina/PP DN200 (cena vč.těsnění)

P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva

D 8.4 Trubní materiál 221 103,59

62 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 174,000 14,24 2 477,76 CS ÚRS 2016 01

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

VV drenážní prohloubení

VV 174,00 174,000

63 M TRKAM150
Trouby kameninové DN150 hrdlové glazované, mezní únosnost FN 34kN/m, spojovací 

systém F (cena vč.těsnění)
m 779,300 247,42 192 814,41

PP
Trouby kameninové DN150 hrdlové glazované, mezní únosnost FN 34kN/m, spojovací systém F (cena 

vč.těsnění)

P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva

64 M TRKAM200
Trouby kameninové DN200 hrdlové glazované, mezní únosnost FN 40kN/m, spojovací 

systém C (cena vč.těsnění)
m 60,800 424,53 25 811,42

P
Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B.Souhrnná technická zpráva

D 99 Přesun hmot 19 720,86

65 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 1 869,416 10,55 19 720,86 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

D K Komunikace 908 286,83

66 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 106,748 52,30 57 887,66 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zásyp štěrkodrtí (zpevněné plochy)

VV "výkopy" 2271,652 2 271,652

VV "odpočet lože ze štěrku fr.16-32mm (kam.potrubí)"   -218,426 -218,426

VV "odpočet lože z betonu"                                           -109,213 -109,213
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "odpočet lože drenážního"                                       -45,24 -45,240

VV "odpočet obsypu (mezisoučet)"                                -550,017 -550,017

VV "odpočet zásypu zeminou"                                       -242,008 -242,008

VV Součet 1 106,748

67 M 583312090 kamenivo pro zásypy v komunikacích - štěrk frakce 0-63mm t 2 069,619 43,75 90 545,83

VV 1106,748*1,87 2 069,619

68 K 565231112 Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm m2 142,870 129,60 18 515,95 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 200 mm

VV krajská komunikace

VV 109,90*1,3 142,870

VV Součet 142,870

69 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 142,870 10,80 1 543,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 

kg/m2

VV "krajská komunikace" 142,87 142,870

70 K 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m m2 142,870 288,00 41 146,56 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením 

a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

VV "krajská komunikace" 142,87 142,870

71 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 142,870 10,80 1 543,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 

kg/m2

VV "krajská komunikace" 142,87 142,870

72 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 142,870 252,00 36 003,24 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením 

a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

VV "krajská komunikace" 142,87 142,870

73 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 252,770 10,80 2 729,92 CS ÚRS 2016 01

PP
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 

kg/m2

VV krajská komunikace

VV 109,90*(1,3+0,50*2) 252,770

VV Součet 252,770

74 K 919721201.01
Geomříž ze skelných vláken min.pevnost 50KN/m obousměrně pro vyztužení 

asfaltového povrchu (dodávka+montáž)
m2 252,770 135,00 34 123,95

PP
Geomříž ze skelných vláken min.pevnost 50KN/m obousměrně pro vyztužení asfaltového povrchu 

(dodávka+montáž)

VV "krajská komunikace" 252,77 252,770
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75 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 142,870 40,00 5 714,80 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "krajské komunikace - provizorní oprava" 142,87 142,870

76 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 142,870 52,80 7 543,54 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "krajské komunikace - provizorní oprava" 142,87 142,870

77 K 565185111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 150 mm š do 3 

m
m2 142,870 495,00 70 720,65 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením 

a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 150 mm

VV "krajské komunikace - provizorní oprava" 142,87 142,870

78 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 524,160 52,00 27 256,32 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

VV místní komunikace asfalt

VV 403,20*1,3 524,160

VV Součet 524,160

79 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 524,160 52,00 27 256,32 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

VV "místní komunikace asfalt" 524,16 524,160

80 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 524,160 40,00 20 966,40 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "místní komunikace asfalt" 524,16 524,160

81 K 577146131
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného 

asfaltu
m2 725,760 180,00 130 636,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, 

po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV místní komunikace asfalt

VV 524,16 524,160

VV "rozšíření o 25cm" 403,20*0,25*2 201,600

VV Součet 725,760

82 K 577144131.01
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 766,080 207,00 158 578,56

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV místní komunikace asfalt

VV 524,16 524,160

VV "rozšíření o 30cm" 403,20*0,30*2 241,920

VV Součet 766,080
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83 K UTES-MK
Pružná asfaltová zálivka - utěsnění styku starého a nového krytu vozovky (prac.spáry 

proříznuty do hl.min. 25mm) (dodávka+montáž)
m 806,400 76,50 61 689,60

VV "místní komunikace asfalt" 403,20*2 806,400

84 K PROVIZ-MK Provizorní oprava místní komunikace m2 524,160 135,00 70 761,60

PP Provizorní oprava místní komunikace

VV "dodávka+montáž vč.přesunu hmot

VV "vč.následné likvidace vč.odvozu suti na skládu a poplatku za skládku suti

VV "ve složení

VV "- asfaltová recykláž tl.15cm

VV "- hutněná štěrkodrť tl.35cm

VV "místní komunikace asfalt - provizorní oprava" 524,16 524,160

85 K 564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm m2 173,090 34,40 5 954,30 CS ÚRS 2016 01

VV místní komunikace štěrk

VV 91,10*(1,3+0,30*2) 173,090

VV Součet 173,090

86 K 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 173,090 52,00 9 000,68 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

VV místní komunikace štěrk

VV 173,09 173,090

87 K K-K_BL30 Bourání+obnova komunikace - beton litý (celková tl.konstrukce 30cm) m2 6,080 2 700,00 16 416,00

VV vč.přesunu hmot, odvozu suti na skládu a poplatku za skládku suti

VV ve složení

VV - beton C12/15 10cm

VV - štěrkopísek tl.20cm

VV 3,20*(1,3+0,30*2) 6,080

88 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 23,000 242,64 5 580,72 CS ÚRS 2016 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 

prostého téže značky

VV použity stávající obrubníky (jejich hmotnost pro přesun hmot započtena v položce)

VV "stoka H" 14,00 14,000

VV "stoka M" 3,00 3,000

VV "stoka P" 6,00 6,000

VV Součet 23,000

89 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 23,000 16,78 385,99 CS ÚRS 2016 01

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, 

vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních
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90 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 23,000 61,32 1 410,39 CS ÚRS 2016 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

91 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 3 052,860 1,43 4 375,05 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D KB Komunikace - bourání 222 556,97

92 K 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 142,870 25,59 3 655,40 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "krajská komunikace" 142,87 142,870

93 K 113107183 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm m2 142,870 50,62 7 231,40 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 

přes 100 do 150 mm

VV "krajská komunikace" 142,87 142,870

94 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 219,800 67,50 14 836,50 CS ÚRS 2016 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

VV krajská komunikace

VV 109,90*2 219,800

VV Součet 219,800

95 K 113107164 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 142,870 51,95 7 422,73 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

VV "krajské komunikace - provizorní oprava" 142,87 142,870

96 K 113107183 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm m2 142,870 50,62 7 231,40 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 

přes 100 do 150 mm

VV "krajské komunikace - provizorní oprava" 142,87 142,870

97 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 203,875 24,59 5 012,62 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost do 1 km

VV krajská komunikace
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VV "podklady"             142,87*0,235 33,574

VV "živice"                  142,87*0,316 45,147

VV krajské komunikace - provizorní oprava

VV "podklady"             142,87*0,560 80,007

VV "živice"                  142,87*0,316 45,147

VV Součet 203,875

98 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 242,625 3,04 6 819,89 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 203,875*11 2 242,625

99 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 113,581 22,00 2 498,78

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV krajská komunikace

VV "podklady"             142,87*0,235 33,574

VV krajské komunikace - provizorní oprava

VV "podklady"             142,87*0,560 80,007

VV Součet 113,581

100 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 90,294 80,00 7 223,52

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

VV krajská komunikace

VV "živice"                  142,87*0,316 45,147

VV krajské komunikace - provizorní oprava

VV "živice"                  142,87*0,316 45,147

VV Součet 90,294

101 K 113107165 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m2 524,160 65,87 34 525,34 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

VV "místní komunikace asfalt" 524,16 524,160

102 K 113107181 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm m2 725,760 21,11 15 322,55 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 

do 50 mm

VV "místní komunikace asfalt" 725,76 725,760

103 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 806,400 31,50 25 401,60 CS ÚRS 2016 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV místní komunikace asfalt

VV 403,20*2 806,400

104 K 113154223 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 766,080 31,50 24 131,52 CS ÚRS 2016 01
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PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 

000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

VV místní komunikace asfalt

VV  766,08 766,080

105 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 546,577 24,59 13 438,53 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost do 1 km

VV místní komunikace asfalt

VV "podklady"             524,16*0,720 377,395

VV "živice"                  725,76*0,098 71,124

VV "živice-frézování"  766,08*0,128 98,058

VV Součet 546,577

106 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 6 012,347 3,04 18 283,72 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 546,577*11 6 012,347

107 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 377,395 22,00 8 302,69

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV místní komunikace asfalt

VV "podklady"             524,16*0,720 377,395

VV Součet 377,395

108 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 169,182 80,00 13 534,56

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

VV místní komunikace asfalt

VV "živice"                  725,76*0,098 71,124

VV "živice-frézování"  766,08*0,128 98,058

VV Součet 169,182

109 K 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 173,090 25,59 4 428,59 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV místní komunikace štěrk

VV 173,09 173,090

110 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 40,676 24,59 1 000,09 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost do 1 km

VV místní komunikace štěrk

VV "podklady" 173,09*0,235 40,676

111 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 447,436 3,04 1 360,67 CS ÚRS 2016 01
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PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 40,676*11 447,436

112 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 40,676 22,00 894,87

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV místní komunikace štěrk

VV "podklady" 173,09*0,235 40,676

D Ostatní Ostatní 73 045,00

113 K DP10 Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp.zajištění výkopu kompl. 1,000 10 000,00 10 000,00

114 K DZ10 Přechodné dopravní značení kompl. 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Přechodné dopravní značení 

115 K Ost-04
Příplatek na složitější provádění stavebních prací v úsecích s nízkou hladinou spodní 

vody
m 174,000 17,50 3 045,00

VV Úseky s nízkou hladinou spodní vody

VV
- projektant upozorňuje, že v těchto částech mohou být zemní práce značně 

náročné.

VV dle drenážního prohloubení

VV 174,00 174,000

116 K Ost-09 Statické zajištění budovy kompl. 1,000 50 000,00 50 000,00

VV "stoka A, km 0,9476" 1 1,000
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