

**MĚSTO HODONÍN**

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín



S004P01E3J0A

VYŘIZUJE :
TEL :
FAX :
E-MAIL :PROGRES Hodonín, s.r.o.
U Cihelny 4127/12
695 01 Hodonín
IČ: 26244195
DIČ: CZ26244195
IDDS: ybbu4w9Č.OBJEDNÁVKY: OD/2018/1019/150
DATUM: 25.09.2018**OBJEDNÁVKA****PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:**

„Dodávka 2 ks plastových oken“.

Popis předmětu viz. Příloha č.1

Cena celkem bez DPH: 22 041,- Kč + 3 306,-Kč [redacted] = 25 347,-Kč (vč. DPH)

Termín zahájení:	říjen 2018
Termín dokončení:	říjen 2018
Sankce:	0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla
Záruční doba díla:	48 měsíců
Doba spl. daň. dokl.:	30 dní

Potvrzená objednávka musí být doložena k faktuře, jinak nebude pronalacena, faktury předejte na odbor Investic a údržby, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. osobně [redacted]

„Tímto čestně prohlašujeme, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přízná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín.“

Objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.


Vyřizuje:

Za objednatele: 26.9.2018

Za zhotovitele: 3.10.2018



investiční referent

Ing. Milan Huďec
vedoucí odboru investic a údržby

PŘÍLOHA č. 1

K OBJEDNÁVCE PLASTOVÝCH OKEN č. OD/2018/1019/150

na akci

„Psychocentrum Domeček 2.NP - dodávka 2 ks plastových oken“

ROZSAH DODÁVKY - OPRAVY:

Místo dodání: Psychocentrum Domeček, Skácelova 2 Hodonín, 2.NP, místnost 2.17

Popis plastových oken

System: RI TREND Line 2D

Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.

Křídlo: pevné bez křídla

Barva: Bílá

Těsnění: Šedé

Rozměr: 1602,5x505

Počet kusů: 2

Dodávka oken bude provedena včetně demontáže sklobetonové stěny, stavebních prací, montáže oken a úklidu pracoviště.

Podrobný popis dodávky viz položkový rozpočet.

Cena prací byla stanovena individuální kalkulací (cenovou nabídkou) zhotovitele a ověřena jako cena obvyklá za daný rozsah prací.

ZPRACOVALA:

25.09.2018

Eva Tomčalová

Investiční referentka

Tomčalová!

Město Hodonín

Odbor Investic a údržby

Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Tel: + 420 518 316 467

e-mail: tomcalova.eva@muhodonin.cz

web: www.hodonin.eu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : 2.N.P. výměna okna	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Psychocentrum Domeček	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Hodonín	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : PROGRES Hodonín,s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem		
Z Montáž celkem		
R HSV celkem		
N PSV celkem		
ZRN celkem		
HZS		
RN II.a III.hlavy		Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	22 041	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : 24.9.2018 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	22 041 Kč
DPH	15 % činí :	3 306 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč
DPH	21 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		25 347 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Psychocentrum Domeček</i>
Objekt :	<i>2.N.P.</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
64 Výplně otvorů			0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.			0	0	0
96 Bourání konstrukcí			0	0	0
99 Staveništní přesun hmot			0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu			0	0	0
CELKEM OBJEKT			0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Psychocentrum Domeček</i>
Objekt :	<i>2.N.P.</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 64		Výplně otvorů				
1	642 10-1011.RAA	Výměna okna 0.8 m2, oprava ostění, zeď tloušťky 30 cm	kus			
	Celkem za	64 Výplně otvorů				
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
2	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
3	1	Vybourání sklobetonové stěny, odloučení ostění staveništní přesun hmot, odvoz suti	kompl			
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
5	2	D+M plastové okno 1600x505	ks			
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				