



Město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo výdajového účtu: 920-341/0100
IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843

Podací razítko firmy:

Objednávka

číslo: 59/14/18 - Ku

Objednává (odbor, organizace): **Odbor investic**
Dodávku převezme: **Jiří Šuster, 777 766 006, jsuster@ostrov.cz**
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila
Dodavatel: Elektro S - Štěpánek s.r.o.
Lidická 1201, 363 01 Ostrov
IČ.: 25244086 DIČ: CZ25244086

Žádáme o dodání ve lhůtě do **31. 10. 2018**

Popis objednávky nebo práce

„Metropolitní datová síť“

Objednáváme u Vás úpravy datové sítě v rozsahu dle Vaší nabídky.

Rekonstrukce domovních rozvaděčů v lokalitě ulic Severní, Masarykova, Májová a Štúrova

Konečná cena nepřesáhne částku ve výši **88 628 Kč** včetně 21% DPH.

V Ostrově dne 8. 10. 2018

Město Ostrov
MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV
odbor investic

Ing. Josef Železný
starosta města

Upozornění pro dodavatele

Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacená, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána správcem rozpočtu.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky a účet bude proplacen jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel jednu kopii této objednávky.
3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu v Ostrově.
4. Originál patří dodavateli, kopie se připojí k faktuře.
5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad 1. až 4. Platební lhůta poběží ode dne expedice účtu do odstranění závady.
6. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
7. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v objednávce, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla uvedené v objednávce.
8. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v této objednávce, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 5.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
9. V případě prodlení Zhotovitele se započatím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.

10. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
11. V případě prodlení Zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této objednávky je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
12. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
14. Ustanovení tohoto článku přetrvávají ukončení této smlouvy.
15. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.

Akceptujeme tuto objednávku.

Datum: **11-10-2018**

ELEKTRO S - Štěpánek s.r.o.
Lidická 1201
263 01 Ostrov
IČ: 25244086 DIČ: CZ25244086
razítko a podpis dodavatele

Elektro S-Štěpánek s.r.o.

Lidická 1201, Ostrov 363 01, IČ:25244086, DIČ:CZ25244086
Tel. 353 612 734, fax: 353 616 200, servis@elektro-s.cz

Cenová kalkulace na rekonstrukce domovních rozvaděčů metropolitní sítě v lokalitě Severní, Masarykova, Májová, Štúrova.

Nabídka řeší rerase domovních rozvaděčů metropolitní sítě v další lokalitě ve vnitrobloku ulic Severní, Masarykova, Májová, Kollárova a mimo tento blok ještě dům 1171-2-3 a 964

Konkrétně se jedná o rozvaděče v následujících č.p.

1153, 1150, 1147, 1159, 1146, 1148, 1156, 1149, 1169, 1151, 1166, 1165, 1167, 1168, 1170, 1152, 1158, 1157, 1154, 1172, 1171, 1173, 964.

Celkem se jedná o 23 domovních rozvaděčů.

Dále je specifikován konkrétní materiál pro jednotlivé rozvaděče podle elektrického zapojení , tj hlavně podle počtu účastníků připojených na rozvaděč.

Repase nepočítá s mechanickou rekonstrukcí ani s opravou domovních rozvodů. Týká se výhradně výměny zastaralých a technicky nevyhovujících prvků v signálové cestě přenosové sítě.

Tabulka s uvedením materiálu, množství a cen viz dále.

Soupis materiálu a množství dle čísel popisných

| čp | Kabel | F konektor | DV 75 ohm | Rozbok 8 výstupů | Rozbok 3 výstupy |
|------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 1153 | 3 | 16 | 12 | 4 | |
| 1150 | 3 | 19 | 12 | 4 | |
| 1147 | 3 | 21 | 12 | 4 | |
| 1159 | 3 | 16 | 12 | 4 | |
| 1146 | 1 | 7 | 12 | 3 | 1 |
| 1148 | 1 | 7 | 12 | 3 | 1 |
| 1156 | 3 | 20 | 12 | 4 | |
| 149 | 1 | 8 | 12 | 3 | 1 |
| 1169 | 3 | 20 | 12 | 4 | |
| 1151 | 1 | 7 | 12 | 3 | 1 |
| 1166 | 3 | 20 | 12 | 4 | |
| 1165 | 2 | 13 | 12 | 4 | |
| 1167 | 2 | 15 | 12 | 4 | |
| 1168 | 2 | 14 | 12 | 4 | |
| 1170 | 2 | 13 | 12 | 4 | |
| 1152 | 1 | 7 | 12 | 3 | 1 |
| 1158 | 2 | 13 | 12 | 4 | |
| 1157 | 2 | 13 | 12 | 4 | |
| 1154 | 1 | 7 | 12 | 3 | 1 |
| 1172 | 2 | 19 | 12 | 4 | |
| 1171 | 1 | 8 | 12 | 3 | 1 |
| 1173 | 1 | 7 | 12 | 3 | 1 |
| 968 | 2 | 15 | 12 | 4 | |
| CELKEM KS | 45 | 305 | 276 | 84 | 8 |
| CELKEM Kč | 900 | 6100 | 3312 | 21000 | 960 |
| Cena celkem včetně DPH 21 % | | | | | 32272 |

Rekapitulace nákladů:

| | |
|--|---------------------|
| Materiál celkem | 26 671,00 Kč |
| Montáže (23 rozvaděčů á 3,5 hod á 450 Kč) | 36 225,00 Kč |
| Doprava (23 á 200 Kč) | 4 600,00 Kč |
| Měření, dokumentace (23 á 250 Kč) | 5 750,00 Kč |
| <u>Celkem bez DPH</u> | 73 246,00 Kč |
| <u>Celkem včetně DPH 21 %</u> | 88 628,00 Kč |

Za správce sítě TKR zpracoval:

Ing. Jan Lichtenberg

PRŮVODNÍ LIST KE SMLOUVĚ

(neoddělitelně připevněn k originálu smlouvy)

METROPOLITNÍ DATOVÁ SÍŤ

NÁZEV SMLOUVY

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 59-14-18-Ku

Smlouvu předkládá odbor Investic

Výše plnění (cena) 88 628,1

Podpis vedoucího odboru finančního

(podpisem vedoucího odboru finančního se potvrzuje, že ve schváleném rozpočtu města je dostatek finančních prostředků na příslušném řádku a plnění vzniklé uzavřením této smlouvy je možné proplatit)

- Neplatí pro nájemní smlouvy OMS a smlouvy o právu provedení stavby

Podpis pracovníka odboru finančního

(pouze v případě prodeje majetku, pro následné vyřazení)

Podpis za správnost DPH s-DPH/bez DPH/osvobozeno

(nehodící se škrtně)

- Neplatí pro nájemní smlouvy OMS a smlouvy o právu provedení stavby

Číslo usnesení, kterým byla smlouva nebo výsledek VŘ schválena

(pouze v případě, že bylo projednáno v RM nebo ZM)

Bude smlouva zveřejněna v Centrálním registru smluv?

(pokud nebude zveřejněna nutno uvést důvod:))

Podpis vedoucího odboru

(podpisem vedoucího odboru se potvrzuje, že předkládaná smlouva splňuje všechny formální náležitosti, je v souladu s právními předpisy a byla projednána v orgánech města k tomu zmocněných)

V Ostrově dne 3.10.2018