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Klasifikace

Fáze Založená nabídka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Stříbrná, poz.parc.č.163/5 - Retenční nádrže  -Změna 10/2017

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO: Stavební objekt 1 956 216 738,3 410 805 2 367 021

001: Zemní práce 869 391 49,6 182 572 1 051 963

002: Základy 155 930 109,6 32 745 188 675

003: Svislé konstrukce 106 965 8,3 22 463 129 428

004: Vodorovné konstrukce 263 481 516,9 55 331 318 812

005: Komunikace 78 752 53,6 16 538 95 290

008: Trubní vedení 135 220 0,2 28 396 163 616

009: Ostatní konstrukce a práce 3 146 0,1 661 3 807

099: Přesun hmot HSV 140 272 29 457 169 729

767: Konstrukce zámečnické 56 309 11 825 68 134

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 146 750 30 818 177 568

Celkem (bez DPH) 1 956 216

DPH 410 805

DPH 21 % ze základny: 1 956 216 410 805

Celkem (včetně DPH) 2 367 021 CZK

V Praze dne 27.8.2018

Ing. Aleš Pražák, MBA

člen představenstva DEKONTA, a.s.
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn.cena Cena

SO: Stavební objekt 1 956 216

001: Zemní práce 869 391

1. H 02660305 Smrk ztepilý  /Picea abies/ 15 - 25 cm, prost, školk. kus 700,0 – 700,0 8,50 5 950

2. H 10364101 Zemina pro terénní úpravy -  ornice t 47,513 – 47,513 420,00 19 955
(204+429,5)*0,05*1,5 47,513 –

3. SP 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 

plochy do 1000 m2

m2 500,0 – 500,0 28,00 14 000

4. SP 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 500,0 – 500,0 19,00 9 500

5. SP 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 20,0 – 20,0 179,00 3 580

6. SP 112101121 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm kus 350,0 – 350,0 59,00 20 650

7. SP 112101122 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm kus 250,0 – 250,0 115,00 28 750

8. SP 112101123 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 700 mm kus 20,0 – 20,0 185,00 3 700

9. SP 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 100,0 – 100,0 199,00 19 900

10. SP 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 70,0 – 70,0 380,00 26 600

11. SP 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 6,0 – 6,0 600,00 3 600

12. SP 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 m 105,0 – 105,0 450,00 47 250

13. SP 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 2,0 – 2,0 150,00 300

14. SP 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 150,0 – 150,0 24,00 3 600
1500*0,1 150,0 –

15. SP 122101102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 m3 268,5 – 268,5 55,00 14 768

pod tělesem hráze v tl.0,3m – –
nádrž 1 ; ((12*31)+((10+7)/2)*2*8,5)*0,3+0,05 155,0 –
nádrž 2 ; ((16*38)+((10+7)/2)*2*8)*0,3-0,2 223,0 –
v místě budoucí zátopy – –
km 0,018-0,022 ; 73,6 73,6 –
km 0,022-0,0255 ; 105 105,0 –
km 0,043-0,045 ; 52,1 52,1 –
km 0,045-0,051 ; 166,2 166,2 –
km 0,051-0,056 ; 97,5 97,5 –
km 0,056-0,060 ; 22,6 22,6 –
30% výměry ; -895*0,7 - 626,5 –

16. SP 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 626,5 – 626,5 55,00 34 458

70% výměry ; 895*0,7 626,5 –

17. SP 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 626,5 – 626,5 15,00 9 398

18. SP 122201402 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 454,0 – 454,0 45,00 20 430
objem hrází -odkopávky +200m3 nevhodných hornin ; 1149-895+200 454,0 –

19. SP 125203111 Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině 

tř. 3

m3 63,7 – 63,7 130,00 8 281

(0,9+0,8+0,9)*0,5*49 63,7 –
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20. SP 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 21,49 – 21,49 165,00 3 546
2,4*2,4*0,8 2ks ; 9,2 9,2 –
3,2*2,4*0,8 2ks ; 12,29 12,29 –

21. SP 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 158,0 – 158,0 150,00 23 700
stupeň 1-5 ; 17,4+17,3+13,8+29,2+18 95,7 –
stabilizační pásy ; 3*7,2 21,6 –
výpustné potrubí 1 ; 22 22,0 –
výpustné potrubí 2 ; 18,7 18,7 –

22. SP 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 158,0 – 158,0 15,00 2 370

23. SP 132201291 Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3

m3 158,0 – 158,0 90,00 14 220

24. SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 666,68 – 2 666,68 22,00 58 667
(268,5+626,5+9,2+12,29+158)*2+454+63,7 2 666,68 –

25. SP 162201402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm kus 20,0 – 20,0 90,00 1 800

26. SP 162201405 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 

mm

kus 350,0 – 350,0 20,00 7 000

27. SP 162201406 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 

mm

kus 250,0 – 250,0 100,00 25 000

28. SP 162201407 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 

mm

kus 20,0 – 20,0 230,00 4 600

29. SP 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 

mm

kus 20,0 – 20,0 610,00 12 200

30. SP 162201415 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 

mm

kus 350,0 – 350,0 240,00 84 000

31. SP 162201416 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 

mm

kus 250,0 – 250,0 505,00 126 250

32. SP 162201417 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 

mm

kus 20,0 – 20,0 1 100,00 22 000

33. SP 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 100,0 – 100,0 60,00 6 000

34. SP 162201432 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 2 km D kmene do 500 mm kus 70,0 – 70,0 100,00 7 000

35. SP 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 074,49 – 1 074,49 30,00 32 235
268,5+626,5+9,2+12,29+158 1 074,49 –

36. SP 171103201 Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS 

C s příměsí jílu do 20 %

m3 1 149,0 – 1 149,0 55,00 63 195

hráz 1 ; ((2+12)/2*2*31)+((2+12)/2*8,5*2) 553,0 –
hráz 2 ; ((2+12)/2*2*38)+((2+12)/2*9*2) 658,0 –
odpočet bezp.přelivy ; -62 - 62,0 –

37. SP 171103291 Příplatek k sypaninám z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží za další zhutnění 

1% PS C do 103 %

m3 1 149,0 – 1 149,0 19,00 21 831

38. SP 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 258,88 – 258,88 15,00 3 883
268,5+626,5+454+9,2+12,29+158 1 528,49 –
-(1149+111,1+9,51) - 1 269,61 –

39. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 120,61 – 120,61 65,00 7 840
jámy základů požeráků ;  6,9 6,9 –
rýhy stupňů ; 50,4 50,4 –
rýhy pasů ; 15,8 15,8 –
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rýhy potrubí ; 38 38,0 –
u požeráků ; 9,51 9,51 –

40. SP 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 100,0 – 100,0 50,00 5 000

41. SP 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 70,0 – 70,0 110,00 7 700

42. SP 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5

m2 204,0 – 204,0 20,00 4 080

koruny hrází ; (31-12+14,5+14,5)*2 96,0 –
(38-12+14+14)*2 108,0 –

43. SP 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 429,5 – 429,5 29,00 12 456

svahy hrází ; 4,5*19+4,5*8*2+4,5/2*8,5*2-0,25 195,5 –
4,5*26+4,5*10*2+4,5/2*6*2 234,0 –

44. SP 183104112 Kopání jamek pro výsadbu sazenic D 250 mm hl 250 mm v půdě 

nezabuřeněné zemina 2

kus 250,0 – 250,0 16,00 4 000

45. SP 183104113 Kopání jamek pro výsadbu sazenic D 250 mm hl 250 mm v půdě 

nezabuřeněné zemina 3

kus 450,0 – 450,0 19,00 8 550

46. SP 184004111 Výsadba sazenic stromů v do 250 mm do jamky D 250 mm hl 250 mm kus 700,0 – 700,0 8,00 5 600

002: Základy 155 930

1. SP 274315412 Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 m3 38,53 – 38,53 2 300,00 88 619
pásy dlažby na koruně hrází ; 4,8 4,8 –
požeráky ; 2,3 2,3 –
stupně ; 31,3 31,3 –
odpočet kam.dlažba ; -4,3 - 4,3 –
odpočet zdivo obkladní kam. ; -2,4 - 2,4 –
blok pod lávku ; 0,2 0,2 –
stabil.pásy ; 5,8 5,8 –
pásy pod česle ; ((0,8*2+0,4)*0,8*0,15)*2 0,48 –
patka pod lávku ; (0,5*0,5*0,7)*2 0,35 –

2. SP 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 127,02 – 127,02 450,00 57 159
pásy dlažby na koruně hráze ; 48 48,0 –
požeráky ; 7,7 7,7 –
stupně ; 40,5 40,5 –
blok pod lávkou ; 1,4 1,4 –
stabil.pásy ; 21,1 21,1 –
pásy pod česle ; (0,8+0,4+0,65)*2*0,8*2 5,92 –
patky pod lávky ; ((0,5+0,7)*2*0,5)*2 2,4 –

3. SP 275315412 Základové bloky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 m3 4,32 – 4,32 2 350,00 10 152
(0,4+0,5)/2*0,4*12*2 4,32

003: Svislé konstrukce 106 965

1. SP 300501010 Dod+mtz+doprava prefa požeráku  Hubenov 2100x700x700, jednodložový -

dle PD

kus 2,0 – 2,0 45 000,00 90 000

2. SP 321311115 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 0,315 – 0,315 3 400,00 1 071

podpěry česlí ; 1,05*1/2*0,15*4 0,315 –
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3. SP 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 4,2 – 4,2 520,00 2 184
podpěry česlí ; 1,05*1/2*8 4,2 –

4. SP 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 4,2 – 4,2 200,00 840

5. SP 326213211 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu s vyspárováním objemu 

do 3 m3 režné

m3 2,34 – 2,34 5 500,00 12 870

stupně ; 3,12*2,5*0,3 2,34

004: Vodorovné konstrukce 263 481

1. SP 451311521 Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl 

nad 100 do 150 mm

m2 93,6 – 93,6 410,00 38 376

3,6*13*2 93,6 –

2. SP 451571311 Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného vrstva tl do 100 mm m2 124,8 – 124,8 85,00 10 608
4,8*13*2 124,8 –

3. SP 457572111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm m3 56,88 – 56,88 455,00 25 880

nádrž 1 ; 154,4*0,15 23,16 –
nádrž 2 ; 224,8*0,15 33,72 –

4. SP 457620001 Plášťové těsnění z fólie PVC tl.2mm pod zatravňovací dlažbu m2 115,2 – 115,2 290,00 33 408

5. SP 461211711 Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár m3 45,0 – 45,0 1 680,00 75 600
((31-12+14/2*2)+(38-12+16/2*2))*0,6 45,0 –

6. SP 464511122 Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu m3 52,9 – 52,9 650,00 34 385
dna a svahů koryta strže ; 52,9 52,9 –

7. SP 464531111 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 32 až 63 mm z terénu m3 56,88 – 56,88 550,00 31 284
návodní strana hráze ; (154,4+224,8)*0,15 56,88 –

8. SP 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm 

pro hydromeliorace

m2 17,0 – 17,0 820,00 13 940

stupně ; (1,3+0,8+1,3)*1*5 17,0

005: Komunikace 78 752

1. H 59245192 Dlažba zámková vibrolisovaná Diton 20x16x8cm šedá m2 93,6 3,00 96,408 250,00 24 102

2. H 59245319 Dlažba zatravňovací Diton 60x40x8cm přírodní m2 124,8 3,00 128,544 180,00 23 138

3. SP 596211221 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 

m2

m2 93,6 – 93,6 170,00 15 912

bezp.přeliv ; 93,6 93,6 –

4. SP 596411113 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 300 

m2

m2 124,8 – 124,8 125,00 15 600

4,8*13*2 124,8

008: Trubní vedení 135 220

1. H 28610001 Potrubí Pragma + ID10 DN 600 x 6m PP kus 7,0 – 7,0 10 200,00 71 400

2. SP 28625001 Excentrická redukce Pragma DN600/500 kus 2,0 – 2,0 9 250,00 18 500

3. SP 28625002 Redukce Pragma DN500/400 kus 2,0 – 2,0 7 850,00 15 700

4. SP 28625003 Redukce Pragma DN400/300 kus 2,0 – 2,0 5 500,00 11 000

5. SP 28625004 Přesuvná spojka Pragma DN600 kus 2,0 – 2,0 1 250,00 2 500

6. SP 871443121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 600 m 35,0 – 35,0 250,00 8 750

7. SP 877425001 Montáž kanalizačních tvarovek z PVC DN 600 kus 8,0 – 8,0 440,00 3 520
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8. SP 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 m 35,0 – 35,0 110,00 3 850

009: Ostatní konstrukce a práce 3 146

1. SP 934956123 Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm m2 1,28 – 1,28 1 950,00 2 496
1,6*0,4*2 1,28 –

2. SP 971052441 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 

300 mm vč.likvidace odpadu

kus 1,0 – 1,0 650,00 650

099: Přesun hmot HSV 140 272

1. SP 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 738,272 – 738,272 190,00 140 272

767: Konstrukce zámečnické 56 309

1. SP 767990001 Dod+mtz atyp zámečnické kce žárově pozinkováno -lávka na požerák kg 774,24 8,00 836,179 65,00 54 352
U120 ; 27,6*13,4 369,84 –
tr.pr.44 ; 62,8*3 188,4 –
L120/80 ; 0,8*15 12,0 –
pororošty t.30mm ; 7,2*20 144,0 –
česle ; 60 60,0 –

2. SP 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,35 – 1,35 1 450,00 1 958

–

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 146 750

1. ON 012002000 Zpracování geodetického a geometrického plánu Kč 1,0 – 1,0 25 000,00 25 000

2. ON 012002010 Vytýčení inž.sítí a jejich ochran.pásem-plynovod,vodovod,sítě 

elektronic.komunik,stožár.trafostanice

Kč 1,0 – 1,0 12 000,00 12 000

3. ON 012002020 Dozor odborně způsobilé osoby v oboru geologie Kč 1,0 – 1,0 35 000,00 35 000

4. ON 04 Mimostaveništní doprava % 3,0 – 3,0 12 000,00 36 000

5. ON 07 Zařízení staveniště % 2,5 – 2,5 15 500,00 38 750
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Jedn. hmotn. Hmotnost Sazba DPH DPH Cena s DPH

738,3 _ 410 805 2 367 021

49,6 _ 182 572 1 051 963

0,00002 0,0 21 1 250 7 200

1,00000 47,5 21 4 191 24 146
_

– 21 2 940 16 940

0,00018 0,1 21 1 995 11 495

– 21 752 4 332

– 21 4 337 24 987

– 21 6 038 34 788

– 21 777 4 477

0,00005 0,0 21 4 179 24 079

0,00005 0,0 21 5 586 32 186

0,00009 0,0 21 756 4 356

0,01797 1,9 21 9 923 57 173

0,03690 0,1 21 63 363

– 21 756 4 356
_

– 21 3 101 17 869

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

– 21 7 236 41 694

_

– 21 1 973 11 371

– 21 4 290 24 720
_

– 21 1 739 10 020

_
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– 21 745 4 290
_

_

– 21 4 977 28 677
_

_

_

_

– 21 498 2 868

– 21 2 986 17 206

– 21 12 320 70 987
_

– 21 378 2 178

– 21 1 470 8 470

– 21 5 250 30 250

– 21 966 5 566

– 21 2 562 14 762

– 21 17 640 101 640

– 21 26 513 152 763

– 21 4 620 26 620

– 21 1 260 7 260

– 21 1 470 8 470

– 21 6 769 39 004
_

– 21 13 271 76 466

_

_

_

– 21 4 585 26 416

– 21 815 4 699
_

_

– 21 1 646 9 486
_

_

_
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_

_

– 21 1 050 6 050

– 21 1 617 9 317

– 21 857 4 937

_

_

– 21 2 616 15 071

_

_

– 21 840 4 840

– 21 1 796 10 346

– 21 1 176 6 776

_

109,6 _ 32 745 188 675

2,45329 94,5 21 18 610 107 229
_

_

_

_

_

_

_

_

_

0,03510 4,5 21 12 003 69 162
_

_

_

_

_

_

_

2,45329 10,6 21 2 132 12 284
_

_

8,3 _ 22 463 129 428

– 21 18 900 108 900

2,76766 0,9 21 225 1 296

_
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0,00765 0,0 21 459 2 643
_

0,00086 0,0 21 176 1 016

3,14174 7,4 21 2 703 15 573

_

_

516,9 _ 55 331 318 812

0,38257 35,8 21 8 059 46 435

_

0,21252 26,5 21 2 228 12 836
_

2,08750 118,7 21 5 435 31 315

_

_

0,00497 0,6 21 7 016 40 424

1,99680 89,9 21 15 876 91 476
_

2,05200 108,6 21 7 221 41 606
_

2,16000 122,9 21 6 570 37 854
_

0,82327 14,0 21 2 927 16 867

_

_

53,6 _ 16 538 95 290

0,18300 17,6 21 5 061 29 163

0,14000 18,0 21 4 859 27 997

0,08565 8,0 21 3 342 19 254

_

0,08003 10,0 21 3 276 18 876

_

_

0,2 _ 28 396 163 616

0,03500 0,2 21 14 994 86 394

– 21 3 885 22 385

– 21 3 297 18 997

– 21 2 310 13 310

– 21 525 3 025

0,00004 0,0 21 1 838 10 588

0,00005 0,0 21 739 4 259
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– 21 809 4 659
_

0,1 _ 661 3 807

0,03940 0,1 21 524 3 020
_

– 21 137 787

_

– _ 29 457 169 729

– 21 29 457 169 729
_

– _ 11 825 68 134

– 21 11 414 65 765
_

_

_

_

_

– 21 411 2 369

_

– _ 30 818 177 568

– 21 5 250 30 250

– 21 2 520 14 520

– 21 7 350 42 350

– 21 7 560 43 560

– 21 8 138 46 888
_

_

_
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