
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 77 16 CC-CZ:

Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum: 20.7.2018

Zadavatel: IČ:

Město Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

Ing. Chmelíková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 18 040 375,59

BE041

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

INVESSALES, spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

14 909 401,31

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 14 909 401,31 3 130 974,28

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BE041

Stavba:

Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum:

Zadavatel: Město Písek Projektant:

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

VON

14 909 401,31 18 040 375,59

290 178,57239 817,00

1 746 988,321 443 792,00

1 885 685,361 558 417,65

11 562 120,719 555 471,66

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

20.07.2018

Ing. Chmelíková

D.1.4.5 Zařízení vzduchotechniky

550 550,00455 000,00VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D.1.4.3 Zařízení silnoproudé elektroinstalace

450 847,21372 601,00D.1.4.4 Zařízení slaboproudé elektroinstalace

D.1.4.1 Zařízení zdravotních instalací

1 554 005,421 284 302,00D.1.4.2 Zařízení pro vytápění 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

5 927 704,884 898 929,65D.1.4 Technika prostředí staveb

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum: 20.07.2018

Zadavatel: IČ:

Město Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

Ing. Chmelíková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 555 471,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 555 471,66 21,00% 2 006 649,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 562 120,71

2) Rekapitulace

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum: 20.07.2018

Zadavatel: Město Písek Projektant:

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 555 471,66

001 - Zemní práce 18 719,47

002 - Základy 60 886,15

003 - Svislé konstrukce 485 141,00

004 - Vodorovné konstrukce 203 894,00

006 - Úpravy povrchu 2 128 372,27

009 - Ostatní konstrukce a práce 529 813,04

099 - Přesun hmot HSV 1 104 205,68

711 - Izolace proti vodě 191 527,15

713 - Izolace tepelné 281 058,49

Ing. Chmelíková

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

721 - Vnitřní kanalizace 1 365,30

725 - Zařizovací předměty 3 590,00

762 - Konstrukce tesařské 152 770,51

763 - Konstrukce montované 604 824,39

764 - Konstrukce klempířské 245 274,73

765 - Krytiny tvrdé 469 080,10

766 - Konstrukce truhlářské 1 109 821,43

767 - Konstrukce zámečnické 537 180,74

771 - Podlahy z dlaždic 281 915,41

775 - Podlahy dřevěné 135 123,55

776 - Podlahy povlakové 232 230,77

781 - Obklady keramické 493 957,35

782 - Obklady z kamene 95 870,50

783 - Nátěry 20 650,39

784 - Malby 168 199,24
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum: 20.07.2018

Zadavatel: Město Písek Projektant: Ing. Chmelíková

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 9 555 471,66

D 001 Zemní práce 18 719,47

1 K 132212101/00 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 7,335 1 000,00 7 335,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - nový stav, Řezy

VV (6,4+1,75)*0,6*1,5 7,335

VV Součet 7,335

2 K 132212109/00
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 3
m3 3,668 200,00 733,60 CS ÚRS 2017 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

VV viz předchozí výpočty, 50%

VV (7,335/100)*50 3,668

VV Součet 3,668

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

3 K 133202011/00
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha 

výkopu do 4 m2 - výkop pro čerpací šachtu hl. 1200 mm
m3 0,432 1 500,00 648,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým 

nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, 

plocha výkopu do 4 m2

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV (0,6*0,6)*1,2 0,432

VV Součet 0,432

4 K 133202019/00 Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3 m3 0,216 200,00 43,20 CS ÚRS 2017 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým 

nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, 

plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV viz předchozí výpočty, 50%

VV (0,432/100)*50 0,216

VV Součet 0,216

5 K 161101101/00 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 7,767 100,00 776,70 CS ÚRS 2017 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV viz předchozí výpočty

VV 0,432+7,335 7,767

VV Součet 7,767

6 K 161101501/00 Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 m3 0,432 900,00 388,80 CS ÚRS 2017 01

PP
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 

dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4

7 K 162201201/00 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 0,432 200,00 86,40 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 

dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

8 K 162201209/00
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 

až 4
m3 0,432 200,00 86,40 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 

dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

9 K 167101102/00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 7,767 50,00 388,35 CS ÚRS 2017 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

10 K 162701105/00 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 7,767 200,00 1 553,40 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

11 K 162701109/00
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 77,670 20,00 1 553,40 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV viz předchozí výpočty

VV 7,767*10 77,670

VV Součet 77,670

12 K 171201201/00 Uložení sypaniny na skládky m3 7,767 20,00 155,34 CS ÚRS 2017 01

PP Uložení sypaniny na skládky

13 K 171201211/00 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 15,534 320,00 4 970,88 CS ÚRS 2017 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV viz předchozí výpočty

VV 7,767*2 15,534

VV Součet 15,534

D 002 Základy 60 886,15
14 K 274313811/00 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 2,282 3 000,00 6 846,00 CS ÚRS 2017 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30

VV viz předchozí výpočty

VV (1,75+6,4)*0,8*0,35 2,282

VV Součet 2,282

15 K 274351215/00 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 13,040 400,00 5 216,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 

volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

VV viz předchozí výpočty

VV (1,75+6,4)*0,8*2 13,040

VV Součet 13,040
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

16 K 274351216/00 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 13,040 50,00 652,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 

volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

17 K 279113133/00
Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 16/20
m2 4,075 1 200,00 4 890,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv 

prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

VV viz předchozí výpočty

VV (1,75+6,4)*0,5 4,075

VV Součet 4,075

18 K 279361821/00
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 - základový pas, 2xR10 ve 

vodorovné spáře, R12 svisle á 250 mm se zatažením do ZP a ZD
t 0,042 35 000,00 1 470,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 

deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

19 K 273321117/00 Základové desky ze ŽB C 25/30 - XC2, XA1, SKLADBA P1 m3 4,512 3 200,00 14 438,40 CS ÚRS 2017 01

PP Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

VV viz výkr. Půdorys 1.PP, 1.NP - nový stav, Řezy

VV ve skladbě P1

VV (27,93+9,67)*0,12 4,512

VV Součet 4,512

20 K 273351215/00 Zřízení bednění stěn základových desek m2 4,075 400,00 1 630,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 

volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - nový stav

VV (1,75+6,4)*0,5 4,075

VV Součet 4,075

21 K 273351216/00 Odstranění bednění stěn základových desek m2 4,075 50,00 203,75 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 

volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

22 K 273362021/00
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - Q188, d6/150x150 mm, prořez a 

krytí 20% zahrnuto ve výpočtu výkazu výměr, SKLADBA P1
t 0,040 35 000,00 1 400,00 CS ÚRS 2017 01

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV viz předchozí výpočty

VV 11,05*3,02/1000*1,2 0,040

VV Součet 0,040
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

23 K 212755213/00 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože m 21,000 90,00 1 890,00 CS ÚRS 2017 01

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm

VV viz výkr. Půdorys 1.PP, 1.NP - nový stav, Řezy

VV ve skladbě P1

VV 21 21,000

VV Součet 21,000

24 K 212752212/00
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 

otevřený výkop
m 89,000 250,00 22 250,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 

průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních 

D přes 65 do 100 mm

D 003 Svislé konstrukce 485 141,00
25 K 317944321/00 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,807 35 000,00 28 245,00 CS ÚRS 2017 01

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - nový stav

VV 1.NP

VV I120

VV (2*2*1,8+4*1,145+4*1,3+4*4*1,95+4*1,95)*11,1/1000 0,621

VV 2.NP

VV I120

VV (4*0,9+4*1,145+4*1,48)*11,1/1000 0,157

VV 3.NP

VV I120

VV 2*1,3*11,1/1000 0,029

VV Součet 0,807

26 K 317944323/00 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,883 35 000,00 30 905,00 CS ÚRS 2017 01

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - nový stav

VV 1.NP

VV I140

VV (2*2,5+2*1,1)*14,3/1000 0,103

VV I160

VV (3*2*2,6)*17,9/1000 0,279
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

VV 2.NP

VV I140

VV (2*1,2+2*1,5+2*1,2+2*1,3+3*2*2,2+4*1,2)*14,3/1000 0,406

VV I180

VV 2*2,175*21,9/1000 0,095

VV Součet 0,883

27 K 317944325/00 Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů t 1,792 35 000,00 62 720,00 CS ÚRS 2017 01

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - nový stav

VV 1.NP

VV I360

VV (2*4,5+2*3,15+2*4,125)*76,1/1000 1,792

VV Součet 1,792

28 K 346244381/00 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 2,898 550,00 1 593,90 CS ÚRS 2017 01

PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - nový stav

VV 2*(0,9+1,95+1,3+1,95+1,145)*0,2 2,898

VV Součet 2,898

29 K 346244382/00 Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami m2 40,900 520,00 21 268,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 

300 mm

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - nový stav

VV 2*(1,2+1,2+1,5+1,1+1,05)+2*(3*2,2+3*2,6) 40,900

VV Součet 40,900

30 K 346244383/00 Plentování jednostranné v do 400 mm válcovaných nosníků cihlami m2 9,420 480,00 4 521,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 300 do 

400 mm

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - nový stav

VV 2*(4,5+3,15+4,125)*0,4 9,420

VV Součet 9,420

31 K 317234410/00 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 5,815 4 300,00 25 004,50 CS ÚRS 2017 01

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - nový stav

VV (0,9+1,95+1,3+1,95+1,145)*0,2*0,35 0,507
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VV ((1,2+1,2+1,5+1,1+1,05)+2*(3*2,2+3*2,6))*0,3*0,35 3,659

VV (4,5+3,15+4,125)*0,4*0,35 1,649

VV Součet 5,815

32 K 311231115/00 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa m3 62,470 3 900,00 243 633,00 CS ÚRS 2017 01

PP Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - nový stav

VV 62,47 62,470

VV Součet 62,470

33 K 314751105/00 Pouzdro komínového průduchu ze šamotových vložek DN 200 včetně izolace m 13,450 2 000,00 26 900,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Pouzdro komínového průduchu včetně sopouchu ze šamotových vložek vyzdívaných současně při 

zdění komínového zdiva včetně izolace, komínových dvířek, vyústění kouřovodu a komínové jímky 

vnitřního průměru 200 mm

34 K 314-R01
Vyvložkování stávajícího komínového průduchu - pozn.: dle požadavků dodavatele 

krbu !!!
m 13,450 3 000,00 40 350,00 vlastní položka

PP Vyvložkování stávajícího komínového průduchu - pozn.: dle požadavků dodavatele krbu !!!

VV viz výkr. Řezy

VV odečteno z výkr. DWG

VV 13,45 13,450

VV Součet 13,450

D 004 Vodorovné konstrukce 203 894,00

35 K 457572211/00
Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého se zhutněním frakce od 4 až 8 do 16 až 

32 mm - pozn.: SKLADBA P1, P5, P6, P7, P8
m3 22,496 1 000,00 22 496,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 

pojezdů/m3, frakce 16-32 mm

VV viz výkr. Půdorys 1.PP, 1.NP - nový stav, Řezy

VV ve skladbě P1

VV (27,93+9,67)*0,15 5,640

VV ve skladbě P5

VV (5,47+29,29+6)*0,15 6,114

VV ve skladbě P6

VV (3,89+6,37)*0,15 1,539

VV ve skladbě P7

VV (5,38+5,77+2,2+3,49+2,62+1,64)*0,15 3,165
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VV ve skladbě P8

VV (40,25)*0,15 6,038

VV Součet 22,496

36 K 411121221/00 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm kus 208,000 350,00 72 800,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - nový stav

VV 208 208,000

VV Součet 208,000

37 M 234Gf2002-03
Deska stropní železobetonová plná Prefa Brno - PZD 89/29/9 P5, L×B×H 890×290×90 

mm, únosnost 5 kN/m
ks 214,240 200,00 42 848,00 vlastní položka

PP
Deska stropní železobetonová plná Prefa Brno - PZD 89/29/9 P5, L×B×H 890×290×90 mm, únosnost 5 

kN/m

38 K PREF.SCH.
Prefabrikované ŽB schodiště, rozm. 5x172x300 mm, půd. rozm. 1600x1321 mm - 

povrch kartáčovaný beton
soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 vlastní položka

PP
Prefabrikované ŽB schodiště, rozm. 5x172x300 mm, půd. rozm. 1600x1321 mm - povrch kartáčovaný 

beton

39 K 411354239/00
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 

1,0 mm
m2 7,000 1 200,00 8 400,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů 

(hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, 

s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, 

do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 1,00 mm

VV viz výkr. Půdorys 1.NP, Řezy

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

40 K 430321414/00 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,400 3 500,00 4 900,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, 

podesty s nosníky tř. C 25/30

41 K 430362021/00 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,070 35 000,00 2 450,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných 

sítí z drátů typu KARI

D 006 Úpravy povrchu 2 128 372,27
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42 K 629991011/00 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou - INTERIÉR m2 82,716 30,00 2 481,48 CS ÚRS 2017 01

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch 

fólií přilepenou lepící páskou

43 K 612325413/00 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 1 239,046 160,00 198 247,36 CS ÚRS 2017 01

PP
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v 

rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

VV viz předchozí výpočty

VV 1239,046 1 239,046

VV Součet 1 239,046

44 K 612821002/00 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně m2 134,764 750,00 101 073,00 CS ÚRS 2017 01

PP Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková

VV viz předchozí výpočty

VV 134,764 134,764

VV Součet 134,764

45 K 612821031/00 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 134,764 350,00 47 167,40 CS ÚRS 2017 01

PP Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně

46 K 612821051/00
Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně 

ve více vrstvách
m2 134,764 200,00 26 952,80 CS ÚRS 2017 01

PP
Sanační omítka vnitřních ploch Příplatek k cenám: za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve 

více vrstvách -1001 a -1002

47 K 612131121/00 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně m2 3 313,920 50,00 165 696,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená 

ručně stěn

VV viz předchozí výpočty

VV 2*(134,764+1239,046+283,15) 3 313,920

VV Součet 3 313,920

48 K 612131101/00 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 283,150 50,00 14 157,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně 

celoplošně stěn

VV viz předchozí výpočty

VV 283,15 283,150

VV Součet 283,150

49 K 612321121/00 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 283,150 170,00 48 135,50 CS ÚRS 2017 01
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PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

svislých konstrukcí stěn

50 K 612135091/00
Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 

mm tl
m2 283,150 50,00 14 157,50 CS ÚRS 2017 01

PP

Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k 

ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou 

stěn

51 K 612311131/00 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 1 656,960 110,00 182 265,60 CS ÚRS 2017 01

PP Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

VV viz předchozí výpočty (po odečtu ploch keramických obkladů)

VV 134,764+1239,046+283,15 1 656,960

VV Součet 1 656,960

52 K 629991012/00 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty - EXTERIÉR m2 82,716 20,00 1 654,32 CS ÚRS 2017 01

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch 

fólií přilepenou na začišťovací lištu

VV viz předchozí výpočty

VV 82,716 82,716

VV Součet 82,716

53 K 629995101/00 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 548,738 20,00 10 974,76 CS ÚRS 2017 01

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np, Řezy, Pohledy

VV základní výměra

VV 97,95+90+89,5+120,92+52,28+59,95+93,3 603,900

VV plocha ostění a napraží stavebních výplní, podparapetní plochy

VV 183,695*0,15 27,554

VV odečet ploch stavebních výplní

VV -82,716 -82,716

VV Součet 548,738

54 K 622325102/00 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% m2 548,738 110,00 60 361,18 CS ÚRS 2017 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu 

opravované plochy přes 10 do 30%

55 K 622131121/00 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 548,738 50,00 27 436,90 CS ÚRS 2017 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně 

stěn
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56 K 629135102/00 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm m 44,300 60,00 2 658,00 CS ÚRS 2017 01

PP Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm

VV viz předchozí výpočty

VV 31,2+13,1 44,300

VV Součet 44,300

57 K 622211031/00
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - 

SKLADBA S1
m2 526,959 600,00 316 175,40 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 

stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

VV viz předchozí výpočty

VV 603,9-82,716+(7,8+6+5,35+4,45+6,35+8,55)*0,15 526,959

VV Součet 526,959

58 M 219Kn7144-12 Isover EPS 70F - tloušťka 150 mm, 0,032 W/mK m2 537,498 330,00 177 374,34 vlastní položka

PP Isover EPS 70F - tloušťka 150 mm, 0,032 W/mK

59 K 622251101/00
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu
m2 526,959 20,00 10 539,18 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 

tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

60 K 622212051/00
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl 

do 40 mm
m 183,695 220,00 40 412,90 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek 

hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV viz předchozí výpočty

VV 183,695 183,695

VV Součet 183,695

61 M 190Kn7004-01
Izolační desky XPS (desky s minimální nasákavostí) - tloušťka 30 mm, rozměry 

1250x600 mm, balení 12 m2, R 0,90 m2K/W, balení 16 ks
m2 74,948 120,00 8 993,76 vlastní položka

PP
Izolační desky XPS (desky s minimální nasákavostí) - tloušťka 30 mm, rozměry 1250x600 mm, balení 

12 m2, R 0,90 m2K/W, balení 16 ks

62 K 622511111/00
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších 

stěn - SKLADBA S2
m2 20,550 350,00 7 192,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 

střednězrnná stěn

VV viz předchozí výpočty

VV 20,55 20,550
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VV Součet 20,550

63 K 622531021/00
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn - 

SKLADBA S1
m2 600,437 250,00 150 109,25 CS ÚRS 2017 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 

tloušťky 2,0 mm stěn

VV viz předchozí výpočty

VV 526,959+73,478 600,437

VV Součet 600,437

64 K 622143004/00 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 183,695 20,00 3 673,90 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících 

65 M 415Hn6030-03 Okenní a dveřní připojovací profil ETICS - délka 2,4 m, balení svazek 50 ks = 120 bm bm 202,065 30,00 6 061,95 vlastní položka

PP Okenní a dveřní připojovací profil ETICS - délka 2,4 m, balení svazek 50 ks = 120 bm

66 K 622252001/00 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 81,560 70,00 5 709,20 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

67 M 415Hh4002-05
Soklový profil ETICS - pro fasádní desky tl. 150 mm**, délka 2,5 m, balení svazek =10 

ks = 25 bm
bm 89,716 80,00 7 177,28 vlastní položka

PP Soklový profil ETICS - pro fasádní desky tl. 150 mm**, délka 2,5 m, balení svazek =10 ks = 25 bm

68 K 622252002/00 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 423,250 30,00 12 697,50 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

69 M 415Hh4006-01 Rohový profil ETICS ALU se síťovinou - délka 2,5 m, balení svazek 50 ks = 125 bm bm 269,715 15,00 4 045,73 vlastní položka

PP Rohový profil ETICS ALU se síťovinou - délka 2,5 m, balení svazek 50 ks = 125 bm

70 M 415Hn6004-01
Okapnička k soklovému profilu ETICS - šířka výrobní 0,1 m, délka 2,5 m, balení 

svazek 50 ks = 125 bm
bm 89,716 40,00 3 588,64 vlastní položka

PP
Okapnička k soklovému profilu ETICS - šířka výrobní 0,1 m, délka 2,5 m, balení svazek 50 ks = 125 

bm

71 M 415Hn6012-01 Okapnička ETICS PVC se síťovinou - délka 2,5 m, balení svazek 25 ks = 62,5 bm bm 57,415 30,00 1 722,45 vlastní položka

PP Okapnička ETICS PVC se síťovinou - délka 2,5 m, balení svazek 25 ks = 62,5 bm

72 M 415Hn6014-01 Parapetní připojovací profil ETICS - délka 2,0 m, balení svazek 100 ks = 200 bm bm 48,730 35,00 1 705,55 vlastní položka

PP Parapetní připojovací profil ETICS - délka 2,0 m, balení svazek 100 ks = 200 bm

73 K 642944121/00 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 23,000 650,00 14 950,00 CS ÚRS 2017 01
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PP
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, 

plochy do 2,5 m2

74 M 320Uh2072-09 Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 600×1970×110 mm, H110 ks 2,000 800,00 1 600,00 vlastní položka

PP Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 600×1970×110 mm, H110

VV viz Tabulka vnitřních dveří

VV pro D7

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

75 M 320Uh2072-10 Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 700×1970×110 mm, H110 ks 2,000 850,00 1 700,00 vlastní položka

PP Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 700×1970×110 mm, H110

VV viz Tabulka vnitřních dveří

VV pro D15

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

76 M 320Uh2072-11 Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 800×1970×110 mm, H110 ks 1,000 900,00 900,00 vlastní položka

PP Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 800×1970×110 mm, H110

VV viz Tabulka vnitřních dveří

VV pro D21

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

77 M 320Uh2072-17 Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 600×1970×125 mm, H125 ks 2,000 820,00 1 640,00 vlastní položka

PP Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 600×1970×125 mm, H125

VV viz Tabulka vnitřních dveří

VV pro D13

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

78 M 320Uh2072-19 Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 800×1970×125 mm, H125 ks 5,000 920,00 4 600,00 vlastní položka

PP Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 800×1970×125 mm, H125

VV viz Tabulka vnitřních dveří

VV pro D5, D10, D12

VV 3+1+1 5,000

VV Součet 5,000

79 M 320Uh2072-33 Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 600×1970×160 mm, H160 ks 1,000 840,00 840,00 vlastní položka

PP Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 600×1970×160 mm, H160
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

VV viz Tabulka vnitřních dveří

VV pro D9

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

80 M 320Uh2072-35 Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 800×1970×160 mm, H160 ks 1,000 940,00 940,00 vlastní položka

PP Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 800×1970×160 mm, H160

VV viz Tabulka vnitřních dveří

VV pro D22

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

81 M 327Uh2078-18
Zárubeň ocelová pro sádrokarton montované závěsy - S 125 V, rozměry 700×1970×125 

mm
ks 7,000 820,00 5 740,00 vlastní položka

PP Zárubeň ocelová pro sádrokarton montované závěsy - S 125 V, rozměry 700×1970×125 mm

VV viz Tabulka vnitřních dveří

VV pro D14

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

82 M 327Uh2078-26
Zárubeň ocelová pro sádrokarton montované závěsy - S 150 V, rozměry 700×1970×150 

mm
ks 2,000 880,00 1 760,00 vlastní položka

PP Zárubeň ocelová pro sádrokarton montované závěsy - S 150 V, rozměry 700×1970×150 mm

VV viz Tabulka vnitřních dveří

VV pro D20

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

83 K 642945111/00
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 

m2
kus 15,000 3 500,00 52 500,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s 

obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

84 M 320Uh2072-P01
Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 600×1970×110 mm, H110 - požární 

odolnost dveří i zárubně EI 30DP3-C
ks 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní položka

PP
Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 600×1970×110 mm, H110 - požární odolnost dveří i 

zárubně EI 30DP3-C

VV viz Tabulka vnitřních dveří

VV pro D8

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

85 M 320Uh2072-P02
Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 800×1970×110 mm, H110 - požární 

odolnost dveří i zárubně EI 30DP3-C
ks 5,000 1 700,00 8 500,00 vlastní položka

PP
Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 800×1970×110 mm, H110 - požární odolnost dveří i 

zárubně EI 30DP3-C

VV viz Tabulka vnitřních dveří

VV pro D3, D18, D23

VV 1+3+1 5,000

VV Součet 5,000

86 M 320Uh2072-P03
Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 800×1970×125 mm, H125 - požární 

odolnost dveří i zárubně EI 30DP3-C
ks 1,000 1 750,00 1 750,00 vlastní položka

PP
Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 800×1970×125 mm, H125 - požární odolnost dveří i 

zárubně EI 30DP3-C

VV viz Tabulka vnitřních dveří

VV pro D6

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

87 M 320Uh2072-P04
Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 800×1970×125 mm, H125 - požární 

odolnost dveří i zárubně EW 30DP3-C
ks 1,000 1 750,00 1 750,00 vlastní položka

PP
Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 800×1970×125 mm, H125 - požární odolnost dveří i 

zárubně EW 30DP3-C

VV viz Tabulka vnitřních dveří

VV pro D1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

88 M 320Uh2072-P05
Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 800×1970×160 mm, H160 - požární 

odolnost dveří i zárubně EI 30DP3-C
ks 1,000 1 790,00 1 790,00 vlastní položka

PP
Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 800×1970×160 mm, H160 - požární odolnost dveří i 

zárubně EI 30DP3-C

VV viz Tabulka vnitřních dveří

VV pro D19

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

89 M 327Uh2078-P06
Zárubeň ocelová pro sádrokarton montované závěsy - S 150 V, rozměry 700×1970×150 

mm - požární odolnost dveří i zárubně EI 30DP3-C
ks 6,000 1 600,00 9 600,00 vlastní položka

PP
Zárubeň ocelová pro sádrokarton montované závěsy - S 150 V, rozměry 700×1970×150 mm - požární 

odolnost dveří i zárubně EI 30DP3-C
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

VV viz Tabulka vnitřních dveří

VV pro D16, D17

VV 2+4 6,000

VV Součet 6,000

90 K 642946111/00
Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm 

do zděné příčky
kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní 

křídlo průchozí šířky do 800 mm

91 M spcmD11 Pouzdro do zdiva tl. 125 mm kus 1,000 14 000,00 14 000,00 vlastní položka

PP Pouzdro do zdiva tl. 125 mm

VV viz Tabulka vnitřních dveří

VV pro D11

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

92 K 622121111/00 Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnic nebo kamene m2 55,904 50,00 2 795,20 CS ÚRS 2017 01

PP Zatření spár vnějších povrchů z tvárnic nebo kamene, cementovou maltou stěn

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - nový stav

VV (24,38+12,7+16,605+8,43)*0,9 55,904

VV Součet 55,904

93 K 631311114/00
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

16/20
m3 3,680 3 300,00 12 144,00 CS ÚRS 2017 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

VV viz předchozí výpočty

VV (11,47+26,23+23,64)*0,06 3,680

VV Součet 3,680

94 K 631319011/00 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 3,680 780,00 2 870,40 CS ÚRS 2017 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 

mm

95 K 631311124/00
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

16/20
m3 10,646 3 350,00 35 664,10 CS ÚRS 2017 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20

VV viz předchozí výpočty

VV (27,93+9,67)*0,12+(11,47+26,23+23,64)*0,1 10,646

VV Součet 10,646
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

96 K 631311224/00
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 

25/30 - pozn.: SKLADBA P1
m3 15,749 3 330,00 52 444,17 CS ÚRS 2017 01

PP Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30

VV viz výkr. Půdorys 1.PP, 1.NP - nový stav, Řezy

VV ve skladbě P1

VV (27,93+9,67)*0,12 4,512

VV ve skladbě P5

VV (5,47+29,29+6)*0,1 4,076

VV ve skladbě P6

VV (3,89+6,37)*0,1 1,026

VV ve skladbě P7

VV (5,38+5,77+2,2+3,49+2,62+1,64)*0,1 2,110

VV ve skladbě P8

VV (40,25)*0,1 4,025

VV Součet 15,749

97 K 631319012/00
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu - pozn.: SKLADBA P1, P5, 

P6, P7, P8
m3 15,749 380,00 5 984,62 CS ÚRS 2017 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 

mm

98 K 631362021/00 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,890 30 000,00 26 700,00 CS ÚRS 2017 01

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV viz předchozí výpočty

VV (11,47+26,23+23,64+27,93+9,67+11,47+26,23+23,64)*4,44/1000*1,25 0,890

VV Součet 0,890

99 K 631362021/00.1 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - pozn.: SKLADBA P1, P5, P6, P7, P8 t 0,799 30 000,00 23 970,00 CS ÚRS 2017 01

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

100 K 632451103/00 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm m2 338,800 500,00 169 400,00 CS ÚRS 2017 01

PP Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm

VV viz předchozí výpočty

VV 88,43+7,1+83,68+109,36+50,23 338,800

VV Součet 338,800

101 K 635111142/00 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním m3 9,201 950,00 8 740,95 CS ÚRS 2017 01

PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z 

kameniva hrubého 16-32
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

VV viz předchozí výpočty

VV (11,47+26,23+23,64)*0,15 9,201

VV Součet 9,201

D 009 Ostatní konstrukce a práce 529 813,04

102 K 941211111/00
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 

m
m2 726,857 40,00 29 074,28 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np, Řezy, Pohledy

VV 217,035+110,12+217,62+182,082 726,857

VV Součet 726,857

103 K 941211211/00
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den 

použití
m2 87 222,840 1,00 87 222,84 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

VV předpoklad max.120 kalendářních dní

VV 726,857*120 87 222,840

VV Součet 87 222,840

104 K 941211811/00
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 

10 m
m2 726,857 30,00 21 805,71 CS ÚRS 2017 01

PP
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

105 K 944511111/00 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 726,857 10,00 7 268,57 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

106 K 944511211/00 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 87 222,840 0,10 8 722,28 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

107 K 944511811/00 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 726,857 5,00 3 634,29 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

108 K 949101111/00
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 742,830 75,00 55 712,25 CS ÚRS 2017 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,9 m

VV viz Tabulky místností
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VV 15,9+14,44+32,29+27,93+9,67+6,99 107,220

VV
32,38+56,05+5,38+8,66+5,77+2,2+2,54+1,92+2,85+5,47+4,71+40,25+29,29+7,1+6+3,89

+3,49+2,62+6,37+1,64+29
257,580

VV
14,62+12,71+3,57+4,84+19,59+2,26+2,08+12,28+3,73+45,32+2,67+5,2+22,76+13,95+2,

94+3,05+11,87+28,38+3,06+2,27+24,28+3,6
245,030

VV 20,12+5,42+12,11+12,99+5,01+77,35 133,000

VV Součet 742,830

109 K 962031132/00 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 45,345 80,00 3 627,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce

VV 24,115+21,23 45,345

VV Součet 45,345

110 K 962031133/00 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 101,451 100,00 10 145,10 CS ÚRS 2017 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce

VV 3,52*3,04+90,75 101,451

VV Součet 101,451

111 K 962032231/00 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 75,472 530,00 40 000,16 CS ÚRS 2017 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV 2,29*1,95*0,32 1,429

VV 34,503+39,54 74,043

VV Součet 75,472

112 K 965042141/00
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 

mm pl přes 4 m2
m3 6,013 1 800,00 10 823,40 CS ÚRS 2017 01

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV 1.np, tl. 50 mm

VV (43,82+20,79+20,15)*0,05 4,238

VV 1.np, tl. 70 mm

VV 25,36*0,07 1,775
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VV Součet 6,013

113 K 965049111/00
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 

100 mm
m3 6,013 990,00 5 952,87 CS ÚRS 2017 01

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 

mm

114 K 965042241/00
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 

100 mm pl pře 4 m2
m3 27,956 1 500,00 41 934,00 CS ÚRS 2017 01

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV 1.pp, m.č. 0.03, předpokládaná tl. 200 mm

VV 38,58*0,2 7,716

VV 1.np - v rámci odstranění skladby na -0,44 m

VV (3,99+5,84+2,2+2,81+5,47+10,71+7,07+7,71+8,13+40,22)*0,2 18,830

VV 2.np

VV 10,07*0,14 1,410

VV Součet 27,956

115 K 965049112/00
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 

100 mm
m3 26,456 830,00 21 958,48 CS ÚRS 2017 01

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 

mm

116 K 965082933/00 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 5,787 220,00 1 273,14 CS ÚRS 2017 01

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 

2 m2

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV 1.pp, m.č. 0.03, předpokládaná tl. 150 mm

VV 38,58*0,15 5,787

VV Součet 5,787

117 K 965082941/00 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 47,442 180,00 8 539,56 CS ÚRS 2017 01

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv 

plochy

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV předpokládané drenážní lože v kanálu kolem objektu

VV (24,38+12,7+16,605+8,43)*0,8*0,5 24,846

VV 1.np - v rámci odstranění skladby na -0,44 m

VV (3,99+5,84+2,2+2,81+5,47+10,71+7,07+7,71+8,13+40,22)*0,24 22,596
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VV Součet 47,442

118 K 963051113/00 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 7,920 2 400,00 19 008,00 CS ÚRS 2017 01

PP Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV krycí poklop kanálu ze ŽB tl. 150 mm

VV (24,38+12,7+16,605+8,43)*0,85*0,15 7,920

VV Součet 7,920

119 K 971052331/00 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm kus 1,000 230,00 230,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 

nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV DN 100, dl. 120 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

120 K 971052341/00 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm kus 1,000 480,00 480,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 

nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV DN 100, dl. 300 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

121 K 971052351/00 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 450 mm kus 4,000 860,00 3 440,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 

nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV DN 100, dl. 325 mm, 350 mm, 370 mm, 

VV 1+2+1 4,000

VV Součet 4,000

122 K 971052361/00 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm kus 3,000 1 270,00 3 810,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 

nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

Strana 26 z 129



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

VV DN 100, dl. 480mm, 540 mm

VV 1+1 2,000

VV DN 200, dl. 570 mm

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

123 K 971052481/00 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 900 mm kus 4,000 2 990,00 11 960,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 

nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV rozm. 100x100 mm, délka 800 mm

VV 2 2,000

VV DN 100, dl. 660 mm

VV 1 1,000

VV DN 200, dl. 880 mm

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

124 K 971033481/00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV
prohloubení komínového průduchu v celé jeho šíři od vybíracího otvoru do úrovně 

štěrkové vrstvy podlahy

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

125 K 96899-R01a Vybourání mříží plochy do 2 m2 m2 5,632 80,00 450,56 vlastní položka

PP Vybourání mříží plochy do 2 m2

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV 0,68*0,5+0,619*0,5+2*(0,6*1,16)+1,18*1,25+0,9*0,58+0,9*1,77 5,632

VV Součet 5,632

126 K 96899-R01b Vybourání mříží plochy přes 2 m2 m2 28,116 50,00 1 405,80 vlastní položka

PP Vybourání mříží plochy přes 2 m2

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 
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VV
1,513*1,77+1,52*1,77+0,96*2,1+1,46*1,77+2*(1,5*1,77)+1,5*1,8+1,085*2,1+3*(1,48*1,7

7)
28,116

VV Součet 28,116

127 K 96899-R02
Vybourání poklopů betonových pl. do 1 m2 - betonový poklop studánky 1200x510 mm, 

tl. 100 mm
m2 0,612 1 500,00 918,00 vlastní položka

PP Vybourání poklopů betonových pl. do 1 m2 - betonový poklop studánky 1200x510 mm, tl. 100 mm

VV viz Půdorys 1.pp - bourací práce 

VV 1,2*0,51 0,612

VV Součet 0,612

128 K 978011141/00 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 % m2 6,600 20,00 132,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 

30 %

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV 1.pp

VV 6,6 6,600

VV Součet 6,600

129 K 978011191/00 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 299,900 70,00 20 993,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 

100 %

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce, Tabulky stávajících místností

VV 1.np

VV 17,88+2,81+5,47+19,76+10,71+7,07+7,71+8,13+40,22+25,36 145,120

VV 2.np

VV 21,69+8,52+28,5+10,04+14,76+13,18+19,32+8,72+2,13+10,07+3,86+7,67+6,32 154,780

VV Součet 299,900

130 K 978013161/00 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 1 239,047 30,00 37 171,41 CS ÚRS 2017 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s 

očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV 1.pp

VV 2*(5,765+2,69)*1,95-2,4*1,95 28,295

VV 1,np

VV 457,702 457,702
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VV 2.NP

VV 489,63 489,630

VV 3.np

VV 263,42 263,420

VV Součet 1 239,047

131 K 978013191/00 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 134,764 55,00 7 412,02 CS ÚRS 2017 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s 

očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV 1.pp

VV
(2*(12,1+2,82)+2*1,659)*1,95-2,43*1,95-2*1,95+2*(5,545+2,76)*1,95-

2*1,95+2*1,95*0,77-(0,68+0,619)*0,5+2*(0,68+0,5+0,619+0,5)*0,95
91,231

VV 2*(6,29+4,75)*1,95-1,05*1,95+(1,05+2*1,95)*0,51 43,533

VV Součet 134,764

132 K 978015341/00
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 

rozsahu do 30%
m2 548,738 15,00 8 231,07 CS ÚRS 2017 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s 

očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %

VV viz předchozí výpočty

VV 548,738 548,738

VV Součet 548,738

133 K 968062374/00
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 - v cenách -2244 

až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel
m2 2,394 270,00 646,38 CS ÚRS 2017 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů 

oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV 2*(0,6*1,16)+0,9*0,58+0,6*0,8 2,394

VV Součet 2,394

134 K 968062375/00
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 - v cenách -2244 

až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel
m2 32,080 160,00 5 132,80 CS ÚRS 2017 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů 

oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV
1,18*1,25+0,9*1,77+4*(1,2*1,46)+2*(1,1*1,2)+3*(1,2*1,25)+2*(0,9*1,2)+1,18*1,2+2*(1,3

19*0,87)+2*(1,2*1,46)+2*(0,9*1,149)+0,9*2,1+1,76*0,87
32,080
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VV Součet 32,080

135 K 968062376/00
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 - v cenách -2244 

až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel
m2 34,211 130,00 4 447,43 CS ÚRS 2017 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů 

oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV
1,49*1,77+1,48*1,77+1,46*1,77+1,44*1,77+1,513*1,77+1,52*1,77+1,46*1,77+2*(1,5*1,7

7)+1,5*1,8+3*(1,48*1,77)
34,211

VV Součet 34,211

136 K 968072455/00
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 - v cenách -2244 až -2747 jsou 

započteny i náklady na vyvěšení křídel
m2 83,377 240,00 20 010,48 CS ÚRS 2017 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV 0,96*2,1+(13+18+4)*(0,9*1,97)+(9+5)*(0,7*1,97) 83,377

VV Součet 83,377

137 K 968072456/00
Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 - v cenách -2244 až -2747 jsou 

započteny i náklady na vyvěšení křídel
m2 7,443 190,00 1 414,17 CS ÚRS 2017 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy přes 2 m2

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV 1,085*2,1+1,14*2,32+1,2*2,1 7,443

VV Součet 7,443

138 K 968072558/00 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 m2 9,419 140,00 1 318,66 CS ÚRS 2017 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, 

mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV 2,4*1,95+2,43*1,95 9,419

VV Součet 9,419

139 K 952901111/00 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 742,830 25,00 18 570,75 CS ÚRS 2017 01

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - 

zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění 

a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 

zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

VV viz předchozí výpočty
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VV 742,83 742,830

VV Součet 742,830

140 K 938902123/00 Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči m2 31,058 90,00 2 795,22 CS ÚRS 2017 01

PP
Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí 

ocelovými kartáči

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV plocha stěny uvnitř kanálu kolem objektu, kde bude instalována nopová fólie

VV (24,38+12,7+16,605+8,43)*0,5 31,058

VV Součet 31,058

141 K 952901411/00 Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží m2 49,692 30,00 1 490,76 CS ÚRS 2017 01

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, 

kůlen apod.) vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a 

výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV plocha kanálu kolem objektu

VV (24,38+12,7+16,605+8,43)*0,8 49,692

VV Součet 49,692

D 099 Přesun hmot HSV 1 104 205,68
142 K 998011002/00 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 406,694 750,00 305 020,50 CS ÚRS 2017 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky 

přes 6 do 12 m

143 K 997013213/00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně - 

v cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na vodorovnou dopravu na 

uvedenou vzdálenost, / svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, naložení na 

vodorovný dopravní prost

t 472,599 750,00 354 449,25 CS ÚRS 2017 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

144 K 997002511/00
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a 

urovnáním do 1 km
t 472,599 140,00 66 163,86 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

Strana 31 z 129



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

145 K 997241519/00 Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot t 4 509,990 10,00 45 099,90 CS ÚRS 2017 01

PP
Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo 

konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km

VV 450,999*10 4 509,990

VV Součet 4 509,990

146 K 997013831/00 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 443,328 715,00 316 979,52 CS ÚRS 2017 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

147 K 997013821/00 Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné) t 7,671 2 150,00 16 492,65 CS ÚRS 2017 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem

D 711 Izolace proti vodě 191 527,15

148 K 711111002/00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 61,340 10,00 613,40 CS ÚRS 2017 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

lakem asfaltovým

VV viz předchozí výpočty

VV 11,47+26,23+23,64 61,340

VV Součet 61,340

149 M 416Vu6004-02 Asfaltová penetrace - (bal/25kg) kg 18,402 45,00 828,09 vlastní položka

PP Asfaltová penetrace - (bal/25kg)

VV viz předchozí výpočty

VV 61,34*0,3 18,402

VV Součet 18,402

150 K 711141559/00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - SKLADBA P1 m2 61,340 110,00 6 747,40 CS ÚRS 2017 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

151 M 479Ln2012-03 Modifikovaný asfaltový hydroizolační pás tl. 4 mm - (role/7,5m2) m2 70,541 150,00 10 581,15 vlastní položka

PP Modifikovaný asfaltový hydroizolační pás tl. 4 mm - (role/7,5m2)

152 K 711161304/00
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm 

šířky 2,0 m
m2 52,798 130,00 6 863,74 CS ÚRS 2017 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 

mm, šířky 2,0 m

VV viz předchozí výpočty

VV (24,38+12,7+16,605+8,43)*0,85 52,798
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VV Součet 52,798

153 K 711161382/00 Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou m 62,115 120,00 7 453,80 CS ÚRS 2017 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi ukončení izolace lištou provětrávací

VV viz předchozí výpočty

VV 24,38+12,7+16,605+8,43 62,115

VV Součet 62,115

154 K 711491272/00 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná - SKLADBA S3, S6 m2 52,798 60,00 3 167,88 CS ÚRS 2017 01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, 

vrstvy ochranné

155 M 130Ln6032-06 Geotextilie polypropylenová - 63/30 m2 60,718 20,00 1 214,36 vlastní položka

PP Geotextilie polypropylenová - 63/30

156 K 711111051/00
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou 

elastickou hydroizolací - pod dlažbu
m2 214,251 60,00 12 855,06 CS ÚRS 2017 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V 

dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací

VV viz předchozí výpočty

VV 214,251 214,251

VV Součet 214,251

157 K 711112051/00
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou 

hydroizolací - pod obklady
m2 370,864 70,00 25 960,48 CS ÚRS 2017 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným 

nátěrem tekutou elastickou hydroizolací

158 M 419Pq3336-01 Hmota vodotěsná elastická  - balení 18 kg, spotřeba 1,50 kg/m2 kg 1 755,345 65,00 114 097,43 vlastní položka

PP Hmota vodotěsná elastická  - balení 18 kg, spotřeba 1,50 kg/m2

VV viz předchozí výpočty

VV 2*(214,251+370,864)*1,5 1 755,345

VV Součet 1 755,345

159 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 

m
% 114,436 10,00 1 144,36 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 713 Izolace tepelné 281 058,49
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160 K 713121111/00
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 61,340 20,00 1 226,80 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV viz předchozí výpočty

VV 11,47+26,23+23,64 61,340

VV Součet 61,340

161 M 219Kn7126-10 Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z - tloušťka 100 mm m2 62,567 230,00 14 390,41 vlastní položka

PP Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z - tloušťka 100 mm

162 K 713151111/00 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 456,140 50,00 22 807,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně mezi krokve

VV viz Půdorys střechy

VV 83,68+13,99+109,36+11,64+5,42+3*77,35 456,140

VV Součet 456,140

163 M 279Km1211-04
Skelná izolace - tloušťka 100 mm, rozměry 8400 x 1200 mm, balení 10,08 m2, R 2,60 

m2K/W
m2 465,263 120,00 55 831,56 vlastní položka

PP Skelná izolace - tloušťka 100 mm, rozměry 8400 x 1200 mm, balení 10,08 m2, R 2,60 m2K/W

164 K 713191132/00
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 

PE
m2 61,340 20,00 1 226,80 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů 

vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE

VV viz předchozí výpočty

VV 61,34 61,340

VV Součet 61,340

165 M 429Ln6002-01 Separační PE fólie - spotřeba 1,05 m2/m2 podlahové plochy, balení role 2 m x 50 m m2 64,407 5,00 322,04 vlastní položka

PP Separační PE fólie - spotřeba 1,05 m2/m2 podlahové plochy, balení role 2 m x 50 m

166 K 713121121/00
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 

vrstvy - pozn.: SKLADBA P18, S9, S8
m2 180,650 40,00 7 226,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

VV viz výkr. Půdorysy 3.NP, Řezy

VV SKLADBA P18

VV 77,35 77,350
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VV SKLADBA S9

VV 58,3 58,300

VV SKLADBA S8

VV 45 45,000

VV Součet 180,650

167 M 219Km1132-15 Izolační desky z minerální vaty - tl. 240 mm - pozn.: MV 0,038 W/mK, SKLADBA S8 m2 45,000 790,00 35 550,00 vlastní položka

PP Izolační desky z minerální vaty - tl. 240 mm - pozn.: MV 0,038 W/mK, SKLADBA S8

VV viz předchozí výpočty

VV 45 45,000

VV Součet 45,000

168 M 219Km1132-17 Izolační desky z minerální vaty - tl. 280 mm - pozn.: MV 0,038 W/mK, SKLADBA P18 m2 77,350 920,00 71 162,00 vlastní položka

PP Izolační desky z minerální vaty - tl. 280 mm - pozn.: MV 0,038 W/mK, SKLADBA P18

VV viz předchozí výpočty

VV 77,35 77,350

VV Součet 77,350

169 M 219Km1132-17.1 Izolační desky z minerální vaty - tl. 280 mm - pozn.: MV 0,033 W/mK, SKLADBA S9 m2 58,300 1 100,00 64 130,00 vlastní položka

PP Izolační desky z minerální vaty - tl. 280 mm - pozn.: MV 0,033 W/mK, SKLADBA S9

VV viz předchozí výpočty

VV 58,3 58,300

VV Součet 58,300

170 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 718,588 10,00 7 185,88 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 721 Vnitřní kanalizace 1 365,30
171 K 721171808/00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 62,115 20,00 1 242,30 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV předpokládané drenážní potrubí v kanálu kolem objektu

VV 24,38+12,7+16,605+8,43 62,115

VV Součet 62,115
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172 K 721290821/00
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech 

výšky do 6 m
t 0,123 1 000,00 123,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 

100 m v objektech výšky do 6 m

D 725 Zařizovací předměty 3 590,00
173 K 725210821/00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 13,000 90,00 1 170,00 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV 3+10 13,000

VV Součet 13,000

174 K 725122813/00 Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem soubor 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

175 K 725110811/00 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 12,000 130,00 1 560,00 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV 5+7 12,000

VV Součet 12,000

176 K 725860811/00 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 13,000 10,00 130,00 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých

177 K 725590812/00
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky 

do 12 m
t 0,530 1 000,00 530,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně 

do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 762 Konstrukce tesařské 152 770,51

178 K 762841811/00
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 

mm
m2 299,900 30,00 8 997,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm bez 

omítky
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VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce, Tabulky stávajících místností

VV 17,88+2,81+5,47+19,76+10,71+7,07+7,71+8,13+40,22+25,36 145,120

VV 21,69+8,52+28,5+10,04+14,76+13,18+19,32+8,72+2,13+10,07+3,86+7,67+6,32 154,780

VV Součet 299,900

179 K 762341250/00
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken - 

SKLADBA S10
m2 32,340 90,00 2 910,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z 

prken hoblovaných

VV viz výkr. Pohledy, Řezy

VV pro skladnu S10

VV 32,34 32,340

VV Součet 32,340

180 M 272Hi2008-01 Řezivo - prkna tl. 24 mm m3 0,711 6 500,00 4 621,50 vlastní položka

PP Řezivo - prkna tl. 24 mm

181 K 762083111/00
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 

2
m3 0,647 500,00 323,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a 

houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

VV viz předchozí výpočty

VV 0,647 0,647

VV Součet 0,647

182 K 762342316/00 Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm m2 414,498 50,00 20 724,90 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 

360 do 600 mm

183 K 762342441/00
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° - kontralatě 

budou podloženy utěsňovacím páskem !!!, SKLADBA S11
m 696,000 30,00 20 880,00 CS ÚRS 2017 01

PP Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí

VV viz výkr. Pohledy, Řez

VV 696 696,000

VV Součet 696,000

184 M 272Hi2012-03 Řezivo - střešní lať impregnovaná - 40x60/5m kus 335,499 75,00 25 162,43 vlastní položka

PP Řezivo - střešní lať impregnovaná - 40x60/5m

185 K 762395000/00
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny - závitové 

tyče M12, zavětrovací pásky, vruty...
m3 32,144 1 100,00 35 358,40 CS ÚRS 2017 01
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PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, 

pásová ocel, vruty

VV viz předchozí výpočty

VV 8,751+1,824+16,036+267,794*0,018+297,15*(0,06*0,04) 32,144

VV Součet 32,144

186 K 762523104/00 Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz - pozn.: SKLADBA P18 a P19 m2 101,950 90,00 9 175,50 CS ÚRS 2017 01

PP Položení podlah hoblovaných na sraz z prken

VV viz Půdorysy 2.-3.NP, Řezy

VV 77,35+24,6 101,950

VV Součet 101,950

187 M 272Hi2008-01 Řezivo - prkna tl. 24 mm m3 2,804 6 500,00 18 226,00 vlastní položka

PP Řezivo - prkna tl. 24 mm

188 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 639,068 10,00 6 390,68 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 763 Konstrukce montované 604 824,39

189 K 763131821/00
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění 

jednoduché - ve stáv. m.č. 1.15 (výčep)
m2 6,970 30,00 209,10 CS ÚRS 2017 01

PP
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV 6,97 6,970

VV Součet 6,970

190 K 763131431/00 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 218,670 580,00 126 828,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, 

UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - nový stav

VV 83,68+13,99+109,36+11,64 218,670

VV Součet 218,670

191 K 763131432/00 SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 133,000 620,00 82 460,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, 

UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - nový stav
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VV 50,23+5,42+77,35 133,000

VV Součet 133,000

192 K 763131772/00 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 351,670 100,00 35 167,00 CS ÚRS 2017 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení 

193 K 763111325/00
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 40 mm 30 kg/m3 EI 45 Rw 

45 dB
m2 174,600 750,00 130 950,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 

40 mm 30 kg/m3, Rw 45 dB

194 K 763111427/00 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB m2 123,500 990,00 122 265,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI 

tl. 80 mm, Rw 55 dB

195 K 763111772/00 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 298,100 100,00 29 810,00 CS ÚRS 2017 01

PP Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení 

196 K 763182314/00 Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,5 m m 44,750 550,00 24 612,50 CS ÚRS 2017 01

PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky přes 0,2 do 0,5 m

VV viz předchozí výpočty

VV 44,75 44,750

VV Součet 44,750

197 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 5 252,219 10,00 52 522,19 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 245 274,73
198 K 764001821/00 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 32,940 50,00 1 647,00 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV 1,2*0,5+32,34 32,940

VV Součet 32,940

199 K 764004801/00 Demontáž podokapního žlabu do suti m 48,300 20,00 966,00 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
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VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce

VV 48,3 48,300

VV Součet 48,300

200 K 764004861/00 Demontáž svodu do suti m 33,500 20,00 670,00 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce

VV 33,5 33,500

VV Součet 33,500

201 K 764001891/00 Demontáž úžlabí do suti m 35,500 15,00 532,50 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce

VV 35,5 35,500

VV Součet 35,500

202 K 764003801/00
Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových 

prvků do suti
kus 13,000 40,00 520,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních 

kusových prvků do suti

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce

VV 6+6+1 13,000

VV Součet 13,000

203 K 764002812/00 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 91,300 20,00 1 826,00 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce

VV 91,3 91,300

VV Součet 91,300

204 K 764002811/00 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové m 10,500 20,00 210,00 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce

VV 10,5 10,500

VV Součet 10,500

205 K 764002851/00 Demontáž oplechování parapetů do suti m 46,261 30,00 1 387,83 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 
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VV
1,49+1,48+1,46+1,44+1,513+1,52+1,46+2*1,5+1,5+2*0,6+1,18+0,9+0,9+3*1,48+4*1,2+2*

1,1+3*1,2+2*0,9+0,6+1,18+2*1,319+2*1,2+2*0,9+1,76
46,261

VV Součet 46,261

206 K 764141411/00
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm 

sklonu do 30° - pozn.: PRVEK K1, SKLADBA S10
m2 32,910 1 380,00 45 415,80 CS ÚRS 2017 01

PP
Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a 

výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30 st.

VV viz Tabulka Klempířských prvků

VV 1*(1,2*0,5) 0,600

VV dopočet pultové střechy

VV 32,31 32,310

VV Součet 32,910

207 K 764141491/00
Příplatek k cenám krytiny z TiZn předzvětralého plechu za těsnění drážek sklonu do 

10°
m2 0,600 50,00 30,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a 

výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10 st.

208 K 764241467/00
Oplechování úžlabí z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm - pozn.: PRVEK K6, r.š. 

660 mm
m 35,500 700,00 24 850,00 CS ÚRS 2017 01

PP Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu úžlabí rš 670 mm

VV viz Tabulka Klempířských prvků

VV 35,5 35,500

VV Součet 35,500

209 K 764242432/00
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 200 mm - pozn.: 

PRVEK K12
m 10,500 300,00 3 150,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem 

střechy rovné rš 200 mm

VV viz Tabulka Klempířských prvků

VV 10,5 10,500

VV Součet 10,500

210 K 764242434/00
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm - pozn.: 

PRVEK K11
m 91,300 400,00 36 520,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem 

střechy rovné rš 330 mm

VV viz Tabulka Klempířských prvků

VV 91,3 91,300

VV Součet 91,300
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211 K 764246443/00
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 250 

mm - pozn.: PRVEK K2, r.š. 210 mm
m 31,200 450,00 14 040,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů 

rš 250 mm

VV viz Tabulka Klempířských prvků

VV 31,2 31,200

VV Součet 31,200

212 K 764246444/00
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 330 

mm - pozn.: PRVEK K3, r.š. 260 mm
m 13,200 500,00 6 600,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů 

rš 330 mm

VV viz Tabulka Klempířských prvků

VV 13,2 13,200

VV Součet 13,200

213 K 764346422/00
Lemování ventilačních nástavců z TiZn předzvětralého plechu na krytině skládané  D 

do 100 mm - pozn.: PRVEK K9
kus 6,000 1 100,00 6 600,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Lemování ventilačních nástavců z titanzinkového předzvětralého plechu výšky do 1000 mm, se 

stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 75 do 100 mm

VV viz Tabulka Klempířských prvků

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

214 K 764346423/00
Lemování ventilačních nástavců z TiZn předzvětralého plechu na krytině skládané  D 

do 150 mm - pozn.: PRVEK K8
kus 6,000 1 310,00 7 860,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Lemování ventilačních nástavců z titanzinkového předzvětralého plechu výšky do 1000 mm, se 

stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm

VV viz Tabulka Klempířských prvků

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

215 K 764346424/00
Lemování ventilačních nástavců z TiZn předzvětralého plechu na krytině skládané  D 

do 200 mm - pozn.: PRVEK K10
kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Lemování ventilačních nástavců z titanzinkového předzvětralého plechu výšky do 1000 mm, se 

stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 150 do 200 mm

VV viz Tabulka Klempířských prvků

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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216 K 764541405/00
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm - pozn.: PRVEK 

K4, r.š. 330 mm
m 48,500 820,00 39 770,00 CS ÚRS 2017 01

PP Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

VV viz Tabulka Klempířských prvků

VV 48,5 48,500

VV Součet 48,500

217 K 764548423/00
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 

100 mm - pozn.: PRVEK K5, r.š. 330 mm
m 33,500 850,00 28 475,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 

100 mm

VV viz Tabulka Klempířských prvků

VV 33,5 33,500

VV Součet 33,500

218 K 764-R01 Oplechování komínového tělesa, TiZn, r.š. 330 mm - pozn.: PRVEK K7 m 4,200 500,00 2 100,00 vlastní položka

PP Oplechování komínového tělesa, TiZn, r.š. 330 mm - pozn.: PRVEK K7

219 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 2 060,460 10,00 20 604,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 765 Krytiny tvrdé 469 080,10
220 K 765131801/00 Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti m2 414,498 50,00 20 724,90 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. do suti

VV odměřeno z výkr. DWG

VV 414,498 414,498

VV Součet 414,498

221 K 765131841/00 Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° m2 414,498 20,00 8 289,96 CS ÚRS 2017 01

PP
Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže 

krytiny

222 K 765131871/00 Demontáž hřebene nebo nároží vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti m 37,850 20,00 757,00 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30 st. hřebene nebo nároží do suti

VV odměřeno z výkr. DWG

VV 17,8+13,65+2*3,2 37,850
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VV Součet 37,850

223 K 765133003/00
Krytina vláknocementová sklonu do 30°skládaná ze šablon s povrchem břidličným - 

SKLADBA S11, S12
m2 414,498 650,00 269 423,70 CS ÚRS 2017 01

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30 st. s povrchem 

břidličným

224 K 765133013/00 Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché krytí s povrchem břidličným m 91,300 250,00 22 825,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí jednoduché lemovací řadou, s 

povrchem břidličným

VV viz předchozí výpočty

VV 91,3 91,300

VV Součet 91,300

225 K 765133023/00 Nároží vláknocementové krytiny jednoduché ze šablon s povrchem břidličným m 6,400 380,00 2 432,00 CS ÚRS 2017 01

PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon nároží jednoduché ze šablon, s povrchem břidličným

VV odměřeno z výkr. DWG

VV 2*3,2 6,400

VV Součet 6,400

226 K 765133033/00 Hřeben vláknocementové krytiny jednoduché ze šablon s povrchem břidličným m 37,850 370,00 14 004,50 CS ÚRS 2017 01

PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon hřeben jednoduchý ze šablon, s povrchem břidličným

227 K 765133091/00 Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon na laťování m2 414,498 10,00 4 144,98 CS ÚRS 2017 01

PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon Příplatek k cenám za sklon přes 30 st., na laťování

228 K 765133045/00 Úžlabí vláknocementové krytiny vložené ze šablon s povrchem břidličným m 35,500 2 200,00 78 100,00 CS ÚRS 2017 01

PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon úžlabí vložené, s povrchem břidličným

VV viz předchozí výpočty

VV 35,5 35,500

VV Součet 35,500

229 K 765135013/00 Montáž střešních výlezů skládané vláknocementové krytiny plochy do 1,0m2 kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané střešních výlezů, plochy jednotlivě 

přes 0,25 do 1,0 m2

VV viz Tabulka oken

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

230 M O25
Střešní výlez rozm. 550x700, nezateplený, otevíravý, včetně lemování - bližší 

specifikace investorem v průběhu výstavby
kus 2,000 3 200,00 6 400,00 vlastní položka
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PP
Střešní výlez rozm. 550x700, nezateplený, otevíravý, včetně lemování - bližší specifikace 

investorem v průběhu výstavby

231 K 998765202 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m % 3 897,806 10,00 38 978,06 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 1 109 821,43

232 K 766441812/00
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 

1,0 m
kus 9,000 40,00 360,00 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1m

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV 4+5 9,000

VV Součet 9,000

233 K 766441822/00
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 

1,0 m
kus 29,000 50,00 1 450,00 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV 14+14+1 29,000

VV Součet 29,000

234 K 766411821/00 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 290,724 100,00 29 072,40 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž obložení stěn palubkami

235 K 766411822/00 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 290,274 20,00 5 805,48 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž obložení stěn podkladových roštů

236 K 76641-R01 Demontáž truhlářského obložení - koženkový obklad vč. podkladního roštu m2 4,576 100,00 457,60 vlastní položka

PP Demontáž truhlářského obložení - koženkový obklad vč. podkladního roštu

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV 2*3,52*(1,8-1,15) 4,576

VV Součet 4,576

237 K 766421821/00 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek - alt. dřevitého obkladu m2 159,450 120,00 19 134,00 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž obložení podhledů palubkami

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV 20,79+20,15+25,36+24,82+24,84+14,32+8,69+20,48 159,450

VV Součet 159,450

238 K 766421822/00 Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů m2 159,450 20,00 3 189,00 CS ÚRS 2017 01
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PP Demontáž obložení podhledů podkladových roštů

239 K 766674811/00 Demontáž střešního okna hladká krytina do 45° - rozm. 780x920 mm kus 11,000 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45 st.

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce 

VV 5+6 11,000

VV Součet 11,000

240 K 766621211/00
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do 

zdiva
m2 21,216 500,00 10 608,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 

otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m

VV viz Tabulka oken

VV POZ O13, O16, O19 až O23

VV 2*(1,18*1,2)+1*(0,9*1,2)+2*(1,1*1,2)+3*(1,8*1,4)+2*(1,2*1,4)+2*(0,9*1,2)+1*(1,76*0,9) 21,216

VV Součet 21,216

241 M O13

Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 1180x1200 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. 

trojsklem / vnitřní parapet dřevěný, š.=400 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka 

oken a vnějších dveří

kus 2,000 6 825,00 13 650,00 vlastní položka

PP
Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 1180x1200 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. trojsklem / 

vnitřní parapet dřevěný, š.=400 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

242 M O16

Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 1900x1200 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. 

trojsklem / vnitřní parapet dřevěný, š.=450 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka 

oken a vnějších dveří

kus 1,000 6 090,00 6 090,00 vlastní položka

PP
Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 1900x1200 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. trojsklem / 

vnitřní parapet dřevěný, š.=450 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

243 M O19

Dřevěné okno dvoukřídlové, rozm. 1100x1200 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. 

trojsklem / vnitřní parapet dřevěný, š.=450 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka 

oken a vnějších dveří

kus 2,000 9 240,00 18 480,00 vlastní položka

PP
Dřevěné okno dvoukřídlové, rozm. 1100x1200 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. trojsklem / 

vnitřní parapet dřevěný, š.=450 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

244 M O20

Dřevěné okno trojkřídlové, rozm. 1800x1400 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. 

trojsklem / vnitřní parapet dřevěný, š.=350 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka 

oken a vnějších dveří

kus 3,000 14 385,00 43 155,00 vlastní položka

PP
Dřevěné okno trojkřídlové, rozm. 1800x1400 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. trojsklem / 

vnitřní parapet dřevěný, š.=350 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří
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245 M O21

Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 1200x1400 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. 

trojsklem / vnitřní parapet dřevěný, š.=300 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka 

oken a vnějších dveří

kus 2,000 7 560,00 15 120,00 vlastní položka

PP
Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 1200x1400 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. trojsklem / 

vnitřní parapet dřevěný, š.=300 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

246 M O22

Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 900x1200 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. 

trojsklem / vnitřní parapet dřevěný, š.=350 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka 

oken a vnějších dveří

kus 2,000 6 090,00 12 180,00 vlastní položka

PP
Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 900x1200 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. trojsklem / 

vnitřní parapet dřevěný, š.=350 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

247 M O23

Dřevěné okno dvoukřídlové, rozm. 1760x900 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. 

trojsklem / vnitřní parapet dřevěný, š.=300 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka 

oken a vnějších dveří

kus 1,000 9 555,00 9 555,00 vlastní položka

PP
Dřevěné okno dvoukřídlové, rozm. 1760x900 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. trojsklem / 

vnitřní parapet dřevěný, š.=300 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

248 K 766621212/00
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do 

zdiva
m2 35,310 500,00 17 655,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 

otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

VV viz Tabulka oken

VV POZ O1 až O9, O15

VV (3+3+1+1)*(0,75*1,9)+(1+1)*(0,75*1,7)+3*(2,3*1,9)+2*(1,5*1,9)+1*(1,5*1,7) 35,310

VV Součet 35,310

249 M O2

Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 750x1900 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. 

trojsklem / vnitřní parapet dřevěný, š.=250 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka 

oken a vnějších dveří

kus 3,000 7 770,00 23 310,00 vlastní položka

PP
Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 750x1900 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. trojsklem / 

vnitřní parapet dřevěný, š.=250 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

250 M O3

Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 750x1900 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. 

trojsklem / vnitřní parapet dřevěný, š.=250 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka 

oken a vnějších dveří

kus 3,000 7 770,00 23 310,00 vlastní položka

PP
Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 750x1900 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. trojsklem / 

vnitřní parapet dřevěný, š.=250 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

251 M O4
Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 750x1900 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. 

trojsklem - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří
kus 1,000 7 770,00 7 770,00 vlastní položka
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PP
Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 750x1900 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. trojsklem - 

pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

252 M O5
Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 750x1900 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. 

trojsklem - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří
kus 1,000 7 770,00 7 770,00 vlastní položka

PP
Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 750x1900 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. trojsklem - 

pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

253 M O6

Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 750x1700 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. 

trojsklem, - opatřeno sítí proti hmyzu - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a 

vnějších dveří

kus 1,000 7 560,00 7 560,00 vlastní položka

PP
Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 750x1700 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. trojsklem, - 

opatřeno sítí proti hmyzu - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

254 M O7

Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 750x1900 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. 

trojsklem - opatřeno sítí proti hmyzu - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a 

vnějších dveří

kus 1,000 7 560,00 7 560,00 vlastní položka

PP
Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 750x1900 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. trojsklem - 

opatřeno sítí proti hmyzu - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

255 M O8

Dřevěné okno trojkřídlové, rozm. 2300x1900 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. 

trojsklem / vnitřní parapet dřevěný, š.=200 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka 

oken a vnějších dveří

kus 3,000 23 310,00 69 930,00 vlastní položka

PP
Dřevěné okno trojkřídlové, rozm. 2300x1900 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. trojsklem / 

vnitřní parapet dřevěný, š.=200 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

256 M O9

Dřevěné okno dvoukřídlové, rozm. 1500x1900 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. 

trojsklem / vnitřní parapet dřevěný, š.=200 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka 

oken a vnějších dveří

kus 2,000 14 385,00 28 770,00 vlastní položka

PP
Dřevěné okno dvoukřídlové, rozm. 1500x1900 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. trojsklem / 

vnitřní parapet dřevěný, š.=200 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

257 M O15
Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 1500x1700 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. 

trojsklem - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří
kus 1,000 12 285,00 12 285,00 vlastní položka

PP
Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 1500x1700 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. trojsklem - 

pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

258 K 766621622/00 Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 otevíravých, sklápěcích do zdiva kus 9,000 550,00 4 950,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých 

nebo sklápěcích do zdiva

VV viz Tabulka oken
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VV POZ O11, O14, O17, O18

VV 2+2+2+3 9,000

VV Součet 9,000

259 M O11
Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 900x600 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. 

trojsklem - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří
kus 2,000 5 040,00 10 080,00 vlastní položka

PP
Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 900x600 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. trojsklem - 

pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

260 M O14

Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 600x1250 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. 

trojsklem / vnitřní parapet dřevěný, š.=400 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka 

oken a vnějších dveří

kus 2,000 5 145,00 10 290,00 vlastní položka

PP
Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 600x1250 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. trojsklem / 

vnitřní parapet dřevěný, š.=400 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

261 M O17
Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 600x800 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. 

trojsklem - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří
kus 2,000 5 040,00 10 080,00 vlastní položka

PP
Dřevěné okno jednokřídlové, rozm. 600x800 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. trojsklem - 

pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

262 M O18

Dřevěné okno dvoukřídlové, rozm. 1200x1200 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. 

trojsklem / vnitřní parapet dřevěný, š.=450 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka 

oken a vnějších dveří

kus 3,000 9 240,00 27 720,00 vlastní položka

PP
Dřevěné okno dvoukřídlové, rozm. 1200x1200 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. trojsklem / 

vnitřní parapet dřevěný, š.=450 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

263 K 766642131/00 Montáž balkónových dveří dvojitých 1křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva kus 1,000 1 300,00 1 300,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu dvojitých do zdiva 

jednokřídlových bez nadsvětlíku

264 M O26

Dřevěné balk. dveře, rozm. 1140x2100 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. 

trojsklem - zámek fab, ování klika - klika, barva matný nerez - pozn.: podrobný 

popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

kus 1,000 15 435,00 15 435,00 vlastní položka

PP
Dřevěné balk. dveře, rozm. 1140x2100 mm, O+V, Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. trojsklem - zámek fab, 

ování klika - klika, barva matný nerez - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

265 K 766660461/00 Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva kus 1,000 3 300,00 3 300,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva 

dvoukřídlových s nadsvětlíkem
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266 M O10

Dřevěné vstupní dveře 2-kř., rozm. 1650x2750 mm, plné, Uw =1,0 W/m2K, nadvětlík 

zaskl. iz. trojsklem - kování klika - klika, barva matný nerez / na vnitřní straně 

otevíravého křídla madlo ve v.=800 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a 

vnějších dv

kus 1,000 40 635,00 40 635,00 vlastní položka

PP

Dřevěné vstupní dveře 2-kř., rozm. 1650x2750 mm, plné, Uw =1,0 W/m2K, nadvětlík zaskl. iz. 

trojsklem - kování klika - klika, barva matný nerez / na vnitřní straně otevíravého křídla madlo ve 

v.=800 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

267 K 766660411/00 Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva 

jednokřídlových bez nadsvětlíku

268 M O12

Dřevěné vstupní dveře -kř., rozm. 1085x2100 mm, část. proskl., Uw =1,0 W/m2K, 

zaskl. iz. trojsklem - ování koule - klika, barva matný nerez / napojeno na EZS - 

pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

kus 1,000 24 045,00 24 045,00 vlastní položka

PP

Dřevěné vstupní dveře -kř., rozm. 1085x2100 mm, část. proskl., Uw =1,0 W/m2K, zaskl. iz. 

trojsklem - ování koule - klika, barva matný nerez / napojeno na EZS - pozn.: podrobný popis viz 

Tabulka oken a vnějších dveří

269 K 766660001/00 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 23,000 400,00 9 200,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově 

upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

270 M D5
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, 

zámek FAB - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří
kus 3,000 1 218,00 3 654,00 vlastní položka

PP
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, zámek FAB - 

pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří

271 M D7

Vnitřní dveře 1-kř., plné, 600x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, 

zámek FAB - ve spodní části mřížka 300x100 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka 

vnitřních dveří

kus 2,000 1 218,00 2 436,00 vlastní položka

PP
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 600x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, zámek FAB - ve 

spodní části mřížka 300x100 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří

272 M D9
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 600x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, 

zámek FAB, - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří
kus 1,000 1 218,00 1 218,00 vlastní položka

PP
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 600x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, zámek FAB, - 

pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří

273 M D10
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, 

zámek FAB, - bez prahu - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří
kus 1,000 1 218,00 1 218,00 vlastní položka
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PP
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, zámek FAB, - 

bez prahu - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří

274 M D12

Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, 

WC zámek, - bez prahu, na vnitřní straně madlo ve výši 800 mm - pozn.: podrobný 

popis viz Tabulka vnitřních dveří

kus 1,000 1 218,00 1 218,00 vlastní položka

PP

Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, WC zámek, - 

bez prahu, na vnitřní straně madlo ve výši 800 mm - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních 

dveří

275 M D13
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 600x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, 

WC zámek, - bez prahu - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří
kus 2,000 1 218,00 2 436,00 vlastní položka

PP
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 600x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, WC zámek, - 

bez prahu - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří

276 M D14
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 700x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, 

WC zámek, - bez prahu - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří
kus 7,000 1 218,00 8 526,00 vlastní položka

PP
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 700x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, WC zámek, - 

bez prahu - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří

277 M D15
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 700x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, 

WC zámek, - bez prahu - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří
kus 2,000 1 218,00 2 436,00 vlastní položka

PP
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 700x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, WC zámek, - 

bez prahu - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří

278 M D20
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, 

zámek FAB - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří
kus 2,000 1 218,00 2 436,00 vlastní položka

PP
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, zámek FAB - 

pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří

279 M D21
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, 

zámek FAB - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří
kus 1,000 1 218,00 1 218,00 vlastní položka

PP
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, zámek FAB - 

pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří

280 M D22
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, 

zámek FAB - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří
kus 1,000 1 218,00 1 218,00 vlastní položka

PP
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, zámek FAB - 

pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří

281 K 766660021/00
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové 

zárubně
kus 16,000 400,00 6 400,00 CS ÚRS 2017 01
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PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

282 M D1

Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, 

zámek FAB / požární odolnost dveří i zárubně EW 30DP3-C  - pozn.: podrobný popis 

viz Tabulka vnitřních dveří

kus 1,000 2 646,00 2 646,00 vlastní položka

PP
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, zámek FAB / 

požární odolnost dveří i zárubně EW 30DP3-C  - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří

283 M D3

Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, křídlo dřevěné, světlý dub, kování klika-

klika, zámek FAB / požární odolnost dveří i zárubně EI 30DP3-C  - pozn.: podrobný 

popis viz Tabulka vnitřních dveří

kus 1,000 3 435,60 3 435,60 vlastní položka

PP
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, křídlo dřevěné, světlý dub, kování klika-klika, zámek FAB / 

požární odolnost dveří i zárubně EI 30DP3-C  - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří

284 M D6

Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, 

zámek FAB / požární odolnost dveří i zárubně EI 30DP3-C  - pozn.: podrobný popis viz 

Tabulka vnitřních dveří

kus 1,000 2 646,00 2 646,00 vlastní položka

PP
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, zámek FAB / 

požární odolnost dveří i zárubně EI 30DP3-C  - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří

285 M D8

Vnitřní dveře 1-kř., plné, 600x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, 

zámek FAB, - bez prahu / požární odolnost dveří i zárubně EI 30DP3-C  - pozn.: 

podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří

kus 1,000 2 646,00 2 646,00 vlastní položka

PP

Vnitřní dveře 1-kř., plné, 600x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, zámek FAB, - 

bez prahu / požární odolnost dveří i zárubně EI 30DP3-C  - pozn.: podrobný popis viz Tabulka 

vnitřních dveří

286 M D16

Vnitřní dveře 1-kř., plné, 700x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, 

zámek FAB - bez prahu / požární odolnost dveří i zárubně EI 30DP3-C  - pozn.: 

podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří

kus 2,000 2 646,00 5 292,00 vlastní položka

PP

Vnitřní dveře 1-kř., plné, 700x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, zámek FAB - 

bez prahu / požární odolnost dveří i zárubně EI 30DP3-C  - pozn.: podrobný popis viz Tabulka 

vnitřních dveří

287 M D17

Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, 

zámek FAB / požární odolnost dveří i zárubně EI 30DP3-C  - pozn.: podrobný popis viz 

Tabulka vnitřních dveří

kus 5,000 2 646,00 13 230,00 vlastní položka

PP
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, zámek FAB / 

požární odolnost dveří i zárubně EI 30DP3-C  - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří

288 M D18

Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, 

zámek FAB / požární odolnost dveří i zárubně EI 30DP3-C  - pozn.: podrobný popis viz 

Tabulka vnitřních dveří

kus 3,000 2 646,00 7 938,00 vlastní položka
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PP
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, zámek FAB / 

požární odolnost dveří i zárubně EI 30DP3-C  - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří

289 M D19

Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, 

zámek FAB / požární odolnost dveří i zárubně EI 30DP3-C  - pozn.: podrobný popis viz 

Tabulka vnitřních dveří

kus 1,000 2 646,00 2 646,00 vlastní položka

PP
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, zámek FAB / 

požární odolnost dveří i zárubně EI 30DP3-C  - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří

290 M D23

Vnitřní dveře 1-kř., plné, 600x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, 

zámek FAB / požární odolnost dveří i zárubně EI 30DP3-C  - pozn.: podrobný popis viz 

Tabulka vnitřních dveří

kus 1,000 3 223,50 3 223,50 vlastní položka

PP
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 600x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování klika-klika, zámek FAB / 

požární odolnost dveří i zárubně EI 30DP3-C  - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří

291 K 766660171/00 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně kus 3,000 400,00 1 200,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově 

upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

292 M D2

Vnitřní dveře 1-kř., plné, kyvné, 900x1970 mm, křídlo dřevěné, světlý dub, matný 

nerez. plech,  - bez prahu, zámek podlahový - pozn.: podrobný popis viz Tabulka 

vnitřních dveří

kus 2,000 2 108,40 4 216,80 vlastní položka

PP
Vnitřní dveře 1-kř., plné, kyvné, 900x1970 mm, křídlo dřevěné, světlý dub, matný nerez. plech,  - 

bez prahu, zámek podlahový - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří

293 M D4
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, křídlo dřevěné, světlý dub, kování klika-

klika, zámek FAB - bez prahu - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří
kus 1,000 2 108,40 2 108,40 vlastní položka

PP
Vnitřní dveře 1-kř., plné, 800x1970 mm, křídlo dřevěné, světlý dub, kování klika-klika, zámek FAB - 

bez prahu - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří

294 K 766660312/00
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s 

jednou kapsou
kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s 

jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm

295 M D11
Vnitřní dveře 1-kř., posuvné do stěny, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování 

mušle - bez prahu - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří
kus 1,000 3 074,40 3 074,40 vlastní položka

PP
Vnitřní dveře 1-kř., posuvné do stěny, 800x1970 mm, povrch bílá fólie matná, kování mušle - bez 

prahu - pozn.: podrobný popis viz Tabulka vnitřních dveří

296 K 766660722/00
Montáž dveřního kování (klika-klika, WC zámku, zámku FAB) - kování a zámky vč. 

klíčů (FAB) součástí dodávky dveří D1 až D23
kus 42,000 200,00 8 400,00 CS ÚRS 2017 01
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PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku

VV viz předchozí výpočty

VV 23+15+3+1 42,000

VV Součet 42,000

297 K 766682111/00 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 3,000 1 100,00 3 300,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, 

tloušťky stěny do 170 mm

298 M 320Ui4032-01 Zárubeň obložková - dubová, šířka 600-900 mm, tl. stěny 100-170 mm ks 3,000 3 500,00 10 500,00 vlastní položka

PP Zárubeň obložková - dubová, šířka 600-900 mm, tl. stěny 100-170 mm

VV viz Tabulka vnitřních dveří

VV pro D2, D4

VV 2+1 3,000

VV Součet 3,000

299 K POZ O24

Střešní okno dřevěné poplastované, kyvné, Uw=1,0 W/m2K, izol. trojsklo, vč. 

střešního lemování TiZn - rozm. 780x940 mm / dodávka a montáž - pozn.: podrobný 

popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

kus 10,000 25 000,00 250 000,00 vlastní položka

PP

Střešní okno dřevěné poplastované, kyvné, Uw=1,0 W/m2K, izol. trojsklo, vč. střešního lemování 

TiZn - rozm. 780x940 mm / dodávka a montáž - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších 

dveří

300 K SKLADBA S4

PROVĚTRÁVANÝ ZATEPLENÝ DŘ. OBKLAD, sv. dř. rošt, impreg., 80X100 á 600 mm + 

min. izol. tl. 100 mm - vod. dř. rošt, impreg., 80x50 á 600 mm mm + min. izol. tl. 50 

mm, kontaktní difůzní fólie / dřevěný rošt 40x60 mm, impreg. (vymezuje větrací 

mezeru tl. 40 

m2 117,950 1 500,00 176 925,00 vlastní položka

PP

PROVĚTRÁVANÝ ZATEPLENÝ DŘ. OBKLAD, sv. dř. rošt, impreg., 80X100 á 600 mm + min. izol. tl. 100 

mm - vod. dř. rošt, impreg., 80x50 á 600 mm mm + min. izol. tl. 50 mm, kontaktní difůzní fólie / 

dřevěný rošt 40x60 mm, impreg. (vymezuje větrací mezeru tl. 40 mm) - dřevěný obklad vodorovný 

z palubek 25x146 mm (skryté kotvení), lazurovací nátěr, SKLADBA S4 (d)

VV viz výkr. Pohledy

VV odečteno z výkr. DWG

VV 117,95 117,950

VV Součet 117,950

301 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1 661,825 10,00 16 618,25 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
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D 767 Konstrukce zámečnické 537 180,74
302 K 767652210/00 Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce plochy do 6 m2 kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové konstrukce, plochy do 6 m2

303 M O1

Vrata garážová dvoukřídlá, rozm. 2400x1900 mm, rám ocelový, výplň dřevo, nátěr 

šedá lazura, - ocel. zárubeň, kování koule - klika, barva matný nerez - pozn.: 

podrobný popis viz Tabulka oken a vnějších dveří

kus 2,000 30 135,00 60 270,00 vlastní položka

PP

Vrata garážová dvoukřídlá, rozm. 2400x1900 mm, rám ocelový, výplň dřevo, nátěr šedá lazura, - 

ocel. zárubeň, kování koule - klika, barva matný nerez - pozn.: podrobný popis viz Tabulka oken a 

vnějších dveří

304 K Z1

Ocelová mříž do okna 620x500 mm, otevíravá dovnitř, rám praporcový jekl, výplň 

tahokov, pozinkováno / bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a 

montáž, vše v rozsahu PD

kus 1,000 2 700,00 2 700,00 vlastní položka

PP
Ocelová mříž do okna 620x500 mm, otevíravá dovnitř, rám praporcový jekl, výplň tahokov, 

pozinkováno / bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

305 K Z2

Ocelová mříž do okna 680x500 mm, otevíravá dovnitř, rám praporcový jekl, výplň 

tahokov, pozinkováno / bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a 

montáž, vše v rozsahu PD

kus 1,000 2 800,00 2 800,00 vlastní položka

PP
Ocelová mříž do okna 680x500 mm, otevíravá dovnitř, rám praporcový jekl, výplň tahokov, 

pozinkováno / bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

306 K Z3

Ocelové dveře 1-kř. 1160x1900 mm, rám praporcový jekl se zap. prahem, , výplň 

tahokov, pozinkováno / bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a 

montáž, vše v rozsahu PD

kus 1,000 15 500,00 15 500,00 vlastní položka

PP
Ocelové dveře 1-kř. 1160x1900 mm, rám praporcový jekl se zap. prahem, , výplň tahokov, 

pozinkováno / bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

307 K Z4

Ocelová mříž 1-kř. 970x1650 mm, rám praporcový jekl se zap. prahem, , výplň 

tahokov, pozinkováno / bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a 

montáž, vše v rozsahu PD

kus 1,000 11 200,00 11 200,00 vlastní položka

PP
Ocelová mříž 1-kř. 970x1650 mm, rám praporcový jekl se zap. prahem, , výplň tahokov, 

pozinkováno / bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

308 K Z5
Ocelový pochozí poklop v rámu otevíravý 1200x510 mm / bližší popis viz Výpis 

zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD
kus 1,000 4 200,00 4 200,00 vlastní položka

PP
Ocelový pochozí poklop v rámu otevíravý 1200x510 mm / bližší popis viz Výpis zámečnických 

výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD
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309 K Z6
Ocelový pochozí poklop v rámu otevíravý 600x600 mm / bližší popis viz Výpis 

zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD
kus 1,000 3 800,00 3 800,00 vlastní položka

PP
Ocelový pochozí poklop v rámu otevíravý 600x600 mm / bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků 

- dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

310 K Z7
Ocelový pochozí poklop v rámu otevíravý 950x1170 mm / bližší popis viz Výpis 

zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD
kus 1,000 6 400,00 6 400,00 vlastní položka

PP
Ocelový pochozí poklop v rámu otevíravý 950x1170 mm / bližší popis viz Výpis zámečnických 

výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

311 K Z8

Ocelová mříž 1-kř. 1000x1500 mm, rám praporcový jekl se zap. prahem, , výplň 

tahokov, pozinkováno / bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a 

montáž, vše v rozsahu PD

kus 1,000 10 500,00 10 500,00 vlastní položka

PP
Ocelová mříž 1-kř. 1000x1500 mm, rám praporcový jekl se zap. prahem, , výplň tahokov, 

pozinkováno / bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

312 K Z9

Ocelová mříž pod schody, otevíravá, rám praporcový jekl se zap. prahem, , výplň 

tahokov, pozinkováno / bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a 

montáž, vše v rozsahu PD

kus 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní položka

PP
Ocelová mříž pod schody, otevíravá, rám praporcový jekl se zap. prahem, , výplň tahokov, 

pozinkováno / bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

313 K Z10

Ocelová mříž pod schody, otevíravá, rám praporcový jekl se zap. prahem, , výplň 

tahokov, pozinkováno / bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a 

montáž, vše v rozsahu PD

kus 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní položka

PP
Ocelová mříž pod schody, otevíravá, rám praporcový jekl se zap. prahem, , výplň tahokov, 

pozinkováno / bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

314 K Z11
Zábradlí do sklepa, Oc trubka DN 40 mm, kotveno do stěny 4x / bližší popis viz Výpis 

zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD
soubor 1,000 8 400,00 8 400,00 vlastní položka

PP
Zábradlí do sklepa, Oc trubka DN 40 mm, kotveno do stěny 4x / bližší popis viz Výpis zámečnických 

výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

315 K Z12
Zábradlí na vnitř. schodišti, dubové madlo, 9,4 bm, kotveno do stěny 4x / bližší popis 

viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD
soubor 1,000 12 800,00 12 800,00 vlastní položka

PP
Zábradlí na vnitř. schodišti, dubové madlo, 9,4 bm, kotveno do stěny 4x / bližší popis viz Výpis 

zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

316 K Z13

Schodiště se zábradlím - repase stávající kce, doplnění nášlapů a zábradlí s madlem, 

PÚ / bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu 

PD

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní položka
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PP
Schodiště se zábradlím - repase stávající kce, doplnění nášlapů a zábradlí s madlem, PÚ / bližší 

popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

317 K Z14
Zábradlí na rampě, šikmé, s vodící tyčí, v.=900 mm, dl. 4172 mm / bližší popis viz 

Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD
soubor 1,000 13 600,00 13 600,00 vlastní položka

PP
Zábradlí na rampě, šikmé, s vodící tyčí, v.=900 mm, dl. 4172 mm / bližší popis viz Výpis 

zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

318 K Z15
Zábradlí na rampě, kotvené do stěny, madlo dřevěné, šedá lazura, dl. 4500 mm / 

bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD
soubor 1,000 14 600,00 14 600,00 vlastní položka

PP
Zábradlí na rampě, kotvené do stěny, madlo dřevěné, šedá lazura, dl. 4500 mm / bližší popis viz 

Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

319 K Z16
Ocelová vodící tyč DN 30, kotvena do stěny á 2 m, dl. 4,5 mm / bližší popis viz Výpis 

zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD
soubor 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní položka

PP
Ocelová vodící tyč DN 30, kotvena do stěny á 2 m, dl. 4,5 mm / bližší popis viz Výpis zámečnických 

výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

320 K Z17

Zábradlí na terase, kotvené do sloupů, madlo dřevěné, šedá lazura, pozinkováno, dl. 

13,2 m / bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v 

rozsahu PD

soubor 1,000 42 900,00 42 900,00 vlastní položka

PP
Zábradlí na terase, kotvené do sloupů, madlo dřevěné, šedá lazura, pozinkováno, dl. 13,2 m / bližší 

popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

321 K Z18
Zábradlí na schodišti kotvené do podlahy, madlo dřevěné, šedá lazura, pozinkováno / 

bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD
soubor 1,000 6 400,00 6 400,00 vlastní položka

PP
Zábradlí na schodišti kotvené do podlahy, madlo dřevěné, šedá lazura, pozinkováno / bližší popis 

viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

322 K Z19

Zábradlí lodžie kotvené do podlahy, madlo dřevěné, šedá lazura, pozinkováno, dl. 

11,583 m / bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v 

rozsahu PD

soubor 1,000 37 700,00 37 700,00 vlastní položka

PP
Zábradlí lodžie kotvené do podlahy, madlo dřevěné, šedá lazura, pozinkováno, dl. 11,583 m / bližší 

popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

323 K Z20
Ocelové zábradlí na podestě 3.np, v=900 mm, madlo dub 60x30 mm, dl. 3070 mm / 

bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD
soubor 1,000 9 900,00 9 900,00 vlastní položka

PP
Ocelové zábradlí na podestě 3.np, v=900 mm, madlo dub 60x30 mm, dl. 3070 mm / bližší popis viz 

Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD
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324 K Z21
Mřížka na fasádě 150x150 mm / bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka 

a montáž, vše v rozsahu PD
kus 6,000 350,00 2 100,00 vlastní položka

PP
Mřížka na fasádě 150x150 mm / bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, 

vše v rozsahu PD

325 K Z22
Mřížka na fasádě 250x250 mm / bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka 

a montáž, vše v rozsahu PD
kus 3,000 480,00 1 440,00 vlastní položka

PP
Mřížka na fasádě 250x250 mm / bližší popis viz Výpis zámečnických výrobků - dodávka a montáž, 

vše v rozsahu PD

326 K V1

Systémové sanitární příčky s dveřmi, celk.v. 2,1 m, tl. stěny max. 30 mm, barva bílá, 

1650x2750 mm / bližší popis viz Výpis ostatních výrobků - dodávka a montáž, vše v 

rozsahu PD

soubor 1,000 42 500,00 42 500,00 vlastní položka

PP
Systémové sanitární příčky s dveřmi, celk.v. 2,1 m, tl. stěny max. 30 mm, barva bílá, 1650x2750 

mm / bližší popis viz Výpis ostatních výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

327 K V2

Systémové sanitární příčky s dveřmi, celk.v. 2,1 m, tl. stěny max. 30 mm, barva bílá, 

900x600 mm / bližší popis viz Výpis ostatních výrobků - dodávka a montáž, vše v 

rozsahu PD

soubor 1,000 15 600,00 15 600,00 vlastní položka

PP
Systémové sanitární příčky s dveřmi, celk.v. 2,1 m, tl. stěny max. 30 mm, barva bílá, 900x600 mm / 

bližší popis viz Výpis ostatních výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

328 K V3
Plastová revizní dvířka do sádrokartoných kcí, rozm. 300x100 mm / bližší popis viz 

Výpis ostatních výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD
kus 12,000 350,00 4 200,00 vlastní položka

PP
Plastová revizní dvířka do sádrokartoných kcí, rozm. 300x100 mm / bližší popis viz Výpis ostatních 

výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

329 K V4
Plastová mřížka vnitřní 150x150 mm / bližší popis viz Výpis ostatních výrobků - 

dodávka a montáž, vše v rozsahu PD
kus 6,000 210,00 1 260,00 vlastní položka

PP
Plastová mřížka vnitřní 150x150 mm / bližší popis viz Výpis ostatních výrobků - dodávka a montáž, 

vše v rozsahu PD

330 K V5
Skládací dělící stěna do restaurace 3500x2990 mm / bližší popis viz Výpis ostatních 

výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD
kus 2,000 46 500,00 93 000,00 vlastní položka

PP
Skládací dělící stěna do restaurace 3500x2990 mm / bližší popis viz Výpis ostatních výrobků - 

dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

331 K V6
Skládací dělící stěna do restaurace 4175x2440 mm / bližší popis viz Výpis ostatních 

výrobků - dodávka a montáž, vše v rozsahu PD
kus 1,000 44 800,00 44 800,00 vlastní položka

PP
Skládací dělící stěna do restaurace 4175x2440 mm / bližší popis viz Výpis ostatních výrobků - 

dodávka a montáž, vše v rozsahu PD

332 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 90,000 130,00 11 700,00 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
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PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV spojení válcovaných překladů (hmotnost předběžný odhad)

VV 90 90,000

VV Součet 90,000

333 M 130102180 tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 50 x 5  mm t 0,090 30 000,00 2 700,00 CS ÚRS 2017 01

PP tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 50 x 5  mm

VV 90*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,090

334 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 771,074 10,00 7 710,74 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 771 Podlahy z dlaždic 281 915,41

335 K 771551810/00 Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty - včetně soklíků ! m2 25,360 90,00 2 282,40 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce, Tabulky stávajících místností

VV 25,36 25,360

VV Součet 25,360

336 K 771571810/00 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty - včetně soklíků m2 199,060 50,00 9 953,00 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce, Tabulky stávajících místností

VV 3,99+5,84+2,2+17,88+2,81+5,47+19,76+10,71+7,07+7,71+8,13+40,22 131,790

VV 28,5+8,72+2,13+10,07+3,86+7,67+6,32 67,270

VV Součet 199,060

337 K 771591111/00 Podlahy penetrace podkladu m2 214,521 30,00 6 435,63 CS ÚRS 2017 01

PP Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

VV viz předchozí výpočty

VV 199,24+191,01*0,08 214,521

VV Součet 214,521

338 K 771473112/00 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm m 191,100 110,00 21 021,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 

mm

VV odměřeno z výkresu DWG
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VV 191,1 191,100

VV Součet 191,100

339 M 59761417 Dlaždice keramické, sokl v. = 80 mm m 210,210 150,00 31 531,50 vlastní položka

PP Dlaždice keramické, sokl v. = 80 mm

340 K 771573131/00
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2 - SKLADBA 

P4, P5, P6, P7, P9, P11, P13, P15, P17
m2 199,240 390,00 77 703,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných 

protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2

VV viz Tabulka místností

VV skladba P4

VV 4,71+29,29 34,000

VV skladba P5

VV 5,47+6 11,470

VV skladba P6

VV 8,66+2,54+1,92+2,85+3,89+6,37 26,230

VV skladba P7

VV 5,38+5,77+2,2+2,54+3,49+2,62+1,64 23,640

VV skladba P8

VV 40,25 40,250

VV skladba P9

VV 29 29,000

VV skladba P11

VV 3,6 3,600

VV skladba P13

VV 2,67+2,94+3,05+3,06+2,27 13,990

VV skladba P15

VV 3,57+2,26+2,08+3,73 11,640

VV skladba P17

VV 5,42 5,420

VV Součet 199,240

341 M spcm771-01 Keramická dlažba  - tl. 15 mm - SKLADBA P6, P7, P8, P11, P13, P15, P17 m2 124,770 550,00 68 623,50 vlastní položka

PP Keramická dlažba  - tl. 15 mm - SKLADBA P6, P7, P8, P11, P13, P15, P17

VV viz předchozí výpočty

VV 26,23+23,64+40,25+3,6+13,99+11,64+5,42 124,770

VV Součet 124,770
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342 M spcm771-02 Keramická dlažba  - protiskluzová třída R11, tl. 15 mm - SKLADBA P4, P5 m2 45,470 650,00 29 555,50 vlastní položka

PP Keramická dlažba  - protiskluzová třída R11, tl. 15 mm - SKLADBA P4, P5

VV viz předchozí výpočty

VV 34+11,47 45,470

VV Součet 45,470

343 M spcm771-03 Keramická dlažba  - protiskluzová, mrazuvzdorná - SKLADBA P9 m2 29,000 750,00 21 750,00 vlastní položka

PP Keramická dlažba  - protiskluzová, mrazuvzdorná - SKLADBA P9

VV viz předchozí výpočty

VV 29 29,000

VV Součet 29,000

344 K 771579191/00 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 57,630 10,00 576,30 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

VV viz předchozí výpočty

VV
4,71+2,54+1,92+2,85+3,89+2,2+2,54+3,49+2,62+1,64+3,6+2,67+2,94+3,05+3,06+2,27+

3,57+2,26+2,08+3,73
57,630

VV Součet 57,630

345 K 771579196/00 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým m2 214,521 15,00 3 217,82 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel

346 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 926,516 10,00 9 265,16 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 775 Podlahy dřevěné 135 123,55
347 K 775511800/00 Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými m2 43,820 50,00 2 191,00 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž podlah vlysových s lištami lepených

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce, Tabulky stávajících místností

VV 43,82 43,820

VV Součet 43,820

348 K 77554RV01/01

TŘÍVRSTVÁ DŘEVĚNÁ PODLAHA (dub, parketový vzor, přírodní olej, ukončovací 

lakované sokl. lišty) - vč. podkladních vrstev, dle techn. předpisů výrobce, 

protiskluznost a otěruvzdornost dle ČSN / tl. 20 mm, lepená ! - dodávka a montáž, 

SKLADBA P3

m2 88,430 1 500,00 132 645,00 vlastní položka
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PP
Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, 

spojovaných lepením v drážce šířka dílce zaklapnutím

VV viz Tabulky místností

VV 32,38+56,05 88,430

VV Součet 88,430

349 K 998775202 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m % 28,755 10,00 287,55 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 776 Podlahy povlakové 232 230,77
350 K 776201812/00 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 294,610 60,00 17 676,60 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce, Tabulky stávajících místností

VV koberce

VV 20,79+20,15+24,84+14,32+8,69+20,48 109,270

VV PVC

VV 25,36+11,52+12,19+21,69+12,14+16,44+11,69+8,52 +10,04+14,76+13,18+19,32+8,49 185,340

VV Součet 294,610

351 K 77699RV01/01 HOMOGENNÍ PVC, tl. 2 mm vč. soklíku (alt. fabionu), dodávka a montáž m2 250,370 850,00 212 814,50 vlastní položka

PP HOMOGENNÍ PVC, tl. 2 mm vč. soklíku (alt. fabionu), dodávka a montáž

VV viz předchozí výpočty

VV 7,1+83,68+109,36+50,23 250,370

VV Součet 250,370

352 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 173,967 10,00 1 739,67 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 781 Obklady keramické 493 957,35
353 K 781471810/00 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 263,798 70,00 18 465,86 CS ÚRS 2017 01

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

VV viz Půdorys 1.pp až 3.np - bourací práce, Tabulky stávajících místností

VV odměřeno z výkr. DWG

VV 107,478+156,32 263,798
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VV Součet 263,798

354 K 781495111/00 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 370,864 30,00 11 125,92 CS ÚRS 2017 01

PP Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

355 K 781473115/00
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním 

lepidlem
m2 370,864 390,00 144 636,96 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo 

glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2

356 K 781479196/00
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem 

dvousložkovým
m2 370,864 10,00 3 708,64 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací 

tmel

357 M 59761041 Obkládačky keramické  - barevné řešení a rozměr bude upřesněn investorem m2 407,950 550,00 224 372,50 vlastní položka

PP Obkládačky keramické  - barevné řešení a rozměr bude upřesněn investorem

358 K 781493111/00 Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem m 236,400 120,00 28 368,00 CS ÚRS 2017 01

PP Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem rohové

VV viz Půdorysy 1.-3.NP

VV 87,6+102+46,8 236,400

VV Součet 236,400

359 K 781493511/00 Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem m 326,200 90,00 29 358,00 CS ÚRS 2017 01

PP Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem ukončovací

VV viz Půdorysy 1.-3.NP

VV 121,3+141,3+63,6 326,200

VV Součet 326,200

360 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 3 392,147 10,00 33 921,47 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 782 Obklady z kamene 95 870,50

361 K 782132313/00
Montáž obkladu stěn z nepravidelných řezaných desek z tvrdého kamene do lepidla tl 

do 50 mm - pozn.: SKLADBA S3, v pohledech pozn. "e"
m2 47,140 1 300,00 61 282,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nepravidelných desek s řezanými 

stranami tl. přes 30 do 50 mm

VV viz výkr. Pohledy

VV odečteno z výžkr. DWG
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VV 47,14 47,140

VV Součet 47,140

362 M 782spcm01 Obkladový kámen, nepravidelný, tl. 40 mm m2 51,854 550,00 28 519,70 vlastní položka

PP Obkladový kámen, nepravidelný, tl. 40 mm

363 K 998782201 Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m % 606,880 10,00 6 068,80 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 783 Nátěry 20 650,39
364 K ZÁR-600 Nátěr ocelových zárubní, dvojnásobný, krycí, rozm. 600/1970/110-160 mm kus 5,000 220,00 1 100,00 vlastní položka

PP Nátěr ocelových zárubní, dvojnásobný, krycí, rozm. 600/1970/110-160 mm

VV viz předchozí výpočty

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

365 K ZÁR-700 Nátěr ocelových zárubní, dvojnásobný, krycí, rozm. 700/1970/110-160 mm kus 11,000 220,00 2 420,00 vlastní položka

PP Nátěr ocelových zárubní, dvojnásobný, krycí, rozm. 700/1970/110-160 mm

VV viz předchozí výpočty

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

366 K ZÁR-800 Nátěr ocelových zárubní, dvojnásobný, krycí, rozm. 800/1970/110-160 mm kus 7,000 220,00 1 540,00 vlastní položka

PP Nátěr ocelových zárubní, dvojnásobný, krycí, rozm. 800/1970/110-160 mm

VV viz předchozí výpočty

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

367 K ZÁR-600-PBŘ
Nátěr ocelových zárubní protipožární, dvojnásobný, krycí, rozm. 600/1970/110-160 

mm
kus 1,000 320,00 320,00 vlastní položka

PP Nátěr ocelových zárubní protipožární, dvojnásobný, krycí, rozm. 600/1970/110-160 mm

VV viz předchozí výpočty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

368 K ZÁR-700-PBŘ
Nátěr ocelových zárubní protipožární, dvojnásobný, krycí, rozm. 700/1970/110-160 

mm
kus 6,000 320,00 1 920,00 vlastní položka

PP Nátěr ocelových zárubní protipožární, dvojnásobný, krycí, rozm. 700/1970/110-160 mm

VV viz předchozí výpočty
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VV 6 6,000

VV Součet 6,000

369 K ZÁR-800-PBŘ
Nátěr ocelových zárubní protipožární, dvojnásobný, krycí, rozm. 800/1970/110-160 

mm
kus 8,000 320,00 2 560,00 vlastní položka

PP Nátěr ocelových zárubní protipožární, dvojnásobný, krycí, rozm. 800/1970/110-160 mm

VV viz předchozí výpočty

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

370 K 783218111/00 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 101,950 105,84 10 790,39 CS ÚRS 2017 01

PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický

VV viz předchozí výpočty

VV 101,95 101,950

VV Součet 101,950

D 784 Malby 168 199,24

371 K 784171101/00
Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí - plocha včetně zednického 

začištění při výměně interiérových dveří
m2 742,830 5,00 3 714,15 CS ÚRS 2017 01

PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

VV viz předchozí výpočty

VV 742,83 742,830

VV Součet 742,830

372 M 61155310 Fólie PE 0,2 mm šíře 2 m m2 854,255 15,00 12 813,83 vlastní položka

PP Fólie PE 0,2 mm šíře 2 m

373 K 784181121/00 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 306,730 20,00 46 134,60 CS ÚRS 2017 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m

VV viz předchozí výpočty

VV 1656,96+351,67+298,1 2 306,730

VV Součet 2 306,730

374 K 784211121/00
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 2 306,730 45,00 103 802,85 CS ÚRS 2017 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

středně v místnostech výšky do 3,80 m

375 K 784191003/00 Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací m2 82,716 3,00 248,15 CS ÚRS 2017 01
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PP
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo 

zdvojených

376 K 784191007/00 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 742,830 2,00 1 485,66 CS ÚRS 2017 01

PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah
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Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum: 20.07.2018

Zadavatel: IČ:

Město Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

Ing. Chmelíková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 558 417,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 558 417,65 21,00% 327 267,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 885 685,36

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.1 - Zařízení zdravotních instalací

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum: 20.07.2018

Zadavatel: Město Písek Projektant:

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 558 417,65

D1 - Demontážní práce 27 987,00

    D2 - 721 11  Demontáž potrubí kameninového 6 300,00

    D3 - 721 14  Demontáž potrubí litinového (kanalizace) 5 250,00

    D4 - 721 17  Demontáž plastového potrubí PVC (kanal.) 1 160,00

    D5 - 721 24  Demontáž lapačů střešních splavenin 272,00

    D6 - 722 13  Demontáž potrubí ocelového závitového 2 850,00

    D7 - 722 17  Demontáž plastového potrubí (vodovod) 1 330,00

    D8 - 722 18  Demontáž plstěných pasů 500,00

    D9 - 722 22 Demontáž armatur závitových 580,00

    D10 - 725 53  Demontáž el.zásobníků 945,00

    D11 - Ostatní demontážní práce 2 500,00

    D12 - 721 29  Přesun hmot demontážní práce 6 300,00

D13 - Vnitřní kanalizace 610 429,15

    D14 - 721 17 - Plastové hrdlové potrubí z PP opatřené v naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím k 17 102,00

    D15 - Specifikace 721 17 8 279,00

    D16 - 721 17 - Plastové hrdlové potrubí z tvrdého PVC typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném hrd 40 760,00

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.1 - Zařízení zdravotních instalací

Ing. Chmelíková

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440
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    D15 - Specifikace 721 17 18 619,00

    D17 - 721 17 - Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém, těsněné v hrdle manžetovým těsní 44 180,00

    D15 - Specifikace 721 17 8 723,00

    D18 - Protipožární manžety 5 957,00

    D19 - 722 18 - Ochrana potrubí 6 909,00

    D20 - 721 19 - Zřízení přípojek na potrubí 3 655,00

    D21 - 721 21 - Podlahové vpustě a dvorní vtoky 1 491,00

    D22 - Specifikace 721 21 26 780,00

    D23 - 721 22 - Zápachové uzávěrky 588,00

    D24 - Specifikace 721 22 3 648,00

    D25 - 721 24 - Lapače střešních splavenin 2 590,00

    D26 - 721 27 - Ventilační hlavice 4 146,00

    D27 - 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí (pro odvod kondenzátu) 7 008,00

    D28 - 722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí 1 760,00

    D19 - 722 18 - Ochrana potrubí 948,00

      D29 - Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru 948,00

    D30 - Specifikace 722 18 622,00

    D31 - Revizní šachty RŠ a ostatní objekty 118 298,00

    D32 - Odvodňovací žlaby z polymerického betonu 3 210,00

    D33 - 721 29 - Ostatní 5 915,00

    D34 - Ostatní vícenáklady 259 025,00

    D35 - 998 72 - Přesun hmot 20 216,15

D36 - Vnitřní vodovod 422 987,20

    D37 - 722 13 - Potrubí z ocelových trubek pozink.závit. 10 720,00

    D38 - 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí 100 161,00

    D28 - 722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí 15 216,00

    D19 - 722 18 - Ochrana potrubí 13 862,00

    D30 - Specifikace 722 18 17 378,00

    D39 - 722 19 - Přípojky ke strojům a zařízením 5 159,00

    D40 - 722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem) 8 423,00

    D41 - Specifikace 722 22 673,00
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    D42 - 722 23 - Armatury závitové (se dvěma závity) 8 150,00

    D43 - Ostatní montáže 1 323,00

    D44 - Specifikace 722 23 6 710,00

    D45 - 722 25 - Hydranty skříň hydrantová vnitřní s tvarově stálou hadicí 24 729,00

    D46 - Specifikace 722 25 28 413,00

    D47 - 722 26 - Vodoměry 630,00

    D48 - Specifikace 722 26 2 828,00

    D18 - Protipožární manžety 2 968,00

    D49 - Přítlačné tvarovky pro HD-PE potrubí 499,00

    D50 - Akumulační nádrže 25 725,00

    D51 - 722 29 - Ostatní 12 103,00

    D52 - Ostatní specifikace 130 362,00

    D35 - 998 72 - Přesun hmot 6 955,20

D53 - Strojní vybavení 64 246,70

    D54 - 724 14 - Čerpadla 2 520,00

    D55 - Specifikace 724 14 34 114,00

    D56 - 724 21 - Domovní vodárny 5 939,00

    D57 - 724 31 - Tlakové nádrže 2 730,00

    D58 - Specifikace 724 31 18 887,00

    D35 - 998 72 - Přesun hmot 56,70

D59 - Zařizovací předměty 432 767,60

    D60 - Specifikace zařizovací předměty 371 929,00

    D61 - 725 11 - Klozety 7 798,00

    D62 - 725 12 - Pisoáry 1 386,00

    D63 - 725 21 - Umyvadla 6 560,00

    D64 - 725 24 - Sprchy 11 340,00

    D65 - 725 31 - Dřezy 1 575,00

    D66 - 725 33 - Výlevky 1 114,00

    D67 - 725 81 - Nástěnné ventily 4 830,00

    D68 - 725 82 - Baterie umyvadlové a dřezové 7 569,00
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    D69 - 725 84 - Baterie sprchové 5 103,00

    D70 - 725 86 - Ostatní zápachové uzávěrky 1 953,00

    D71 - 725 98 - Dvířka 9 960,00

    D35 - 998 72 - Přesun hmot 1 650,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum: 20.07.2018

Zadavatel: Město Písek Projektant: Ing. Chmelíková

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 558 417,65

D D1 Demontážní práce 27 987,00

D D2 721 11  Demontáž potrubí kameninového 6 300,00

1 K Pol187 do DN 200 m 60,000 105,00 6 300,00

PP do DN 200

D D3 721 14  Demontáž potrubí litinového (kanalizace) 5 250,00

2 K Pol188 do DN 100 m 50,000 105,00 5 250,00

PP do DN 100

D D4 721 17  Demontáž plastového potrubí PVC (kanal.) 1 160,00

3 K Pol189 do D-75 m 20,000 26,00 520,00

PP do D-75

4 K Pol190 do D-110 m 20,000 32,00 640,00

PP do D-110

D D5 721 24  Demontáž lapačů střešních splavenin 272,00

5 K Pol191 DN 100 ks 4,000 68,00 272,00

PP DN 100

D D6 722 13  Demontáž potrubí ocelového závitového 2 850,00

6 K Pol192 do DN 25 m 50,000 57,00 2 850,00

D.1.4.1 - Zařízení zdravotních instalací

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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PP do DN 25

D D7 722 17  Demontáž plastového potrubí (vodovod) 1 330,00

7 K Pol193 do DN 25 m 30,000 23,00 690,00

PP do DN 25

8 K Pol194 do DN 50 m 20,000 32,00 640,00

PP do DN 50

D D8 722 18  Demontáž plstěných pasů 500,00

9 K Pol195 z trub do DN 50 m 100,000 5,00 500,00

PP z trub do DN 50

D D9 722 22 Demontáž armatur závitových 580,00

10 K Pol196 vodovodních 2-závitových do G2" ks 10,000 58,00 580,00

PP vodovodních 2-závitových do G2"

D D10 725 53  Demontáž el.zásobníků 945,00

11 K Pol197 tlakových do 200 l kus 3,000 315,00 945,00

PP tlakových do 200 l

D D11 Ostatní demontážní práce 2 500,00

12 K Pol198
vybourání konstrukce stáv.zděné revizní šachty st.RŠ vnitř.průměru do 0,80 m, hl. 

0,80 m vč.demontáže litinového poklopu a vybourání betonového dna šachty
ks 1,000 2 500,00 2 500,00

PP
vybourání konstrukce stáv.zděné revizní šachty st.RŠ vnitř.průměru do 0,80 m, hl. 0,80 m 

vč.demontáže litinového poklopu a vybourání betonového dna šachty

D D12 721 29  Přesun hmot demontážní práce 6 300,00

13 K Pol199 kanalizace v objektech výšky do 6 m t 1,000 6 300,00 6 300,00

PP kanalizace v objektech výšky do 6 m

D D13 Vnitřní kanalizace 610 429,15

D D14 721 17 - Plastové hrdlové potrubí z PP opatřené v naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím k 17 102,00

14 K Pol200 DN 100 m 30,000 408,00 12 240,00

PP DN 100

15 K Pol201 DN 125 m 8,000 540,00 4 320,00

PP DN 125

16 K Pol202 Tvarovka čistící DN100 (montáž) ks 1,000 542,00 542,00

PP Tvarovka čistící DN100 (montáž)

D D15 Specifikace 721 17 8 279,00
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17 M Pol203 Plastové tvarovky kanalizačního PP potrubí oblouk PP-B 100/45° m 28,000 127,00 3 556,00

PP Plastové tvarovky kanalizačního PP potrubí oblouk PP-B 100/45°

18 M Pol204 Plastové tvarovky kanalizačního PP potrubí oblouk PP-B 125/45° m 4,000 202,00 808,00

PP Plastové tvarovky kanalizačního PP potrubí oblouk PP-B 125/45°

19 M Pol205 Plastové tvarovky kanalizačního PP potrubí odbočka PP-EA 100/100/45° m 6,000 298,00 1 788,00

PP Plastové tvarovky kanalizačního PP potrubí odbočka PP-EA 100/100/45°

20 M Pol206 Plastové tvarovky kanalizačního PP potrubí odbočka PP-EA 125/100/45° ks 2,000 383,00 766,00

PP Plastové tvarovky kanalizačního PP potrubí odbočka PP-EA 125/100/45°

21 M Pol207 Plastové tvarovky kanalizačního PP potrubí redukce PP-R 100/125 ks 1,000 202,00 202,00

PP Plastové tvarovky kanalizačního PP potrubí redukce PP-R 100/125

22 M Pol208 Plastové tvarovky kanalizačního PP potrubí čistící kus PP-RE 100 ks 1,000 1 159,00 1 159,00

PP Plastové tvarovky kanalizačního PP potrubí čistící kus PP-RE 100

D D16 721 17 - Plastové hrdlové potrubí z tvrdého PVC typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném hrd 40 760,00

23 K Pol209 DN 100 m 20,000 198,00 3 960,00

PP DN 100

24 K Pol210 DN 125 m 40,000 230,00 9 200,00

PP DN 125

25 K Pol211 DN 150 m 80,000 345,00 27 600,00

PP DN 150

D D15 Specifikace 721 17 18 619,00

26 M Pol212

Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 

naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - oblouk KGB 

100/45°

ks 30,000 89,00 2 670,00

PP
Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném 

hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - oblouk KGB 100/45°

27 M Pol213

Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 

naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - oblouk KGB 

100/87°

ks 3,000 98,00 294,00

PP
Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném 

hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - oblouk KGB 100/87°

28 M Pol214

Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 

naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - oblouk KGB 

125/15°

ks 1,000 96,00 96,00

PP
Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném 

hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - oblouk KGB 125/15°

29 M Pol215

Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 

naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - oblouk KGB 

125/87°

ks 6,000 112,00 672,00

PP
Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném 

hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - oblouk KGB 125/87°
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30 M Pol216

Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 

naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - oblouk KGB 

150/15°

ks 40,000 151,00 6 040,00

PP
Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném 

hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - oblouk KGB 150/15°

31 M Pol217

Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 

naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - oblouk KGB 

150/45°

ks 11,000 158,00 1 738,00

PP
Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném 

hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - oblouk KGB 150/45°

32 M Pol218

Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 

naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - odbočka KGEA 

100/100/45°

ks 2,000 141,00 282,00

PP
Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném 

hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - odbočka KGEA 100/100/45°

33 M Pol219

Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 

naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - odbočka KGEA 

125/100/45°

ks 3,000 158,00 474,00

PP
Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném 

hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - odbočka KGEA 125/100/45°

34 M Pol220

Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 

naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - odbočka KGEA 

125/125/45°

ks 2,000 191,00 382,00

PP
Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném 

hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - odbočka KGEA 125/125/45°

35 M Pol221

Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 

naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - odbočka KGEA 

150/100/45°

ks 4,000 208,00 832,00

PP
Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném 

hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - odbočka KGEA 150/100/45°

36 M Pol222

Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 

naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - odbočka KGEA 

150/125/45°

ks 10,000 233,00 2 330,00

PP
Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném 

hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - odbočka KGEA 150/125/45°

37 M Pol223

Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 

naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - odbočka KGEA 

150/150/45°

ks 1,000 312,00 312,00

PP
Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném 

hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - odbočka KGEA 150/150/45°

38 M Pol224

Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 

naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - redukce KGR 

100/125

ks 14,000 80,00 1 120,00

PP
Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném 

hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - redukce KGR 100/125
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39 M Pol225

Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 

naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - redukce KGR 

100/150

ks 1,000 84,00 84,00

PP
Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném 

hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - redukce KGR 100/150

40 M Pol226

Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v 

naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - redukce KGR 

125/150

ks 3,000 431,00 1 293,00

PP
Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném 

hrdle manžetovým těsnícím kroužkem - redukce KGR 125/150

D D17 721 17 - Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém, těsněné v hrdle manžetovým těsní 44 180,00

41 K Pol227 HT 40x1,8 mm m 30,000 144,00 4 320,00

PP HT 40x1,8 mm

42 K Pol228 HT 50x1,8 mm m 28,000 144,00 4 032,00

PP HT 50x1,8 mm

43 K Pol229 HT 75x1,9 mm m 55,000 184,00 10 120,00

PP HT 75x1,9 mm

44 K Pol230 HT 110x2,7 mm m 90,000 249,00 22 410,00

PP HT 110x2,7 mm

45 K Pol231 montáž čistící tvarovky HT-ČK 75 ks 1,000 217,00 217,00

PP montáž čistící tvarovky HT-ČK 75

46 K Pol232 montáž čistící tvarovky HT-ČK 110 ks 13,000 237,00 3 081,00

PP montáž čistící tvarovky HT-ČK 110

D D15 Specifikace 721 17 8 723,00

47 M Pol233 Ostatní plastové tvarovky HT-potrubí - paralelní odbočka HTPA 110/110ú15° ks 4,000 1 253,00 5 012,00

PP Ostatní plastové tvarovky HT-potrubí - paralelní odbočka HTPA 110/110ú15°

48 M Pol234 Ostatní plastové tvarovky HT-potrubí - dvojitá rohová odbočka HTED 100/100/67° ks 1,000 509,00 509,00

PP Ostatní plastové tvarovky HT-potrubí - dvojitá rohová odbočka HTED 100/100/67°

49 M Pol235 Ostatní plastové tvarovky HT-potrubí - redukce HTR 40/50 ks 6,000 47,00 282,00

PP Ostatní plastové tvarovky HT-potrubí - redukce HTR 40/50

50 M Pol236 Ostatní plastové tvarovky HT-potrubí - redukce HTR 50/110 ks 5,000 60,00 300,00

PP Ostatní plastové tvarovky HT-potrubí - redukce HTR 50/110

51 M Pol237 Ostatní plastové tvarovky HT-potrubí - redukce HTR 75/110 ks 12,000 66,00 792,00

PP Ostatní plastové tvarovky HT-potrubí - redukce HTR 75/110

52 M Pol238 Ostatní plastové tvarovky HT-potrubí - čistící kus HTRE 75 ks 1,000 112,00 112,00

PP Ostatní plastové tvarovky HT-potrubí - čistící kus HTRE 75

53 M Pol239 Ostatní plastové tvarovky HT-potrubí - čistící kus HTRE 110 ks 13,000 132,00 1 716,00

PP Ostatní plastové tvarovky HT-potrubí - čistící kus HTRE 110

D D18 Protipožární manžety 5 957,00
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54 K Pol240
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového potrubí, do stěny nebo stropu, 

velikost manžety 30 mm RS 10/40/030 pro potrubí vnějšího průměru 40 mm
ks 1,000 772,00 772,00

PP
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového potrubí, do stěny nebo stropu, velikost 

manžety 30 mm RS 10/40/030 pro potrubí vnějšího průměru 40 mm

55 K Pol241
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového potrubí, do stěny nebo stropu, 

velikost manžety 30 mm RS 10/110/030 pro potrubí vnějšího průměru 110 mm
ks 5,000 1 037,00 5 185,00

PP
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového potrubí, do stěny nebo stropu, velikost 

manžety 30 mm RS 10/110/030 pro potrubí vnějšího průměru 110 mm

D D19 722 18 - Ochrana potrubí 6 909,00

56 K Pol242 DN 40 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 30,000 18,00 540,00

PP DN 40 (jednou vrstvou plstěnými pásy)

57 K Pol243 DN 50 a DN 65 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 28,000 23,00 644,00

PP DN 50 a DN 65 (jednou vrstvou plstěnými pásy)

58 K Pol244 DN 80 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 55,000 37,00 2 035,00

PP DN 80 (jednou vrstvou plstěnými pásy)

59 K Pol245 DN 100 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 90,000 41,00 3 690,00

PP DN 100 (jednou vrstvou plstěnými pásy)

D D20 721 19 - Zřízení přípojek na potrubí 3 655,00

60 K Pol246 vyvedení odpadních výpustek 40x1,8 mm ks 18,000 57,00 1 026,00

PP vyvedení odpadních výpustek 40x1,8 mm

61 K Pol247 vyvedení odpadních výpustek 50x1,8 mm ks 13,000 57,00 741,00

PP vyvedení odpadních výpustek 50x1,8 mm

62 K Pol248 vyvedení odpadních výpustek 110x2,7 mm ks 16,000 118,00 1 888,00

PP vyvedení odpadních výpustek 110x2,7 mm

D D21 721 21 - Podlahové vpustě a dvorní vtoky 1 491,00

63 K Pol249 montáž vpustě prádelní do DN 100 ks 1,000 168,00 168,00

PP montáž vpustě prádelní do DN 100

64 K Pol250 montáž vpustě velkokuchyňské do DN 100 ks 3,000 441,00 1 323,00

PP montáž vpustě velkokuchyňské do DN 100

D D22 Specifikace 721 21 26 780,00

65 M Pol251
podlahová vpust s vodním zápachovým uzávěrem systém Primus pro zabránění 

zápachu v případě suchého stavu, svislý odtok DN100
ks 1,000 1 586,00 1 586,00

PP
podlahová vpust s vodním zápachovým uzávěrem systém Primus pro zabránění zápachu v případě 

suchého stavu, svislý odtok DN100

66 M Pol252
nerezová velkokuchyňská vpust se svislým odtokem DN100 s rámečkem pro rošt, 

zápach.uzáver
ks 3,000 8 398,00 25 194,00

PP nerezová velkokuchyňská vpust se svislým odtokem DN100 s rámečkem pro rošt, zápach.uzáver
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D D23 721 22 - Zápachové uzávěrky 588,00

67 K Pol253 uzávěrka zápachová  DN 40 (montáž) ks 7,000 84,00 588,00

PP uzávěrka zápachová DN 40 (montáž)

D D24 Specifikace 721 22 3 648,00

68 M Pol254 HL 21/32 plastový vtok se zápach.uzávěrkou ks 2,000 474,00 948,00

PP HL 21/32 plastový vtok se zápach.uzávěrkou

P
Poznámka k položce:

kondenzační sifon HL138 v podomítkovém provedení

69 M Pol255 s vyjímatelným a čistitelným sifonem ks 3,000 900,00 2 700,00

PP s vyjímatelným a čistitelným sifonem

D D25 721 24 - Lapače střešních splavenin 2 590,00

70 K Pol256 plastový lapač střešních splavenin HL 660/DN100 ks 5,000 518,00 2 590,00

PP plastový lapač střešních splavenin HL 660/DN100

D D26 721 27 - Ventilační hlavice 4 146,00

71 K Pol257 plastová větrací hlavice HL 810/100 ks 6,000 691,00 4 146,00

PP plastová větrací hlavice HL 810/100

D D27 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí (pro odvod kondenzátu) 7 008,00

72 K Pol258
Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16 (pro 

odvod kondenzátu) PPR 32
m 8,000 141,00 1 128,00

PP
Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16 (pro odvod 

kondenzátu) PPR 32

73 K Pol259
Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16 (pro 

odvod kondenzátu) PPR 40
m 30,000 196,00 5 880,00

PP
Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16 (pro odvod 

kondenzátu) PPR 40

D D28 722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí 1 760,00

74 K Pol260 upevnění plast. potrubí PPR 32 (tepl.média 60°C) m 8,000 40,00 320,00

PP upevnění plast. potrubí PPR 32 (tepl.média 60°C)

75 K Pol261 upevnění plast. potrubí PPR 40 (tepl.média 60°C) m 30,000 48,00 1 440,00

PP upevnění plast. potrubí PPR 40 (tepl.média 60°C)

D D19 722 18 - Ochrana potrubí 948,00

D D29 Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru 948,00

76 K Pol262 montáž do DN 25 m 8,000 21,00 168,00

PP montáž do DN 25

77 K Pol263 montáž do DN 50 m 30,000 26,00 780,00
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PP montáž do DN 50

D D30 Specifikace 722 18 622,00

78 M Pol264 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 35/6 mm m 8,000 14,00 112,00

PP Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 35/6 mm

79 M Pol265 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 42/6 mm m 30,000 17,00 510,00

PP Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 42/6 mm

D D31 Revizní šachty RŠ a ostatní objekty 118 298,00

80 K Pol266 celoplastová revizní šachta s teleskopickým revizním ks 3,000 8 889,00 26 667,00

PP celoplastová revizní šachta s teleskopickým revizním

P

Poznámka k položce:

komínem DN400, se spodní průběžnou částí pro potr.; DN150, zakrytá litinovým poklopem vč.rámu 

min.; tř.únosnosti B125 kN

81 K Pol267 lapák tuku jm.velikosti NG2 (průtok Q=2,0 l/s) ks 1,000 27 033,00 27 033,00

PP lapák tuku jm.velikosti NG2 (průtok Q=2,0 l/s)

P

Poznámka k položce:

(provedení celoplastové dvouplášťové konstrukce; průměru 1200/1524 mm, základní výšky 1190 

mm,; s přípravou pro napojení vtok/odtok potr.DN125; (kompletní dodávka vč.montáže a 

dopravného)

82 K Pol268 podkladní konstrukce z prostého betonu rozm. ks 1,000 3 000,00 3 000,00

PP podkladní konstrukce z prostého betonu rozm.

P

Poznámka k položce:

1,80x1,80x0,15 m, vyztužená armovací sítí KARI; prům.8 mm velikosti OKA 10/10 cm; (kompletní 

dodávka materiálu vč.prací)

83 K Pol269 prostý beton na zabetonování konstrzukce lapáku m3 0,810 2 800,00 2 268,00

PP prostý beton na zabetonování konstrzukce lapáku

P
Poznámka k položce:

(kompletní dodávka materiálu vč.prací)

84 K Pol270 zákrytová deska šachtového programu TZK-Q 200/120L ks 1,000 2 700,00 2 700,00

PP zákrytová deska šachtového programu TZK-Q 200/120L

P
Poznámka k položce:

pro tř.zatížení A15 kN

85 K Pol271 litinový poklop vč.rámu tř.A15 kN (neodvětraný) ks 1,000 3 780,00 3 780,00

PP litinový poklop vč.rámu tř.A15 kN (neodvětraný)

86 K Pol272 atyp.vsakovací objekt pro odvod kondenzátu od ks 1,000 15 000,00 15 000,00

PP atyp.vsakovací objekt pro odvod kondenzátu od

P

Poznámka k položce:

venkovní jednotky tepelného čerpadla, tvořený ; revizní šachtou osazenou do štěrkového lože vč.; 

napojovacího potrubí (kompletní dodávka materiálu; a prací dle výkresové části, vč.zemních prací)

87 K Pol273 nová revizní šachta vybudovaná v místě původní st.RŠ, ks 1,000 14 000,00 14 000,00

PP nová revizní šachta vybudovaná v místě původní st.RŠ,
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P

Poznámka k položce:

vyzděná z kanal.cihel na koroziodolnou cement.maltu,; vnitřní rozměr 500x500 mm, tl.stěny 150 

mm, hl.šachty ; 1,05 m, vnitřní prostor vyspárovaný koroziodolnou; spárovací hmotou pro 

kanalizační šachty, dno šachty ; z prostého betonu tl.150 mm, kyneta 1/2 DN z prostého; betonu 

hlazená ocelovým hladítkem, šachta zakrytá; litinovým poklopem vč.rámu tř.A15 kN

88 K Pol274 desky EPS tl.5 cm pro zateplení potr.kanalizace m2 25,000 250,00 6 250,00

PP desky EPS tl.5 cm pro zateplení potr.kanalizace

P
Poznámka k položce:

(kompl.dodávka vč.montáže zatepl.truhlíků)

89 K Pol275 prostý beton na obetonávku potr.zateplených úseků m3 5,500 3 200,00 17 600,00

PP prostý beton na obetonávku potr.zateplených úseků

P
Poznámka k položce:

(kompl.dodávka a montáž vč.dopravy)

D D32 Odvodňovací žlaby z polymerického betonu 3 210,00

90 K Pol276
Odvodňovací žlaby z polymerického betonu provedení standard, šířka 100 mm - žlab 

se sklonem dna 0,6% typ 1 dl. 1,0 m
ks 1,000 597,00 597,00

PP
Odvodňovací žlaby z polymerického betonu provedení standard, šířka 100 mm - žlab se sklonem dna 

0,6% typ 1 dl. 1,0 m

91 K Pol277
Odvodňovací žlaby z polymerického betonu provedení standard, šířka 100 mm - 

uzavřená čelní stěna pro žlab typ 01, 1
ks 1,000 374,00 374,00

PP
Odvodňovací žlaby z polymerického betonu provedení standard, šířka 100 mm - uzavřená čelní 

stěna pro žlab typ 01, 1

92 K Pol278
Odvodňovací žlaby z polymerického betonu provedení standard, šířka 100 mm - 

odtoková vpust bez zápach.uzávěru
ks 1,000 596,00 596,00

PP
Odvodňovací žlaby z polymerického betonu provedení standard, šířka 100 mm - odtoková vpust bez 

zápach.uzávěru

P
Poznámka k položce:

typ H 465 s košem z PVC

93 K Pol279
Odvodňovací žlaby z polymerického betonu provedení standard, šířka 100 mm - 

nátrubek z PVC DN 100
ks 1,000 162,00 162,00

PP
Odvodňovací žlaby z polymerického betonu provedení standard, šířka 100 mm - nátrubek z PVC DN 

100

94 K Pol280
Odvodňovací žlaby z polymerického betonu provedení standard, šířka 100 mm - 

štěrbinový svorkový rošt pozinkovaný, dl. 0,50 m
ks 1,000 479,00 479,00

PP
Odvodňovací žlaby z polymerického betonu provedení standard, šířka 100 mm - štěrbinový svorkový 

rošt pozinkovaný, dl. 0,50 m

95 K Pol281
Odvodňovací žlaby z polymerického betonu provedení standard, šířka 100 mm - 

štěrbinový svorkový rošt pozinkovaný, dl. 1,0 m
ks 1,000 1 002,00 1 002,00

PP
Odvodňovací žlaby z polymerického betonu provedení standard, šířka 100 mm - štěrbinový svorkový 

rošt pozinkovaný, dl. 1,0 m

D D33 721 29 - Ostatní 5 915,00

96 K Pol282 zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 301,000 13,00 3 913,00

PP zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125
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97 K Pol283 zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 do DN 200 m 80,000 16,00 1 280,00

PP zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 do DN 200

98 K Pol284 tlaková zkouška potr. závitového do DN 50 m 38,000 13,00 494,00

PP tlaková zkouška potr. závitového do DN 50

99 K Pol285 proplach potrubí do DN 80 m 38,000 6,00 228,00

PP proplach potrubí do DN 80

D D34 Ostatní vícenáklady 259 025,00

100 K Pol286 zemní práce v trase potr.ležaté kanalizace m 145,000 450,00 65 250,00

PP zemní práce v trase potr.ležaté kanalizace

P

Poznámka k položce:

(výkopová rýha prům.hl.0,80 m, š.=0,60 m, včetně; obsypu potrubí, obsypového materiálu, zásypu 

a; hutnění, naložení přebytečné zeminy, odvozu na; skládku, uložení, poplatku za skládkovné)

101 K Pol287 zemní práce na potr.ležaté kanal.v trase výměny potr. m 7,500 550,00 4 125,00

PP zemní práce na potr.ležaté kanal.v trase výměny potr.

P

Poznámka k položce:

(výkopová rýha prům.hl.1,0 m, š.=0,60 m, včetně; obsypu potrubí, obsypového materiálu, zásypu 

a; hutnění, naložení přebytečné zeminy, odvozu na; skládku, uložení, poplatku za skládkovné) 

odhad dl.cca

102 K Pol288 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin beton m3 16,000 1 600,00 25 600,00

PP Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin beton

P
Poznámka k položce:

tl.přes 100 mm(příprava pro instalaci ležaté kanal.)

103 K Pol289 Bourání podlah z dlaždic keramických m2 80,000 60,00 4 800,00

PP Bourání podlah z dlaždic keramických

104 K Pol290 Vybourání otvorů plch.do 0,09 m2 kus 25,000 190,00 4 750,00

PP Vybourání otvorů plch.do 0,09 m2

105 K Pol291 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm m 180,000 140,00 25 200,00

PP Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm

106 K Pol292 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS m 180,000 170,00 30 600,00

PP Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS

107 K Pol293 Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží) t 40,000 200,00 8 000,00

PP Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží)

108 K Pol294 Svislá doprava suti a vybouraných hmot (ZKD podlaží) t 120,000 140,00 16 800,00

PP Svislá doprava suti a vybouraných hmot (ZKD podlaží)

109 K Pol295 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 40,000 280,00 11 200,00

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

110 K Pol296 Odvoz suti a vybour.hmt na skld. ZKD 1 km pčes 1 km t 1 160,000 10,00 11 600,00

PP Odvoz suti a vybour.hmt na skld. ZKD 1 km pčes 1 km

111 K Pol297 Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10 m t 40,000 210,00 8 400,00

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10 m

112 K Pol298 Vnitro.doprava suti a vybour.hmot ZKD 5m přes 10 m t 120,000 20,00 2 400,00
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PP Vnitro.doprava suti a vybour.hmot ZKD 5m přes 10 m

113 K Pol299 Nakládání suti a vybour.hmot t 40,000 70,00 2 800,00

PP Nakládání suti a vybour.hmot

114 K Pol300 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním t 40,000 10,00 400,00

PP Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním

115 K Pol301 poplatek za uložení suti na skládku t 40,000 715,00 28 600,00

PP poplatek za uložení suti na skládku

116 K Pol302 Bourání beton prostý neprokl v odkop m3 2,000 3 400,00 6 800,00

PP Bourání beton prostý neprokl v odkop

117 K Pol303 Vytrhání obrub chodníkových m 2,000 50,00 100,00

PP Vytrhání obrub chodníkových

118 K Pol304 Rozebr chodn dlaždic tvarovek beton m2 2,000 20,00 40,00

PP Rozebr chodn dlaždic tvarovek beton

119 K Pol305 Podklad ze štěrkopísku tl 15cm m2 2,000 100,00 200,00

PP Podklad ze štěrkopísku tl 15cm

120 K Pol306 Vysprav.stáv.chodníku z beton.tvarovek v místě výkopu m2 2,000 680,00 1 360,00

PP Vysprav.stáv.chodníku z beton.tvarovek v místě výkopu

D D35 998 72 - Přesun hmot 20 216,15

121 K Pol307 kanalizace vnitřní v objektech výšky do 24 m t 15,527 1 302,00 20 216,15

PP kanalizace vnitřní v objektech výšky do 24 m

D D36 Vnitřní vodovod 422 987,20

D D37 722 13 - Potrubí z ocelových trubek pozink.závit. 10 720,00

122 K Pol308 DN 25 (G1") m 40,000 268,00 10 720,00

PP DN 25 (G1")

D D38 722 17 - Plastové polypropylenové potrubí 100 161,00

123 K Pol309
Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16 - PPR 

20
m 175,000 141,00 24 675,00

PP Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16 - PPR 20

124 K Pol310
Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16 - PPR 

25
m 155,000 152,00 23 560,00

PP Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16 - PPR 25

125 K Pol311
Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16 - PPR 

32
m 170,000 176,00 29 920,00

PP Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16 - PPR 32

126 K Pol312
Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16 - PPR 

40
m 45,000 196,00 8 820,00

PP Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16 - PPR 40

127 K Pol313
Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16 - PPR 

50
m 50,000 252,00 12 600,00

PP Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16 - PPR 50
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128 K Pol314
Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16 - PPR 

63
m 2,000 293,00 586,00

PP Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16 - PPR 63

D D28 722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí 15 216,00

129 K Pol315 upevnění plast. potrubí PPR 20 (tepl.média 60°C) m 175,000 19,00 3 325,00

PP upevnění plast. potrubí PPR 20 (tepl.média 60°C)

130 K Pol316 upevnění plast. potrubí PPR 25 (tepl.média 60°C) m 155,000 23,00 3 565,00

PP upevnění plast. potrubí PPR 25 (tepl.média 60°C)

131 K Pol260 upevnění plast. potrubí PPR 32 (tepl.média 60°C) m 170,000 27,00 4 590,00

PP upevnění plast. potrubí PPR 32 (tepl.média 60°C)

132 K Pol261 upevnění plast. potrubí PPR 40 (tepl.média 60°C) m 45,000 36,00 1 620,00

PP upevnění plast. potrubí PPR 40 (tepl.média 60°C)

133 K Pol317 upevnění plast. potrubí PPR 50 (tepl.média 60°C) m 50,000 40,00 2 000,00

PP upevnění plast. potrubí PPR 50 (tepl.média 60°C)

134 K Pol318 upevnění plast. potrubí PPR 63 (tepl.média 60°C) m 2,000 58,00 116,00

PP upevnění plast. potrubí PPR 63 (tepl.média 60°C)

D D19 722 18 - Ochrana potrubí 13 862,00

135 K Pol319 Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru montáž do DN 25 m 540,000 21,00 11 340,00

PP Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru montáž do DN 25

136 K Pol320 Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru montáž do DN 50 m 97,000 26,00 2 522,00

PP Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru montáž do DN 50

D D30 Specifikace 722 18 17 378,00

137 M Pol321 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 22/6 mm m 95,000 14,00 1 330,00

PP Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 22/6 mm

138 M Pol322 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 28/6 mm m 55,000 16,00 880,00

PP Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 28/6 mm

139 M Pol264 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 35/6 mm m 160,000 18,00 2 880,00

PP Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 35/6 mm

140 M Pol265 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 42/6 mm m 20,000 21,00 420,00

PP Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 42/6 mm

141 M Pol323 Termoizolační pásy tl.stěny 9 mm hadice 52/9 mm m 35,000 46,00 1 610,00

PP Termoizolační pásy tl.stěny 9 mm hadice 52/9 mm

142 M Pol324 Termoizolační pásy tl.stěny 9 mm hadice 65/9 mm m 2,000 59,00 118,00

PP Termoizolační pásy tl.stěny 9 mm hadice 65/9 mm

143 M Pol325 Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 22/13 mm m 80,000 29,00 2 320,00

PP Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 22/13 mm

144 M Pol326 Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 28/13 mm m 100,000 35,00 3 500,00

PP Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 28/13 mm

145 M Pol327 Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 35/13 mm m 50,000 44,00 2 200,00
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PP Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 35/13 mm

146 M Pol328 Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 42/13 mm m 25,000 50,00 1 250,00

PP Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 42/13 mm

147 M Pol329 Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 52/13 mm m 15,000 58,00 870,00

PP Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 52/13 mm

D D39 722 19 - Přípojky ke strojům a zařízením 5 159,00

148 K Pol330 vyvedení a upevnění výústek DN 15 ks 77,000 67,00 5 159,00

PP vyvedení a upevnění výústek DN 15

D D40 722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem) 8 423,00

149 K Pol331 nástěnka G1/2" ks 77,000 78,00 6 006,00

PP nástěnka G1/2"

150 K Pol332 nástěnný výtokový kohout (zahradní) R 621 G1/2" kus 2,000 209,00 418,00

PP nástěnný výtokový kohout (zahradní) R 621 G1/2"

151 K Pol333 kohout plnící a vypouštěcí DN 20 (G 3/4") R608D ks 6,000 250,00 1 500,00

PP kohout plnící a vypouštěcí DN 20 (G 3/4") R608D

152 K Pol334 sací koš G5/4" ks 1,000 289,00 289,00

PP sací koš G5/4"

153 K Pol335 montáž vodovod.armatur 1 závit.ostatních typů G5/4" ks 1,000 210,00 210,00

PP montáž vodovod.armatur 1 závit.ostatních typů G5/4"

D D41 Specifikace 722 22 673,00

154 M Pol336 plovákový ventil průmyslový G5/4" bez plováku ks 1,000 555,00 555,00

PP plovákový ventil průmyslový G5/4" bez plováku

155 M Pol337 plovák pro půmyslový ventil (plováková koule) ks 1,000 118,00 118,00

PP plovák pro půmyslový ventil (plováková koule)

D D42 722 23 - Armatury závitové (se dvěma závity) 8 150,00

156 K Pol338 Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D G3/4" ks 1,000 224,00 224,00

PP Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D G3/4"

157 K Pol339 Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D G1" ks 5,000 352,00 1 760,00

PP Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D G1"

158 K Pol340 Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D G5/4" ks 2,000 501,00 1 002,00

PP Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D G5/4"

159 K Pol341 Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D G6/4" ks 6,000 741,00 4 446,00

PP Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit) R 250D G6/4"

160 K Pol342 Pojistné armatury - pojistný ventil PV G1" pro ohřívač TUV ks 1,000 718,00 718,00

PP Pojistné armatury - pojistný ventil PV G1" pro ohřívač TUV

D D43 Ostatní montáže 1 323,00
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161 K Pol343 mont.vodovod.armatur se dvěma závity G3/4" ost.typů ks 2,000 126,00 252,00

PP mont.vodovod.armatur se dvěma závity G3/4" ost.typů

162 K Pol344 montáž vodovod.armatur se dvěma závity G1" ost.typů ks 3,000 147,00 441,00

PP montáž vodovod.armatur se dvěma závity G1" ost.typů

163 K Pol345 mont.vodovod.armatur se dvěma závity G5/4" ost.typů ks 1,000 210,00 210,00

PP mont.vodovod.armatur se dvěma závity G5/4" ost.typů

164 K Pol346 mont.vodovod.armatur se dvěma závity G6/4" ost.typů ks 2,000 210,00 420,00

PP mont.vodovod.armatur se dvěma závity G6/4" ost.typů

D D44 Specifikace 722 23 6 710,00

165 M Pol347 Zpětná klapka do vodorovného potrubí N5 G1" (Oboustranný vnitřní závit) ks 3,000 375,00 1 125,00

PP Zpětná klapka do vodorovného potrubí N5 G1" (Oboustranný vnitřní závit)

166 M Pol348 Zpětná klapka do vodorovného potrubí N5 G5/4" (Oboustranný vnitřní závit) ks 1,000 543,00 543,00

PP Zpětná klapka do vodorovného potrubí N5 G5/4" (Oboustranný vnitřní závit)

167 M Pol349 Zpětná klapka do vodorovného potrubí N5 G6/4" (Oboustranný vnitřní závit) ks 2,000 688,00 1 376,00

PP Zpětná klapka do vodorovného potrubí N5 G6/4" (Oboustranný vnitřní závit)

168 M Pol350 termoregulační TA-therm armatura pro regulaci ks 2,000 1 833,00 3 666,00

PP termoregulační TA-therm armatura pro regulaci

P
Poznámka k položce:

rozvodu TV s oboustranným vnitřním závitem ; G3/4" s teploměrem

D D45 722 25 - Hydranty skříň hydrantová vnitřní s tvarově stálou hadicí 24 729,00

169 K Pol351 typ 19/20 - montáž kus 2,000 893,00 1 786,00

PP typ 19/20 - montáž

170 K Pol352 typ 19/30 - montáž kus 1,000 893,00 893,00

PP typ 19/30 - montáž

171 K Pol353 příplatek za provedení z nerezového plechu kus 3,000 7 350,00 22 050,00

PP příplatek za provedení z nerezového plechu

D D46 Specifikace 722 25 28 413,00

172 M Pol354 skříň hydrantová provedení "A" na zeď kus 1,000 9 471,00 9 471,00

PP skříň hydrantová provedení "A" na zeď

P
Poznámka k položce:

typ A 19/30 s tvarově stálou hadicí dl. 30 m, ; a proudnicí prům.19 mm pro průtok 0,30 l/s

173 M Pol355 skříň hydrantová provedení "B" do výklenku zdi kus 2,000 9 471,00 18 942,00

PP skříň hydrantová provedení "B" do výklenku zdi

P
Poznámka k položce:

typ B 19/20 s tvarově stálou hadicí dl. 20 m, ; a proudnicí prům.19 mm pro průtok 0,30 l/s

D D47 722 26 - Vodoměry 630,00

174 K Pol356 vodoměr závitový G1" (30°C) - montáž kus 1,000 630,00 630,00

PP vodoměr závitový G1" (30°C) - montáž
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D D48 Specifikace 722 26 2 828,00

175 M Pol357 vodoměr závitový jm.průtoku Qn=6,0 m3/h kus 1,000 2 828,00 2 828,00

PP vodoměr závitový jm.průtoku Qn=6,0 m3/h

D D18 Protipožární manžety 2 968,00

176 K Pol358
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového potrubí, velikost manžety 30 mm 

RS 10/32/030 pro potrubí vnějšího průměru 32 mm
ks 1,000 667,00 667,00

PP
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového potrubí, velikost manžety 30 mm RS 10/32/030 

pro potrubí vnějšího průměru 32 mm

177 K Pol359
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového potrubí, velikost manžety 30 mm 

RS 10/40/030 pro potrubí vnějšího průměru 40 mm
ks 1,000 667,00 667,00

PP
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového potrubí, velikost manžety 30 mm RS 10/40/030 

pro potrubí vnějšího průměru 40 mm

178 K Pol360
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového potrubí, velikost manžety 30 mm 

RS 10/50/030 pro potrubí vnějšího průměru 50 mm
ks 2,000 817,00 1 634,00

PP
Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového potrubí, velikost manžety 30 mm RS 10/50/030 

pro potrubí vnějšího průměru 50 mm

D D49 Přítlačné tvarovky pro HD-PE potrubí 499,00

179 K Pol361 šroubení D50-G6/4" (vnější závit) typ T-110 ks 1,000 499,00 499,00

PP šroubení D50-G6/4" (vnější závit) typ T-110

P
Poznámka k položce:

(nutno upřesnit podle skutečného profilu stáv.přípojky)

D D50 Akumulační nádrže 25 725,00

180 K Pol362 atyp.na místě svařená akumulační nádrž z PP desek, ks 1,000 25 725,00 25 725,00

PP atyp.na místě svařená akumulační nádrž z PP desek,

P

Poznámka k položce:

samonosné provedení konstrukce, vnější rozměru; 1,0x1,90m, výšky 1,50m, zakrytá děleným 

plastovým ; víkem, opatřená bezpečnostním přepadem - nátrubkem; PPR63 ve výšce dna trubky 

1,20m nad dnem nádrže; pro vytvoření užitečného objemu 1,95 m3

D D51 722 29 - Ostatní 12 103,00

181 K Pol284 tlaková zkouška potr. závitového do DN 50 m 637,000 13,00 8 281,00

PP tlaková zkouška potr. závitového do DN 50

182 K Pol363 proplach a desinfekce potrubí do DN 80 m 637,000 6,00 3 822,00

PP proplach a desinfekce potrubí do DN 80

D D52 Ostatní specifikace 130 362,00

183 M Pol364 cirkulační čerpadlo série 100 UPS25-60B, provedení ks 1,000 14 052,00 14 052,00

PP cirkulační čerpadlo série 100 UPS25-60B, provedení

P
Poznámka k položce:

bronz pro TV, s možností plynulé regulace otáček
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184 K Pol288 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin beton m3 4,200 1 600,00 6 720,00

PP Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin beton

P
Poznámka k položce:

tl.přes 100 mm(příprava pro instalaci ležaté kanal.)

185 K Pol289 Bourání podlah z dlaždic keramických m2 21,000 60,00 1 260,00

PP Bourání podlah z dlaždic keramických

186 K Pol365 Vybourání otvorů v ŽB stropech plch.do 0,09 m2 kus 25,000 190,00 4 750,00

PP Vybourání otvorů v ŽB stropech plch.do 0,09 m2

187 K Pol366 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm m 250,000 100,00 25 000,00

PP Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm

188 K Pol292 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS m 250,000 170,00 42 500,00

PP Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS

189 K Pol293 Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží) t 16,000 200,00 3 200,00

PP Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží)

190 K Pol294 Svislá doprava suti a vybouraných hmot (ZKD podlaží) t 48,000 140,00 6 720,00

PP Svislá doprava suti a vybouraných hmot (ZKD podlaží)

191 K Pol295 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 16,000 280,00 4 480,00

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

192 K Pol296 Odvoz suti a vybour.hmt na skld. ZKD 1 km pčes 1 km t 464,000 10,00 4 640,00

PP Odvoz suti a vybour.hmt na skld. ZKD 1 km pčes 1 km

193 K Pol297 Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10 m t 16,000 210,00 3 360,00

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10 m

194 K Pol298 Vnitro.doprava suti a vybour.hmot ZKD 5m přes 10 m t 48,000 20,00 960,00

PP Vnitro.doprava suti a vybour.hmot ZKD 5m přes 10 m

195 K Pol299 Nakládání suti a vybour.hmot t 16,000 70,00 1 120,00

PP Nakládání suti a vybour.hmot

196 K Pol300 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním t 16,000 10,00 160,00

PP Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním

197 K Pol301 poplatek za uložení suti na skládku t 16,000 715,00 11 440,00

PP poplatek za uložení suti na skládku

D D35 998 72 - Přesun hmot 6 955,20

198 K Pol367 vodovod vnitřní v objektech výšky do 24 m t 1,472 4 725,00 6 955,20

PP vodovod vnitřní v objektech výšky do 24 m

D D53 Strojní vybavení 64 246,70

D D54 724 14 - Čerpadla 2 520,00

199 K Pol368 montáž čerp.ponorných ostatních typů ks 3,000 840,00 2 520,00

PP montáž čerp.ponorných ostatních typů

D D55 Specifikace 724 14 34 114,00
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200 M Pol369 ponorné čerpadlo do studny (náhrada za stáv.zař.) ks 1,000 20 429,00 20 429,00

PP ponorné čerpadlo do studny (náhrada za stáv.zař.)

P

Poznámka k položce:

o parametrech Q=3,33 l/s, tj. 12,0 m3/h, min.dopravní; výšky H=85 m, příkon P=5,5 kW, 3~400 V / 

13,7A

201 M Pol370 ponorné čerpadlo na znečistěnou vodu (do studánky) ks 1,000 3 723,00 3 723,00

PP ponorné čerpadlo na znečistěnou vodu (do studánky)

P
Poznámka k položce:

s integrovaným plovákem, Q=4,0 m3/h, Hmin=10 m,; příkon P=1.05 kW, 1~230V, 4,9A

202 M Pol371
ponorné čerpadlo na znečistěnou vodu (do čerpací šachty v suterénu místnost 

č.0.05),
ks 1,000 9 962,00 9 962,00

PP ponorné čerpadlo na znečistěnou vodu (do čerpací šachty v suterénu místnost č.0.05),

P
Poznámka k položce:

s integrovaným plovákem, Q=4,0 m3/h, Hmin=10 m,; příkon P=1.05 kW, 1~230V, 4,9A

D D56 724 21 - Domovní vodárny 5 939,00

203 K Pol372 domácí vodárna na surovou studniční vodu o průtoku ks 1,000 479,00 479,00

PP domácí vodárna na surovou studniční vodu o průtoku

P

Poznámka k položce:

Q=3,24 m3/h, Hmin.=40m, s motorem 1~230V / 6,1A,; P=1,30 kW, dodaná jako integrované 

zařízení se; spínacím automatem pro tlak 0,30-0,40 Mpa

204 K Pol373 upevňovací konzola pro domácí vodárnu určená ks 2,000 2 730,00 5 460,00

PP upevňovací konzola pro domácí vodárnu určená

P

Poznámka k položce:

k připevnění do stavební konstrukce; (atyp.svařená ocel.konstr.z L-profilů 50x50 mm, ; opatřená 

1x základním nátěrem, 2x email.nátěrem,; kompletní dodávka a montáž)

D D57 724 31 - Tlakové nádrže 2 730,00

205 K Pol374 montáž nádrže tlakové obsah do 500 lt. ks 1,000 2 730,00 2 730,00

PP montáž nádrže tlakové obsah do 500 lt.

D D58 Specifikace 724 31 18 887,00

206 M Pol375 Tlaková akumulační nádoba LS300 objemu 300 litrů ks 1,000 18 887,00 18 887,00

PP Tlaková akumulační nádoba LS300 objemu 300 litrů

P

Poznámka k položce:

prům.nádrže 630 mm, výšky 1405 mm, opatřená tlak.; spínačem v rozmezí zap./vyp. Tlaku 0,35-

0,45 Mpa; Strojní vybavení mezisoučet

D D35 998 72 - Přesun hmot 56,70

207 K Pol376 strojní vybavení v objektech výšky do 24 m t 0,009 6 300,00 56,70

PP strojní vybavení v objektech výšky do 24 m

D D59 Zařizovací předměty 432 767,60
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D D60 Specifikace zařizovací předměty 371 929,00

208 M Pol377 A1 - sestava pro umyvadlo s baterií kus 10,000 3 770,00 37 700,00

PP A1 - sestava pro umyvadlo s baterií

209 M Pol378 A2 - sestava pro umyvadlo s baterií kus 2,000 3 098,00 6 196,00

PP A2 - sestava pro umyvadlo s baterií

210 M Pol379 A3 - sestava pro umyvadlo s baterií kus 2,000 5 156,00 10 312,00

PP A3 - sestava pro umyvadlo s baterií

211 M Pol380 A4 - sestava pro umyvadlo s baterií kus 1,000 5 140,00 5 140,00

PP A4 - sestava pro umyvadlo s baterií

212 M Pol381 A5 - sestava pro umyvadlo s baterií (bezbarierový) kus 1,000 6 552,00 6 552,00

PP A5 - sestava pro umyvadlo s baterií (bezbarierový)

213 M Pol382 B1 - sestava pro závěsný záchod kus 9,000 7 959,00 71 631,00

PP B1 - sestava pro závěsný záchod

214 M Pol383 B2 - sestava pro závěsný záchod (bezbarierový) kus 1,000 11 525,00 11 525,00

PP B2 - sestava pro závěsný záchod (bezbarierový)

215 M Pol384 B3 - sestava pro závěsný záchod kus 4,000 8 732,00 34 928,00

PP B3 - sestava pro závěsný záchod

216 M Pol385 C1 - sestava pro sprchový kout s baterií kus 1,000 13 052,00 13 052,00

PP C1 - sestava pro sprchový kout s baterií

217 M Pol386 C2 - sestava pro sprchový kout s baterií kus 2,000 16 239,00 32 478,00

PP C2 - sestava pro sprchový kout s baterií

218 M Pol387 C3 - sestava pro sprchový kout s baterií kus 1,000 15 742,00 15 742,00

PP C3 - sestava pro sprchový kout s baterií

219 M Pol388 C4 - sestava pro sprchový kout s baterií kus 2,000 16 447,00 32 894,00

PP C4 - sestava pro sprchový kout s baterií

220 M Pol389 C5 - sestava pro sprchový kout s baterií kus 1,000 12 222,00 12 222,00

PP C5 - sestava pro sprchový kout s baterií

221 M Pol390 C6 - sestava pro sprchový kout s baterií kus 1,000 14 716,00 14 716,00

PP C6 - sestava pro sprchový kout s baterií

222 M Pol391 C7 - sestava pro sprchový kout s baterií kus 1,000 13 047,00 13 047,00

PP C7 - sestava pro sprchový kout s baterií

223 M Pol392 D1 - sestava pro dřez s baterií kus 1,000 10 126,00 10 126,00

PP D1 - sestava pro dřez s baterií

224 M Pol393 D2 - sestava pro dřez s baterií kus 1,000 8 377,00 8 377,00

PP D2 - sestava pro dřez s baterií

225 M Pol394 E1 - sestava pro pisoárový záchodek se splachováním kus 2,000 11 529,00 23 058,00

PP E1 - sestava pro pisoárový záchodek se splachováním

226 M Pol395 F1 - sestava pro výlevku s baterií kus 2,000 5 603,00 11 206,00

PP F1 - sestava pro výlevku s baterií

227 M Pol396 G1 - sestava pro napojení pračky a sušičky kus 1,000 1 027,00 1 027,00

PP G1 - sestava pro napojení pračky a sušičky

Strana 89 z 129



D D61 725 11 - Klozety 7 798,00

228 K Pol397 mont.klozetů diturvit. komplet ostatních typů kus 14,000 557,00 7 798,00

PP mont.klozetů diturvit. komplet ostatních typů

D D62 725 12 - Pisoáry 1 386,00

229 K Pol398 mont.pisoárových záchodků ost.typů kus 2,000 693,00 1 386,00

PP mont.pisoárových záchodků ost.typů

D D63 725 21 - Umyvadla 6 560,00

230 K Pol399 montáž umyvadel ostatních typů kus 16,000 410,00 6 560,00

PP montáž umyvadel ostatních typů

D D64 725 24 - Sprchy 11 340,00

231 K Pol400 montáž sprch ostatních typů kus 9,000 1 260,00 11 340,00

PP montáž sprch ostatních typů

D D65 725 31 - Dřezy 1 575,00

232 K Pol401 montáž dřezů jednodílných kus 1,000 630,00 630,00

PP montáž dřezů jednodílných

233 K Pol402 montáž dřezů dvojdílných kus 1,000 945,00 945,00

PP montáž dřezů dvojdílných

D D66 725 33 - Výlevky 1 114,00

234 K Pol403 výlevka diturvitová - montáž kus 2,000 557,00 1 114,00

PP výlevka diturvitová - montáž

D D67 725 81 - Nástěnné ventily 4 830,00

235 K Pol404 montáž ventilů nást. G1/2" ostat.typů kus 1,000 126,00 126,00

PP montáž ventilů nást. G1/2" ostat.typů

236 K Pol405 montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (s trubičkou) kus 20,000 84,00 1 680,00

PP montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (s trubičkou)

237 K Pol406 montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (bez trubičky) kus 36,000 84,00 3 024,00

PP montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (bez trubičky)

D D68 725 82 - Baterie umyvadlové a dřezové 7 569,00

238 K Pol407 montáž baterií termostatických kus 1,000 473,00 473,00

PP montáž baterií termostatických

239 K Pol408 montáž bat.stojánkových ost.typů kus 17,000 368,00 6 256,00

PP montáž bat.stojánkových ost.typů

240 K Pol409 montáž bat.nástěnných G1/2x150 ost.typů kus 2,000 420,00 840,00
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PP montáž bat.nástěnných G1/2x150 ost.typů

D D69 725 84 - Baterie sprchové 5 103,00

241 K Pol410 mont.baterií sprch.nástěnných ost.typů G1/2x150 kus 9,000 567,00 5 103,00

PP mont.baterií sprch.nástěnných ost.typů G1/2x150

P
Poznámka k položce:

s nastavitelnou výškou sprchy

D D70 725 86 - Ostatní zápachové uzávěrky 1 953,00

242 K Pol411 mont.zápach uzávěrky umyvadlové do DN 40 ks 16,000 105,00 1 680,00

PP mont.zápach uzávěrky umyvadlové do DN 40

243 K Pol412 mont.zápach uzávěrky dřezové jednodílné do DN 50 ks 1,000 105,00 105,00

PP mont.zápach uzávěrky dřezové jednodílné do DN 50

244 K Pol413 mont.zápach.uzávěrky dřezové dvojité do DN 50 ks 1,000 168,00 168,00

PP mont.zápach.uzávěrky dřezové dvojité do DN 50

D D71 725 98 - Dvířka 9 960,00

245 K Pol414 speciální zákrytová dvířka s možností povrchové kus 12,000 830,00 9 960,00

PP speciální zákrytová dvířka s možností povrchové

P
Poznámka k položce:

úpravy keram.obkladem rozm. 30/30 cm (magnetická)

D D35 998 72 - Přesun hmot 1 650,60

246 K Pol415 zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m t 0,131 12 600,00 1 650,60

PP zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m

P

Poznámka k položce:

B-01-05  Demontážní práce; 800-721  Vnitřní kanalizace; 800-722  Vnitřní vodovod; 800-724  Strojní 

vybavení; 800-725  Zařizovací předměty; Vypracováním nabídkového rozpočtu příslušný zhotovitel 

zároveň prohlašuje, že se řádně; seznámil s projektovou dokumentací, všemi dostupnými 

prostředky si ověřil případné; nejasnosti a tím plně pochopil požadovaný rozsah díla, montážních 

prací a dodávek materiálů; tak, aby během realizace nevznikl nárok na žádné vícepráce; 

Nezbytnou součástí výkazu výměr je projektová textová a výkresová část projektové dokumentace; 

pro výběr zhotovitele stavby.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum: 20.07.2018

Zadavatel: IČ:

Město Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

Ing. Chmelíková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 284 302,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 284 302,00 21,00% 269 703,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 554 005,42

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.2 - Zařízení pro vytápění 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum: 20.07.2018

Zadavatel: Město Písek Projektant:

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 284 302,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 284 302,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 20 160,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 776 176,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 215 537,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 72 009,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 175 220,00

    910 - Topná, tlaková zkouška 25 200,00

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.2 - Zařízení pro vytápění 

Ing. Chmelíková

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum: 20.07.2018

Zadavatel: Město Písek Projektant: Ing. Chmelíková

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 284 302,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 284 302,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 20 160,00

1 K 731251116 Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 12 kW kus 1,000 19 950,00 19 950,00

PP Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 12 kW

2 K 998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m % 10,000 21,00 210,00 CS ÚRS 2017 01

PP Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 776 176,00

3 K 732112225 Rozdělovač sdružený hydraulický DN 50 závitový kus 1,000 9 423,00 9 423,00 CS ÚRS 2017 01

PP Rozdělovač sdružený hydraulický DN 50 závitový

4 K 732211124 Ohřívač stacionární zásobníkový o objemu 750 l v.pl. 7,50 m2 kus 1,000 73 810,00 73 810,00

PP Ohřívač stacionární zásobníkový o objemu 750 l v.pl. 7,50 m2

5 K 732231105R Akumulační nádrž bez výměníku o objemu250 l kus 1,000 10 370,00 10 370,00

PP Akumulační nádrž bez výměníku o objemu250 l

6 K 732294118 Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu 9,0 kW kus 1,000 4 634,00 4 634,00

PP Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu 9,0 kW

7 K 732294318 Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 12,0 kW kus 1,000 10 229,00 10 229,00

PP Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 12,0 kW

8 K 732331617 Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 litrů kus 1,000 4 794,00 4 794,00

PP Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 litrů

D.1.4.2 - Zařízení pro vytápění 

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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9 K 732331782R Bezpečnostní uzávěr  MK DN 25 kus 1,000 1 297,00 1 297,00

PP Bezpečnostní uzávěr MK DN 25

10 K 732331787R Automatické doplňovací zařízení kus 1,000 17 452,00 17 452,00

PP Automatické doplňovací zařízení

11 K 732331788R Oddělovací člen kus 1,000 1,00 1,00

PP Oddělovací člen

12 K 732331799R Revize expanzomatu kus 1,000 1 050,00 1 050,00

PP Revize expanzomatu

13 K 732421402
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 

m3/h elektronické
kus 2,000 7 186,00 14 372,00

PP
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h 

elektronické

14 K 732522141R Tepelné čerpadlo vzduch/voda venkovní+vnitřní jednotka 27kW kus 1,000 565 110,00 565 110,00

PP Tepelné čerpadlo vzduch/voda venkovní+vnitřní jednotka 27kW

15 K 732522143R Příslušenství pro tepelné čerpadlo kus 1,000 1,00 1,00

PP Příslušenství pro tepelné čerpadlo

16 K 732522144R Podstavec pro vyvýšenou montáž kus 1,000 15 750,00 15 750,00

PP Podstavec pro vyvýšenou montáž

17 K 732522145R Sada odvodu kondenzátu včetně vyhřívání kus 1,000 1,00 1,00

PP Sada odvodu kondenzátu včetně vyhřívání

18 K 732522146R Potrubí chladiva kus 1,000 1,00 1,00

PP Potrubí chladiva

19 K 732522147R Chladivo kus 1,000 1,00 1,00

PP Chladivo

20 K 732522171R Montáž tepelného čerpadla vzduch/voda kus 1,000 28 980,00 28 980,00

PP Montáž tepelného čerpadla vzduch/voda

21 K 732522179R Uvedení tepelného čerpadla do provozu kus 1,000 12 600,00 12 600,00

PP Uvedení tepelného čerpadla do provozu

22 K 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m % 10,000 630,00 6 300,00 CS ÚRS 2017 01

PP Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 215 537,00

23 K 733222202 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 m 280,000 173,00 48 440,00 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1

24 K 733222203 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 m 160,000 208,00 33 280,00 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1

25 K 733222204 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 m 40,000 278,00 11 120,00 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1

26 K 733222205 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1 m 120,000 404,00 48 480,00 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1

27 K 733222206 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 m 35,000 515,00 18 025,00 CS ÚRS 2017 01

PP Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5
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28 K 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 kus 88,000 164,00 14 432,00 CS ÚRS 2017 01

PP Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1

29 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 635,000 13,00 8 255,00 CS ÚRS 2017 01

PP Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5

30 K 733811231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 

mm DN do 22 mm
m 440,000 35,00 15 400,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 

mm

31 K 733811242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 

mm DN do 45 mm
m 160,000 67,00 10 720,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 

mm

32 K 733811252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 

mm DN do 45 mm
m 35,000 121,00 4 235,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 

mm

33 K 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m % 10,000 315,00 3 150,00 CS ÚRS 2017 01

PP Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 72 009,00

34 K 734211115 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles kus 44,000 21,00 924,00 CS ÚRS 2017 01

PP Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles

35 K 734211126 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou kus 6,000 240,00 1 440,00 CS ÚRS 2017 01

PP Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou

36 K 734221692R Termostatická hlavice pro tělesa VK kus 44,000 268,00 11 792,00

PP Termostatická hlavice pro tělesa VK

37 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 3,000 479,00 1 437,00 CS ÚRS 2017 01

PP Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C

38 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 785,00 785,00 CS ÚRS 2017 01

PP Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C

39 K 734251211 Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů kus 1,000 689,00 689,00 CS ÚRS 2017 01

PP Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů

40 K 734261407 Armatura připojovací přímá G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 44,000 512,00 22 528,00 CS ÚRS 2017 01

PP Armatura připojovací přímá G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK

41 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 12,000 230,00 2 760,00 CS ÚRS 2017 01

PP Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový

42 K 734291244 Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 377,00 377,00 CS ÚRS 2017 01

PP Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity

43 K 734291245 Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 573,00 573,00 CS ÚRS 2017 01

PP Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity

44 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 10,000 402,00 4 020,00 CS ÚRS 2017 01

PP Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit
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45 K 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,000 606,00 4 848,00 CS ÚRS 2017 01

PP Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit

46 K 734295021 Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 se servomotorem kus 2,000 4 410,00 8 820,00 CS ÚRS 2017 01

PP Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 se servomotorem

47 K 734295023 Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 se servomotorem kus 1,000 4 574,00 4 574,00 CS ÚRS 2017 01

PP Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 se servomotorem

48 K 734421102
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní 

připojení
kus 1,000 501,00 501,00 CS ÚRS 2017 01

PP Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení

49 K 734421112
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní 

připojení
kus 1,000 501,00 501,00 CS ÚRS 2017 01

PP Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení

50 K 734424105R Kohout pod tlakoměr kus 1,000 468,00 468,00

PP Kohout pod tlakoměr

51 K 734494121 Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm kus 2,000 121,00 242,00 CS ÚRS 2017 01

PP Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm

52 K 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 10,000 473,00 4 730,00 CS ÚRS 2017 01

PP Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 175 220,00

53 K 735152175
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 

600/800 mm
kus 1,000 2 432,00 2 432,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm

54 K 735152272
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

600/500mm
kus 4,000 2 443,00 9 772,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500mm

55 K 735152273
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

600/600mm
kus 1,000 2 603,00 2 603,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600mm

56 K 735152275
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

600/800mm
kus 4,000 2 916,00 11 664,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm

57 K 735152276
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

600/900mm
kus 2,000 3 070,00 6 140,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900mm

58 K 735152279
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

600/1200 mm
kus 1,000 3 542,00 3 542,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm

59 K 735152291
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

900/400mm
kus 3,000 2 890,00 8 670,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/400mm

60 K 735152472
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

600/500 mm
kus 3,000 3 096,00 9 288,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm

61 K 735152474
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

600/700 mm
kus 5,000 3 510,00 17 550,00 CS ÚRS 2017 01
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PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm

62 K 735152477
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

600/1000mm
kus 1,000 4 129,00 4 129,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000mm

63 K 735152478
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

600/1100mm
kus 1,000 4 337,00 4 337,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100mm

64 K 735152479
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

600/1200mm
kus 2,000 4 543,00 9 086,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200mm

65 K 735152481
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

600/1600mm
kus 1,000 5 162,00 5 162,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600mm

66 K 735152482
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

600/1800mm
kus 3,000 5 574,00 16 722,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1800mm

67 K 735152491
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

900/400 mm
kus 1,000 3 582,00 3 582,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/400 mm

68 K 735152492
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

900/500 mm
kus 1,000 3 891,00 3 891,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/500 mm

69 K 735152493
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

900/600mm
kus 1,000 4 203,00 4 203,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/600mm

70 K 735152574
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 

600/700mm
kus 1,000 3 881,00 3 881,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700mm

71 K 735152579
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 

600/1200mm
kus 2,000 4 925,00 9 850,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm

72 K 735152591
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 

900/400 mm
kus 1,000 3 904,00 3 904,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/400 mm

73 K 735152592
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 

900/500mm
kus 1,000 4 288,00 4 288,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/500mm

74 K 735152597
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 

900/1000mm
kus 1,000 6 015,00 6 015,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000mm

75 K 735152679
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 

600/1200mm
kus 1,000 6 599,00 6 599,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm

76 K 735152692
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 

900/500 mm
kus 2,000 5 805,00 11 610,00 CS ÚRS 2017 01

PP Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/500 mm

77 K 998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m % 10,000 630,00 6 300,00 CS ÚRS 2017 01
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PP Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m

D 910 Topná, tlaková zkouška 25 200,00

78 K 910112112 Topná zkouška, vyregulování systému kus 1,000 25 200,00 25 200,00

PP Topná zkouška, vyregulování systému
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum: 20.07.2018

Zadavatel: IČ:

Město Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

Ing. Chmelíková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 443 792,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 443 792,00 21,00% 303 196,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 746 988,32

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.3 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum: 20.07.2018

Zadavatel: Město Písek Projektant:

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 443 792,00

D1 - A - MATERIÁL 916 394,00

    D2 - Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače 69 069,00

    D3 - Přístroje - ostatní 3 773,00

    D4 - Signalizační systém 8 390,00

    D5 - Montážní materiál - trubky 15 727,00

      D6 - Instalační PVC trubky 4 271,00

      D7 - Instalační PVC trubky ohebné 10 430,00

      D6 - Instalační PVC trubky 1 026,00

    D8 - Montážní materiál - krabice 6 889,00

      D9 - Krabice pod omítku 6 889,00

    D10 - Montážní materiál - ostatní 11 174,00

    D11 - Kabelové kanály, žlaby, krabice 1 803,00

    D12 - Jímací soustava, zemnící soustava 10 469,00

    D13 - Zemnící soustava 10 654,00

    D14 - Osvětlení 332 916,00

    D15 - Kabely a vodiče 154 405,00

    D16 - Rozváděče 291 125,00

      D17 - Elektroměrový rozváděč RE1 38 186,00

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.3 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Ing. Chmelíková

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440
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      D18 - Rozváděč RH 133 725,00

      D19 - Rozváděč RP2.1 - EI15/DP1 21 876,00

      D20 - Rozváděč RP2.2 - 2.3, RP2.5-RP2.8 18 588,00

      D21 - Rozváděč RPO 22 575,00

      D22 - UPS 56 175,00

D23 - C - STAVEBNÍ PRÁCE 32 580,00

    D24 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 32 580,00

D25 - D - MONTÁŽNÍ  A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE 494 818,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum: 20.07.2018

Zadavatel: Město Písek Projektant: Ing. Chmelíková

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 443 792,00

D D1 A - MATERIÁL 916 394,00

D D2 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače 69 069,00

1 K Pol1 Zásuvka IP44, 400V/50Hz - 16A, 2P+T ks 1,000 183,00 183,00

PP Zásuvka IP44, 400V/50Hz - 16A, 2P+T

2 K Pol2 Zásuvka IP44, 400V/50Hz - 32A, 2P+T ks 1,000 167,00 167,00

PP Zásuvka IP44, 400V/50Hz - 32A, 2P+T

3 K Pol3 Zásuvka IP44, 230V/50Hz - 16A, 2P+T ks 61,000 183,00 11 163,00

PP Zásuvka IP44, 230V/50Hz - 16A, 2P+T

4 K Pol4 Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T, ks 45,000 133,00 5 985,00

PP Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T,

5 K Pol5 Zásuvka dvojitá 230V/50Hz - 16A, 2x 2P+T, ks 63,000 162,00 10 206,00

PP Zásuvka dvojitá 230V/50Hz - 16A, 2x 2P+T,

6 K Pol6 Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A ks 13,000 144,00 1 872,00

PP Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A

7 K Pol7 Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A, IP44 ks 15,000 173,00 2 595,00

PP Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A, IP44

8 K Pol8 Spínač střídavý ř.6, 230V/50Hz, 10A ks 28,000 150,00 4 200,00

PP Spínač střídavý ř.6, 230V/50Hz, 10A

9 K Pol9 Spínač střídavý ř.6, 230V/50Hz, 10A, IP44 ks 7,000 173,00 1 211,00

PP Spínač střídavý ř.6, 230V/50Hz, 10A, IP44

10 K Pol10 Spínač střídavý dvojitý ř.6+6, 230V/50Hz, 10A ks 7,000 222,00 1 554,00

D.1.4.3 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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PP Spínač střídavý dvojitý ř.6+6, 230V/50Hz, 10A

11 K Pol11 Spínač seriový ř.5, 230V/50Hz, 10A ks 1,000 185,00 185,00

PP Spínač seriový ř.5, 230V/50Hz, 10A

12 K Pol12 Spínač seriový ř.5, 230V/50Hz, 10A, IP44 ks 4,000 199,00 796,00

PP Spínač seriový ř.5, 230V/50Hz, 10A, IP44

13 K Pol13 Spínač křížový ř.7, 230V/50Hz, 10A ks 13,000 193,00 2 509,00

PP Spínač křížový ř.7, 230V/50Hz, 10A

14 K Pol14 Spínač tlačítkový  ř.1/0, 230V/50Hz, 10A ks 25,000 153,00 3 825,00

PP Spínač tlačítkový ř.1/0, 230V/50Hz, 10A

15 K Pol15 Automatický spínač pohybu, 230V, 180st., IP44 ks 2,000 1 739,00 3 478,00

PP Automatický spínač pohybu, 230V, 180st., IP44

16 K Pol16 Automatický spínač pohybu, 230V, 180st., ks 7,000 1 345,00 9 415,00

PP Automatický spínač pohybu, 230V, 180st.,

17 K Pol17 Automatický spínač pohybu, 230V, 360st., stropní ks 9,000 778,00 7 002,00

PP Automatický spínač pohybu, 230V, 360st., stropní

18 K Pol18 Tlačítko CENTRAL STOP ks 1,000 601,00 601,00

PP Tlačítko CENTRAL STOP

19 K Pol19 Tlačítko TOTAL STOP ks 1,000 601,00 601,00

PP Tlačítko TOTAL STOP

20 K Pol20 Vypínač 400V, 16A, na stěnu ks 1,000 713,00 713,00

PP Vypínač 400V, 16A, na stěnu

21 K Pol21 Vypínač 400V, 32A, na stěnu ks 1,000 808,00 808,00

PP Vypínač 400V, 32A, na stěnu

D D3 Přístroje - ostatní 3 773,00

22 K Pol22 Doběhové relé DT-4 (VZT) ks 11,000 343,00 3 773,00

PP Doběhové relé DT-4 (VZT)

D D4 Signalizační systém 8 390,00

23 K Pol23 SIGNALIZAČNÍ TLAČÍTKO SE ŠŇŮROU (FAP 3002) ks 2,000 1 537,00 3 074,00

PP SIGNALIZAČNÍ TLAČÍTKO SE ŠŇŮROU (FAP 3002)

24 K Pol24 RESETOVACÍ TLAČÍTKO FAP 2001 ks 1,000 1 209,00 1 209,00

PP RESETOVACÍ TLAČÍTKO FAP 2001

25 K Pol25 KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM FEH 2001 ks 1,000 2 428,00 2 428,00

PP KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM FEH 2001

26 K Pol26 TRANSFORMÁTOR FLM 1000 (osazen v RP) ks 1,000 1 679,00 1 679,00

PP TRANSFORMÁTOR FLM 1000 (osazen v RP)

D D5 Montážní materiál - trubky 15 727,00

D D6 Instalační PVC trubky 4 271,00

27 K Pol27 Instalační ohebná PVC trubka DN 63 (KOPOFLEX) m 22,000 25,00 550,00
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PP Instalační ohebná PVC trubka DN 63 (KOPOFLEX)

28 K Pol28 Instalační ohebná PVC trubka DN 50 (KOPOFLEX) m 145,000 16,00 2 320,00

PP Instalační ohebná PVC trubka DN 50 (KOPOFLEX)

29 K Pol29 Instalační ohebná PVC trubka DN 40 (KOPOFLEX) m 85,000 15,00 1 275,00

PP Instalační ohebná PVC trubka DN 40 (KOPOFLEX)

30 K Pol30 Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky) kus 1,000 126,00 126,00

PP Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky)

D D7 Instalační PVC trubky ohebné 10 430,00

31 K Pol31 Instalační ohebná PVC trubka DN 50, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC m 95,000 20,00 1 900,00

PP Instalační ohebná PVC trubka DN 50, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC

32 K Pol32 Instalační ohebná PVC trubka DN 32, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC m 45,000 9,00 405,00

PP Instalační ohebná PVC trubka DN 32, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC

33 K Pol33 Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC m 1 200,000 5,00 6 000,00

PP Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC

34 K Pol34 Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC m 350,000 4,00 1 400,00

PP Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC

35 K Pol35 Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky) kus 1,000 725,00 725,00

PP Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky)

D D6 Instalační PVC trubky 1 026,00

36 K Pol36 Instalační PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC m 25,000 15,00 375,00

PP Instalační PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC

37 K Pol37 Instalační PVC trubka DN 40, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC m 15,000 35,00 525,00

PP Instalační PVC trubka DN 40, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC

38 K Pol38 Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky) kus 1,000 126,00 126,00

PP Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky)

D D8 Montážní materiál - krabice 6 889,00

D D9 Krabice pod omítku 6 889,00

39 K Pol39 Instalační přístrojová krabice  KP67/3 ks 205,000 12,00 2 460,00

PP Instalační přístrojová krabice KP67/3

40 K Pol40 Instalační přístrojová krabice KPR68 ks 65,000 23,00 1 495,00

PP Instalační přístrojová krabice KPR68

41 K Pol41 Instalační přístrojová krabice KP64/2 ks 29,000 38,00 1 102,00

PP Instalační přístrojová krabice KP64/2

42 K Pol42 Instalační přístrojová krabice KP64/3 ks 4,000 62,00 248,00

PP Instalační přístrojová krabice KP64/3

43 K Pol43 Instalační přístrojová krabice KP64/4 ks 17,000 84,00 1 428,00

PP Instalační přístrojová krabice KP64/4

Strana 105 z 129



44 K Pol44 Instalační přístrojová krabice KP64/5 ks 2,000 78,00 156,00

PP Instalační přístrojová krabice KP64/5

D D10 Montážní materiál - ostatní 11 174,00

45 K Pol45 Univerzální rozvodná inst. krabice prům. 73x30, vč. víčka, násuvné svorky m 15,000 115,00 1 725,00

PP Univerzální rozvodná inst. krabice prům. 73x30, vč. víčka, násuvné svorky

46 K Pol46 Instalační krabice 105x105x55, IP55 m 10,000 139,00 1 390,00

PP Instalační krabice 105x105x55, IP55

47 K Pol47 Svorkovnice pětipólová s krytem , IP44 ks 6,000 155,00 930,00

PP Svorkovnice pětipólová s krytem , IP44

48 K Pol48 Instalační krabice KO125E ks 2,000 269,00 538,00

PP Instalační krabice KO125E

49 K Pol49 Instalační krabice KO100E ks 4,000 221,00 884,00

PP Instalační krabice KO100E

50 K Pol50 Instalační ráměček jednoduchý ks 126,000 18,00 2 268,00

PP Instalační ráměček jednoduchý

51 K Pol51 Instalační dvojrámeček ks 29,000 38,00 1 102,00

PP Instalační dvojrámeček

52 K Pol52 Instalační trojrámeček ks 4,000 54,00 216,00

PP Instalační trojrámeček

53 K Pol53 Instalační čtyřrámeček ks 17,000 72,00 1 224,00

PP Instalační čtyřrámeček

54 K Pol54 Instalační pětirámeček ks 2,000 89,00 178,00

PP Instalační pětirámeček

55 K Pol55 Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, příchytky, sádra, atd.) kus 1,000 719,00 719,00

PP Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, příchytky, sádra, atd.)

D D11 Kabelové kanály, žlaby, krabice 1 803,00

56 K Pol56 PVC lišta 80/40, vč. víka, montážní materiál, tvarovky m 8,000 140,00 1 120,00

PP PVC lišta 80/40, vč. víka, montážní materiál, tvarovky

57 K Pol57 PVC lišta 20/20, vč. víka, montážní materiál, tvarovky m 6,000 14,00 84,00

PP PVC lišta 20/20, vč. víka, montážní materiál, tvarovky

58 K Pol58 Příslušenství pro PVC lišty kus 1,000 263,00 263,00

PP Příslušenství pro PVC lišty

59 K Pol59 Montážní a instalační materiál kus 1,000 336,00 336,00

PP Montážní a instalační materiál

D D12 Jímací soustava, zemnící soustava 10 469,00

60 K Pol60 Drát AlMgSi pr. 8mm    1kg=7,41m /105m/ kg 15,000 127,00 1 905,00

PP Drát AlMgSi pr. 8mm 1kg=7,41m /105m/

61 K Pol61 Drát FeZn pr.10mm    1kg=1,6m /25/ kg 16,000 39,00 624,00
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PP Drát FeZn pr.10mm 1kg=1,6m /25/

62 K Pol62 Svorka Sr3b ks 6,000 31,00 186,00

PP Svorka Sr3b

63 K Pol63 Svorka spojovací SS ks 24,000 12,00 288,00

PP Svorka spojovací SS

64 K Pol64 Svorka křížová SK ks 7,000 20,00 140,00

PP Svorka křížová SK

65 K Pol65 Svorka připojovací SP ks 4,000 12,00 48,00

PP Svorka připojovací SP

66 K Pol66 Svorka zkušební SZ ks 6,000 39,00 234,00

PP Svorka zkušební SZ

67 K Pol67 Svorka okapová SO ks 5,000 30,00 150,00

PP Svorka okapová SO

68 K Pol68 Ochranný úhelník OU 1,7m ks 6,000 107,00 642,00

PP Ochranný úhelník OU 1,7m

69 K Pol69 Podpěra vedení PV15 ks 35,000 48,00 1 680,00

PP Podpěra vedení PV15

70 K Pol70 Podpěra vedení PV22 ks 25,000 32,00 800,00

PP Podpěra vedení PV22

71 K Pol71 Podpěra vedení PV21 ks 4,000 23,00 92,00

PP Podpěra vedení PV21

72 K Pol72 Podpěra vedení PV01 ks 32,000 82,00 2 624,00

PP Podpěra vedení PV01

73 K Pol73 JT 2,0-M16 AlMgSi ks 3,000 261,00 783,00

PP JT 2,0-M16 AlMgSi

74 K Pol74 JT 1,0-M16 AlMgSi ks 1,000 133,00 133,00

PP JT 1,0-M16 AlMgSi

75 K Pol75 Svorka k jímací tyči ks 4,000 29,00 116,00

PP Svorka k jímací tyči

76 K Pol76 Číselný štítek ks 6,000 4,00 24,00

PP Číselný štítek

D D13 Zemnící soustava 10 654,00

77 K Pol77 Pásek FeZn 30x4 m 110,000 39,00 4 290,00

PP Pásek FeZn 30x4

78 K Pol78 Ocelové konstrukce vč. nátěrových hmot kg 25,000 42,00 1 050,00

PP Ocelové konstrukce vč. nátěrových hmot

79 K Pol79 Ekvipotenciální svorkovnice K12 ks 9,000 378,00 3 402,00

PP Ekvipotenciální svorkovnice K12

80 K Pol80 Hlavní ochranná přípojnice vstup-1x třmen  10-95mm, ks 2,000 956,00 1 912,00

PP Hlavní ochranná přípojnice vstup-1x třmen 10-95mm,
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D D14 Osvětlení 332 916,00

81 K Pol81 A1 - Přisazené kulaté svítidlo, dif. sklo, 1xE27 - LED 12W, 230V ks 19,000 450,00 8 550,00

PP A1 - Přisazené kulaté svítidlo, dif. sklo, 1xE27 - LED 12W, 230V

82 K Pol82 E1 - Přisazené kulaté svítidlo, dif. plast, 1xE27 - LED 12W, 230V, IP44 ks 9,000 447,00 4 023,00

PP E1 - Přisazené kulaté svítidlo, dif. plast, 1xE27 - LED 12W, 230V, IP44

83 K Pol83 F1 - Přisazené svítidlo 60cm, IP44, 1x LED 8W, 230V, hliník, polykarbonát ks 8,000 435,00 3 480,00

PP F1 - Přisazené svítidlo 60cm, IP44, 1x LED 8W, 230V, hliník, polykarbonát

84 K Pol84 H1 - Přisazené LED kulaté svítidlo, dif. sklo, LED 26W, 230V ks 24,000 3 781,00 90 744,00

PP H1 - Přisazené LED kulaté svítidlo, dif. sklo, LED 26W, 230V

85 K Pol85 I 1- Nástěnné kulaté svítidlo, dif. plast, 1xE27 - LED 12W, 230V, IP44 ks 12,000 906,00 10 872,00

PP I 1- Nástěnné kulaté svítidlo, dif. plast, 1xE27 - LED 12W, 230V, IP44

86 K Pol86 J1 - Přisazené kulaté svítidlo, dif. plast, 1xE27 - LED 12W, 230V ks 3,000 906,00 2 718,00

PP J1 - Přisazené kulaté svítidlo, dif. plast, 1xE27 - LED 12W, 230V

87 K Pol87 K1- Nástěnné kulaté svítidlo, dif. plast, 1xE27 - LED 12W, 230V ks 2,000 906,00 1 812,00

PP K1- Nástěnné kulaté svítidlo, dif. plast, 1xE27 - LED 12W, 230V

88 K Pol88 L1 - Přisazené LED kulaté svítidlo, dif. sklo, LED 2x 24W, 230V ks 33,000 5 085,00 167 805,00

PP L1 - Přisazené LED kulaté svítidlo, dif. sklo, LED 2x 24W, 230V

89 K Pol89 P1 - Spuštěné svítidlo koule/sklo, 230V, E27, LED 12W ks 3,000 2 668,00 8 004,00

PP P1 - Spuštěné svítidlo koule/sklo, 230V, E27, LED 12W

90 K Pol90 M1 - Přisazené LED kulaté svítidlo, dif. plast, LED 12W, 230V, IP44 ks 14,000 476,00 6 664,00

PP M1 - Přisazené LED kulaté svítidlo, dif. plast, LED 12W, 230V, IP44

91 K Pol91 P01 - Průmyslové zářivkové svítidlo IP54, 2x36W, popř. LED, 230V, EP ks 14,000 1 136,00 15 904,00

PP P01 - Průmyslové zářivkové svítidlo IP54, 2x36W, popř. LED, 230V, EP

92 K Pol92 N1 - Nouzové LED, aku.3hod, 230V, piktogram, 1 x LED, 3W, ks 18,000 617,00 11 106,00

PP N1 - Nouzové LED, aku.3hod, 230V, piktogram, 1 x LED, 3W,

93 K Pol93 N2 - Nouzové LED, aku.3hod, 230V, piktogram, 1 x LED, 3W, IP44 ks 2,000 617,00 1 234,00

PP N2 - Nouzové LED, aku.3hod, 230V, piktogram, 1 x LED, 3W, IP44

D D15 Kabely a vodiče 154 405,00

94 K Pol94 Kabel CYKY 4x70 (J) m 25,000 646,00 16 150,00

PP Kabel CYKY 4x70 (J)

95 K Pol95 Kabel CYKY-J 5x16 m 25,000 221,00 5 525,00

PP Kabel CYKY-J 5x16

96 K Pol96 Kabel CYKY-J 5x6 m 20,000 86,00 1 720,00

PP Kabel CYKY-J 5x6

97 K Pol97 Kabel CYKY-J 5x4 m 125,000 59,00 7 375,00

PP Kabel CYKY-J 5x4

98 K Pol98 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 55,000 22,00 1 210,00

PP Kabel CYKY-J 5x1,5

99 K Pol99 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 135,000 36,00 4 860,00
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PP Kabel CYKY-J 5x2,5

100 K Pol100 Kabel CYKY-J 3x4 m 175,000 37,00 6 475,00

PP Kabel CYKY-J 3x4

101 K Pol101 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 2 705,000 22,00 59 510,00

PP Kabel CYKY-J 3x2,5

102 K Pol102 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 1 565,000 14,00 21 910,00

PP Kabel CYKY-J 3x1,5

103 K Pol103 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 350,000 14,00 4 900,00

PP Kabel CYKY-O 3x1,5

104 K Pol104 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 55,000 14,00 770,00

PP Kabel CYKY-O 2x1,5

105 K Pol105 Kabel CYKY-J 7x1,5 m 35,000 32,00 1 120,00

PP Kabel CYKY-J 7x1,5

106 K Pol106 Kabel CYKY-J 4x1,5 m 45,000 19,00 855,00

PP Kabel CYKY-J 4x1,5

107 K Pol107 Kabel H03V2V2-F, 3x 2,5 m 15,000 24,00 360,00

PP Kabel H03V2V2-F, 3x 2,5

108 K Pol108 Kabel H03V2V2-F, 5x 2,5 m 10,000 40,00 400,00

PP Kabel H03V2V2-F, 5x 2,5

109 K Pol109 Vodič CY50 m 5,000 142,00 710,00

PP Vodič CY50

110 K Pol110 Vodič CY25 m 25,000 69,00 1 725,00

PP Vodič CY25

111 K Pol111 Vodič CY10 m 55,000 28,00 1 540,00

PP Vodič CY10

112 K Pol112 Vodič CY 6 m 35,000 17,00 595,00

PP Vodič CY 6

113 K Pol113 Vodič CY 4 m 435,000 12,00 5 220,00

PP Vodič CY 4

114 K Pol114 Kabel JYTY 4x1 m 25,000 15,00 375,00

PP Kabel JYTY 4x1

115 K Pol115 Kabel J-Y(ST)Y 2x4x0,8 m 75,000 19,00 1 425,00

PP Kabel J-Y(ST)Y 2x4x0,8

116 K Pol116 Kabel 1-CXKE-V 3x16 (J) m 25,000 273,00 6 825,00

PP Kabel 1-CXKE-V 3x16 (J)

117 K Pol117 Kabel 1-CXKE-V 3x1,5 (J) m 65,000 30,00 1 950,00

PP Kabel 1-CXKE-V 3x1,5 (J)

118 K Pol118 Kabel 1-CXKE-V 3x2,5 (J) m 20,000 45,00 900,00

PP Kabel 1-CXKE-V 3x2,5 (J)

D D16 Rozváděče 291 125,00
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D D17 Elektroměrový rozváděč RE1 38 186,00

119 K Pol119
Elektroměrový rozváděč pro nepřímé měření 1xET, 1xHDO, vč. mont.materiálu - /ČEZ 

a.s./, Třípólový jistič 400V/50Hz, 125A, MTP 150/5, Instalační a montážní materiál
kus 1,000 38 186,00 38 186,00

PP
Elektroměrový rozváděč pro nepřímé měření 1xET, 1xHDO, vč. mont.materiálu - /ČEZ a.s./, 

Třípólový jistič 400V/50Hz, 125A, MTP 150/5, Instalační a montážní materiál

D D18 Rozváděč RH 133 725,00

120 K Pol120

Skříňový oceloplechový rozváděč (zapuštěn do niky) , rozměry  šxvxh: 2x 

600x2000x300 mm, vč. příslušenství, krytí: IP40/20,  Ikm=10kA, napěťová soustava: 

3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-C-S, přívody a vývody horem, boční kryt, držák mont. 

panelu, zákryt, kapsa

ks 1,000 133 725,00 133 725,00

PP

Skříňový oceloplechový rozváděč (zapuštěn do niky) , rozměry šxvxh: 2x 600x2000x300 mm, vč. 

příslušenství, krytí: IP40/20, Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-C-S, 

přívody a vývody horem, boční kryt, držák mont. panelu, zákryt, kapsa na výkresy, vč. výzbroje - 

viz. RH1

D D19 Rozváděč RP2.1 - EI15/DP1 21 876,00

121 K Pol121

Instalační rozváděč pod omítku pro 96 modulů, rozměry 500 x 720 x 127 (Šířka x Výška 

x Hloubka), vč. příslušenství, krytí: IP40/20,  Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 

50Hz, 230/400V, TN-S, přívody a vývody horem i spodem, vč. výzbroje - viz. RP2.1

ks 1,000 21 876,00 21 876,00

PP

Instalační rozváděč pod omítku pro 96 modulů, rozměry 500 x 720 x 127 (Šířka x Výška x Hloubka), 

vč. příslušenství, krytí: IP40/20, Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, 

přívody a vývody horem i spodem, vč. výzbroje - viz. RP2.1

D D20 Rozváděč RP2.2 - 2.3, RP2.5-RP2.8 18 588,00

122 K Pol122

Instalační rozváděč pod omítku pro 12 modulů, rozměry  315 x 309 x 87,5 (Šířka x 

Výška x Hloubka), vč. příslušenství, krytí: IP40/20,  Ikm=10kA, napěťová soustava: 

1+PE+N, 50Hz, 230V, TN-S, přívody a vývody horem i spodem, vč. výzbroje - viz. 

RPx.x

ks 6,000 3 098,00 18 588,00

PP

Instalační rozváděč pod omítku pro 12 modulů, rozměry 315 x 309 x 87,5 (Šířka x Výška x Hloubka), 

vč. příslušenství, krytí: IP40/20, Ikm=10kA, napěťová soustava: 1+PE+N, 50Hz, 230V, TN-S, přívody 

a vývody horem i spodem, vč. výzbroje - viz. RPx.x

D D21 Rozváděč RPO 22 575,00

123 K Pol123

Instalační rozváděč na omítku EI30/DP1 , rozměry  600x460x270, vč. příslušenství, 

krytí: IP40/20,  Ikm=10kA, napěťová soustava: 1+PE+N, 50Hz, 230V, TN-S, přívody a 

vývody horem i spodem, vč. výzbroje - viz. RPO

ks 1,000 22 575,00 22 575,00

PP

Instalační rozváděč na omítku EI30/DP1 , rozměry 600x460x270, vč. příslušenství, krytí: IP40/20, 

Ikm=10kA, napěťová soustava: 1+PE+N, 50Hz, 230V, TN-S, přívody a vývody horem i spodem, vč. 

výzbroje - viz. RPO

D D22 UPS 56 175,00

124 K Pol124

Záložní zdroj UPS, ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230V, 10kVA,9kW, 43A, * baterie jsou 

umístěny ve skříni UPS a jsou s předpokládanou životností až 5 let dle Eurobat, * 

možnost dálkového vypnutí výstupu UPS (TOTAL STOP), * vestavěný elektronický a 

manuální bypass , * 

ks 1,000 56 175,00 56 175,00
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PP

Záložní zdroj UPS, ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230V, 10kVA,9kW, 43A, * baterie jsou umístěny ve skříni UPS 

a jsou s předpokládanou životností až 5 let dle Eurobat, * možnost dálkového vypnutí výstupu UPS 

(TOTAL STOP), * vestavěný elektronický a manuální bypass , * rozměry UPS: 260x708x550 mm 

(šxvxh), hmotnost: 84kg, * hodnota VAH = 20ks * 12V * 9Ah = 2 160 VAh

D D23 C - STAVEBNÍ PRÁCE 32 580,00

D D24 Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 32 580,00

125 K Pol125 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm m 155,000 57,00 8 835,00

PP vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm

126 K Pol126 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm m 75,000 89,00 6 675,00

PP vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm

127 K Pol127 stavební nika pro RP2.1, vč. překladu ks 1,000 850,00 850,00

PP stavební nika pro RP2.1, vč. překladu

128 K Pol128 stavební nika pro RP - pokoje, vč. překladu ks 8,000 650,00 5 200,00

PP stavební nika pro RP - pokoje, vč. překladu

129 K Pol129 vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 a tl. 15cm ks 45,000 69,00 3 105,00

PP vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 a tl. 15cm

130 K Pol130 vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 a tl. 45cm ks 25,000 259,00 6 475,00

PP vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 a tl. 45cm

131 K Pol131 Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku do 1km t 4,000 350,00 1 400,00

PP Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku do 1km

132 K Pol132 Odvoz suti z vybouraných hmot za každý další 1km - příplatek t 4,000 10,00 40,00

PP Odvoz suti z vybouraných hmot za každý další 1km - příplatek

D D25 D - MONTÁŽNÍ  A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE 494 818,00

133 K Pol133
Demontáž stávající elektroinstalace (koncové prvky, svítidla, rozváděče, kabeláž, 

inst. materiál, atd.)
hod 60,000 315,00 18 900,00

PP
Demontáž stávající elektroinstalace (koncové prvky, svítidla, rozváděče, kabeláž, inst. materiál, 

atd.)

134 K Pol134
Montáž instalačních prvků /zásuvky, vypínače/, vč. osazení instalačních , krabic a 

rámečků + připojení kabeláže
ks 306,000 178,00 54 468,00

PP
Montáž instalačních prvků /zásuvky, vypínače/, vč. osazení instalačních , krabic a rámečků + 

připojení kabeláže

135 K Pol135 Montáž elektroinstalačních PVC trubek - ohebných do DN50 m 1 942,000 31,00 60 202,00

PP Montáž elektroinstalačních PVC trubek - ohebných do DN50

136 K Pol136 Montáž elektroinstalačních PVC trubek - tuhých do DN32 m 40,000 57,00 2 280,00

PP Montáž elektroinstalačních PVC trubek - tuhých do DN32

137 K Pol137 Monáž a oživení sugnalizace IMOB hod 12,000 315,00 3 780,00

PP Monáž a oživení sugnalizace IMOB

138 K Pol138 Montáž PVC lišt a kabelových kanálů m 14,000 90,00 1 260,00

PP Montáž PVC lišt a kabelových kanálů
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139 K Pol139 Montáž instalačních rozvodných PVC krabic /KO, KU, KT, atd./ ks 102,000 138,00 14 076,00

PP Montáž instalačních rozvodných PVC krabic /KO, KU, KT, atd./

140 K Pol140 Montáž kabelů do 70mm2, vč. ukončení m 25,000 65,00 1 625,00

PP Montáž kabelů do 70mm2, vč. ukončení

141 K Pol141 Montáž kabelů do 16mm2, vč. ukončení m 70,000 44,00 3 080,00

PP Montáž kabelů do 16mm2, vč. ukončení

142 K Pol142 Montáž kabelů do 4mm2, vč. ukončení m 5 430,000 31,00 168 330,00

PP Montáž kabelů do 4mm2, vč. ukončení

143 K Pol143 Montáž vodičů, vč. ukončení m 555,000 31,00 17 205,00

PP Montáž vodičů, vč. ukončení

144 K Pol144 Montáž osvětlení ks 161,000 298,00 47 978,00

PP Montáž osvětlení

145 K Pol145 Montáž RE hod 8,000 315,00 2 520,00

PP Montáž RE

146 K Pol146 Montáž RH hod 24,000 315,00 7 560,00

PP Montáž RH

147 K Pol147 Montáž RP, RPO hod 55,000 315,00 17 325,00

PP Montáž RP, RPO

148 K Pol148 Montáž a oživení UPS hod 8,000 315,00 2 520,00

PP Montáž a oživení UPS

149 K Pol149 Montáž jímací a zemnící soustavy hod 24,000 705,00 16 920,00

PP Montáž jímací a zemnící soustavy

150 K Pol150 Montáž a připojení ostatních přístrojů a zařízení hod 24,000 315,00 7 560,00

PP Montáž a připojení ostatních přístrojů a zařízení

151 K Pol151 Ostatní elektromontážní práce hod 50,000 315,00 15 750,00

PP Ostatní elektromontážní práce

152 K Pol152 Doprava materiálu na stavbu kus 1,000 14 249,00 14 249,00

PP Doprava materiálu na stavbu

153 K Pol153 Likvidace odpadů kus 1,000 4 000,00 4 000,00

PP Likvidace odpadů

154 K Pol154 Revize kus 1,000 13 230,00 13 230,00

PP Revize
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum: 20.07.2018

Zadavatel: IČ:

Město Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

Ing. Chmelíková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 372 601,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 372 601,00 21,00% 78 246,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 450 847,21

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.4 - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum: 20.07.2018

Zadavatel: Město Písek Projektant:

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 372 601,00

D27 - E - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ /data, telefony/ 109 899,00

    D28 - Přístroje - zásuvky ESL 4 201,00

    D29 - Montážní materiál - svorky, trubky 3 090,00

    D30 - Kabely  -  ESL 12 305,00

    D31 - Montážní a instalační práce 46 376,00

D32 - F - STA - DVB-T, DVB-S 62 559,00

    D33 - STA 62 559,00

D34 - G - PZTS 200 143,00

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.4 - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

Ing. Chmelíková

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum: 20.07.2018

Zadavatel: Město Písek Projektant: Ing. Chmelíková

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 372 601,00

D D27 E - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ /data, telefony/ 109 899,00
1 K Pol155 Datový rozváděč /pasivní prvky/ kus 1,000 43 927,00 43 927,00

PP Datový rozváděč /pasivní prvky/

P

Poznámka k položce:

Datový rozváděč skříňový 19"RACK - 42U 600x600, vč. montážního materiálu, odnímatelné zadní a 

boční kryty; 1x Ventilační jednotka horizontální, 19", výška 2U černá, s dvěma ventilátory 

230V/30W. , Součástí je termostat s držákem.; 3x Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x 

keystone CAT5e; 3x Vyvazovací panel 1U plastová lišta BK černý,oboustraný; 1xRozvodný panel 

ACAR 5poz 220V včetně vany černá; 45x Patch kabel 1m, CAT6, 2xRJ45; Montážní a instalační 

materiál; 2x SWITCH - 24portů, 10/100/1000 Mbps; 1x SWITCH - 12portů PoE, 10/100/1000 Mbps

D D28 Přístroje - zásuvky ESL 4 201,00

2 K Pol156 Datová zásuvka 2x RJ45 CAT 5E ks 17,000 198,00 3 366,00

PP Datová zásuvka 2x RJ45 CAT 5E

3 K Pol157 Datová zásuvka 1x RJ45 CAT 5E ks 5,000 167,00 835,00

PP Datová zásuvka 1x RJ45 CAT 5E

P
Poznámka k položce:

Poznámka: instalační krabice + rámečky součásti ESI

D D29 Montážní materiál - svorky, trubky 3 090,00

4 K Pol33 Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC m 550,000 5,00 2 750,00

PP Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC

D.1.4.4 - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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5 K Pol34 Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC m 85,000 4,00 340,00

PP Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC

D D30 Kabely  -  ESL 12 305,00

6 K Pol158 Datový kabel UTP CAT5E m 1 855,000 6,00 11 130,00

PP Datový kabel UTP CAT5E

7 K Pol159 Kabel TCEKPFLE 2x4x0,9 m 30,000 35,00 1 050,00

PP Kabel TCEKPFLE 2x4x0,9

8 K Pol160 Kabel SYKFY 2x2x0,5 m 25,000 5,00 125,00

PP Kabel SYKFY 2x2x0,5

D D31 Montážní a instalační práce 46 376,00

9 K Pol161
Montáž systému UKS, - datový rozváděč, - datové zásuvky, - montážní materiál, - 

kabely
hod 80,000 527,00 42 160,00

PP Montáž systému UKS, - datový rozváděč, - datové zásuvky, - montážní materiál, - kabely

10 K Pol162

Měření strukturované kabeláže,  měřící protokoly, - mapa zapojení, - přeslech signálu 

na blízkém konci, - útlum, - odstup přeslechu na blízkém konci, - přeslech signálu na 

vzdáleném konci, - ACR-F, PSNEXT, SACR-F, Propagation Delay, Delay Skew, délka, 

zpě

hod 8,000 527,00 4 216,00

PP

Měření strukturované kabeláže, měřící protokoly, - mapa zapojení, - přeslech signálu na blízkém 

konci, - útlum, - odstup přeslechu na blízkém konci, - přeslech signálu na vzdáleném konci, - ACR-

F, PSNEXT, SACR-F, Propagation Delay, Delay Skew, délka, zpětný odraz, linka, kanál, - předání 

měřících protokolů v tištěné i digitální podobě

D D32 F - STA - DVB-T, DVB-S 62 559,00

D D33 STA 62 559,00

11 K Pol163

Sada komponentů pro STA (DVB-T+DVB+S), 1x TV Switch 5xIN, 16xOUT (ALCAD), 1x 

nap. zdroj FU612, , 1x soubor DVB-T2 antén, vč. montážního materiálu , 1x SAT 

(parabola 80cm, 1x LNB quat ), vč. příslušenství /držák,šrouby, atd./, 1x stožár 2,0m, 

vč. kotvení

kus 1,000 18 583,00 18 583,00

PP

Sada komponentů pro STA (DVB-T+DVB+S), 1x TV Switch 5xIN, 16xOUT (ALCAD), 1x nap. zdroj 

FU612, , 1x soubor DVB-T2 antén, vč. montážního materiálu , 1x SAT (parabola 80cm, 1x LNB quat 

), vč. příslušenství /držák,šrouby, atd./, 1x stožár 2,0m, vč. kotvení

12 K Pol164 Anténní zásuvka TV SAT ks 13,000 263,00 3 419,00

PP Anténní zásuvka TV SAT

13 K Pol33 Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC m 650,000 5,00 3 250,00

PP Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC

14 K Pol165 koax 75ohm m 705,000 11,00 7 755,00

PP koax 75ohm

15 K Pol166 Instalační a montážní materiál kus 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Instalační a montážní materiál
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16 K Pol167 Montážní práce, oživení hod 32,000 861,00 27 552,00

PP Montážní práce, oživení

D D34 G - PZTS 200 143,00

17 K Pol168

Ústředna až 48 zón a 8 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem, LAN, 

GPRS,, Základní počet zón ústředny 16, Maximální celkový počet zón 48, Max. 

velikost záložního AKU   34 Ah / 12 V (do krytu Galaxy max 17 Ah), Max. délka 

sběrnice 1000m, ro

ks 1,000 7 543,00 7 543,00

PP

Ústředna až 48 zón a 8 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem, LAN, GPRS,, 

Základní počet zón ústředny 16, Maximální celkový počet zón 48, Max. velikost záložního AKU 34 Ah 

/ 12 V (do krytu Galaxy max 17 Ah), Max. délka sběrnice 1000m, rozměry 352x440x90

18 K Pol169
Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy, Odběr - klidový 500mA, 

Počet zón 8, Počet PGM výstupů 4
ks 4,000 3 442,00 13 768,00

PP
Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy, Odběr - klidový 500mA, Počet zón 8, 

Počet PGM výstupů 4

19 K Pol170
Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy, Odběr - klidový 500mA, 

Počet zón 8, Počet PGM výstupů 4, vč. posilovacího zdroje 2,75A, AKU   17Ah / 12V
ks 2,000 7 543,00 15 086,00

PP
Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy, Odběr - klidový 500mA, Počet zón 8, 

Počet PGM výstupů 4, vč. posilovacího zdroje 2,75A, AKU 17Ah / 12V

20 K Pol171
LCD klávesnice, max   95 mA,   dvouřádkový LCD, 32 znaků, programovatelné 

podsvícení, rozměry 150x92x25
ks 2,000 3 490,00 6 980,00

PP
LCD klávesnice, max 95 mA, dvouřádkový LCD, 32 znaků, programovatelné podsvícení, rozměry 

150x92x25

21 K Pol172 PIR detektor s dosahem 16m, vějíř 16x22m,   9 - 15 Vss,   11 mA,   NC, 25 Vss / 30 mA ks 18,000 1 549,00 27 882,00

PP PIR detektor s dosahem 16m, vějíř 16x22m, 9 - 15 Vss, 11 mA, NC, 25 Vss / 30 mA

22 K Pol173 MG kontakt se svorkovnicí a NO výstupem, pracovní mezera 15mm ks 3,000 213,00 639,00

PP MG kontakt se svorkovnicí a NO výstupem, pracovní mezera 15mm

23 K Pol174 VESTAVNÁ SVORKOVNICE ELEKTRICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE TEMPER ks 2,000 209,00 418,00

PP VESTAVNÁ SVORKOVNICE ELEKTRICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE TEMPER

24 K Pol175 Požární hlásič  9 - 15 Vss ks 22,000 1 238,00 27 236,00

PP Požární hlásič 9 - 15 Vss

25 K Pol176 Detektor zaplavení ks 1,000 716,00 716,00

PP Detektor zaplavení

26 K Pol177 Vnitřní siréna ks 3,000 274,00 822,00

PP Vnitřní siréna

27 K Pol178 Kabel FTP CAT5e m 125,000 8,00 1 000,00

PP Kabel FTP CAT5e

28 K Pol179 6LAM 2x0,35+4x0,25mm m 1 200,000 9,00 10 800,00

PP 6LAM 2x0,35+4x0,25mm

29 K Pol180 SYKFY 3x2x0,5 m 45,000 6,00 270,00

PP SYKFY 3x2x0,5

30 K Pol181 SYKFY 2x2x0,5 m 65,000 5,00 325,00
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PP SYKFY 2x2x0,5

31 K Pol33 Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC m 1 350,000 5,00 6 750,00

PP Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC

32 K Pol34 Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC m 650,000 4,00 2 600,00

PP Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC

33 K Pol182 Montážní materiál (hmoždinky, šroubky, atd.) kus 1,000 3 686,00 3 686,00

PP Montážní materiál (hmoždinky, šroubky, atd.)

34 K Pol183 Doprava materiálu ks 1,000 1 260,00 1 260,00

PP Doprava materiálu

35 K Pol184 Montážní práce hod 80,000 746,00 59 680,00

PP Montážní práce

36 K Pol185 Oživení systému hod 12,000 746,00 8 952,00

PP Oživení systému

37 K Pol186 Zaškolení obsluhy hod 5,000 746,00 3 730,00

PP Zaškolení obsluhy
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum: 20.07.2018

Zadavatel: IČ:

Město Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

Ing. Chmelíková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 239 817,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 239 817,00 21,00% 50 361,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 290 178,57

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.5 - Zařízení vzduchotechniky

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum: 20.07.2018

Zadavatel: Město Písek Projektant:

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 239 817,00

A - Vzduchotechnická zařízení 227 457,00

    1 - Demontáže 12 360,00

    2 - Zařízení č. 1 - Kuchyně 121 637,00

    3 - Zařízení č. 2 - Hygienická zařízení hostů v přízemí 16 286,00

    4 - Zařízení č. 3 - Hygienická zařízení personálu 9 238,00

    5 - Zařízení č. 4 - Prádelna 4 854,00

    6 - Zařízení č. 5 - Hygienická zařízení pokojů hostů 58 693,00

    7 - Zařízení č. 6 - Drobný doplňkový a pomocný materiál pro zař. č.1 až č.5 4 389,00

B - Komplexní vyzkoušení zařízení 12 360,00

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.5 - Zařízení vzduchotechniky

Ing. Chmelíková

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum: 20.07.2018

Zadavatel: Město Písek Projektant: Ing. Chmelíková

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 239 817,00

D A Vzduchotechnická zařízení 227 457,00

D 1 Demontáže 12 360,00

1 K 1.1 Demontáž a ekologická likvidace veškerého stávajícího VZT zařízení hzs 20,000 618,00 12 360,00

PP
Demontáž a ekologická likvidace veškerého stávajícího VZT zařízení kuchyně (ventilátoru, 

akumulačních zákrytů, potrubí) a dvou axiálních ventilátorů ve skladu a výčepu. 

D 2 Zařízení č. 1 - Kuchyně 121 637,00

2 K 2.1 Zvukově izolovaný radiální potrubní ventilátor kus 1,000 32 672,00 32 672,00

PP

Zvukově izolovaný radiální potrubní ventilátor 1 ks CVAB/4 - 3000/355N QV = 1800 m3/h, pst = 225 

Pa, N = 312 W, n = 1370 1/min, 230 V / 50 Hz, včetně: a) pružných spojek VBM 355 2 ks b) zpětné 

klapky RSK 355 1 ks c) regulátoru otáček REV 1,5 1 ks 

3 K 2.2 Akumulační zákryt závěsný AZZ 52 s osvětlením kus 1,000 35 755,00 35 755,00

PP

Akumulační zákryt závěsný AZZ 52 s osvětlením 1 ks a s třemi ks tukových filtrů 495 x 495 x 20 KS - 

MA 20. Rozměry zákrytu 2000 x 1000 x 500 (délka x šířka x výška). 1 ks horní nástavec O 315 / 50 

pro napojení na potrubí SPIRO. Umístění nástavce a filtrů viz výkresová dokumentace. 

Celonerezová konstrukce z plechu 1 mm, včetně odkapového žlábku, výpustného kohoutu a závěsů. 

4 K 2.3 Akumulační zákryt nástěnný AZN 50 bez osvětlení kus 1,000 26 489,00 26 489,00

PP

Akumulační zákryt nástěnný AZN 50 bez osvětlení 1 ks a s dvěma ks tukových filtrů 495 x 495 x 20 

KS - MA 20. Rozměry zákrytu 1200 x 1200 x 500 (délka x šířka x výška). 1 ks horní nástavec O 200 / 

50 pro napojení na potrubí SPIRO. Umístění nástavce viz výkresová dokumentace. Celonerezová 

konstrukce z plechu 1 mm, včetně odkapového žlábku, výpustného kohoutu a závěsů. 

5 K 2.4 Regulační klapka  MSK 200	 kus 1,000 760,00 760,00

D.1.4.5 - Zařízení vzduchotechniky

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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PP Regulační klapka MSK 200 

6 K 2.5 Regulační klapka  MSK 315 kus 1,000 877,00 877,00

PP Regulační klapka MSK 315

7 K 2.6 Výfuková hlavice  355   KM 12 0363 s U-přírubou vrtanou dle PM 12 0505 kus 1,000 2 920,00 2 920,00

PP Výfuková hlavice 355 KM 12 0363 s U-přírubou 1 ks vrtanou dle PM 12 0505 

8 K 2.7 Trouby a tvarové díly  200 m 2,000 438,00 876,00

PP

Potrubí SPIRO z pozink. plechu dle KM 12 0301 f Dimenze, tvarovky a délky dle výkresové 

dokumentace. Ve spojích těsné, nepropustné pro tuk a vodu, v odpovídajících vzdálenostech (cca 2 

m) opatřené přístupovými otvory 400x200 pro možnost čištění. 

9 K 2.8 Trouby a tvarové díly  315 m 3,000 548,00 1 644,00

PP

Potrubí SPIRO z pozink. plechu dle KM 12 0301 f Dimenze, tvarovky a délky dle výkresové 

dokumentace. Ve spojích těsné, nepropustné pro tuk a vodu, v odpovídajících vzdálenostech (cca 2 

m) opatřené přístupovými otvory 400x200 pro možnost čištění. 

10 K 2.9 Trouby a tvarové díly  355 m 14,000 768,00 10 752,00

PP

Potrubí SPIRO z pozink. plechu dle KM 12 0301 f Dimenze, tvarovky a délky dle výkresové 

dokumentace. Ve spojích těsné, nepropustné pro tuk a vodu, v odpovídajících vzdálenostech (cca 2 

m) opatřené přístupovými otvory 400x200 pro možnost čištění. 

11 K 2.10
Spojky, objímky pro zavěšení a ostatní spojovací a těsnicí materiál pro vodotěsně 

provedené trouby SPIRO (soubor)
kus 1,000 1 591,00 1 591,00

PP
Spojky, objímky pro zavěšení a ostatní spojovací a těsnicí materiál pro vodotěsně provedené trouby 

SPIRO 

12 K 2.11

Tepelná izolace veškerého SPIRO potrubí ve venkovním prostoru. Izolaci chránit 

oplechováním hliníkovým nebo pozinkovaným plechem proti zatékání dešťové vody 

plocha izolovaného povrchu tl. 60 mm

m2 7,000 1 043,00 7 301,00

PP

Tepelná izolace veškerého SPIRO potrubí ve venkovním prostoru. Izolaci chránit oplechováním 

hliníkovým nebo pozinkovaným plechem proti zatékání dešťové vody - dodávka stavby. plocha 

izolovaného povrchu tl. 60 mm 

D 3 Zařízení č. 2 - Hygienická zařízení hostů v přízemí 16 286,00

13 K 3.1 Ventilátor  MIXVENT  TD - 500/160 3V kus 1,000 4 870,00 4 870,00

PP

Ventilátor MIXVENT TD - 500/160 3V 1 ks zapojen na vysoké otáčky, QV = 360 m3/h, pst = 160 Pa, N 

= 50 W, n = 2500 1/min, 230 V / 50 Hz, včetně: a) pružných spojek VBM 160 2 ks b) zpětné klapky 

RSK 160 1 ks 

14 K 3.2 Ventil pro odvod vzduchu  KO 100 včetně montážního kroužku  KKR 100 kus 1,000 140,00 140,00

PP Ventil pro odvod vzduchu KO 100 1 ks včetně montážního kroužku KKR 100 

15 K 3.3 Ventil pro odvod vzduchu  KO 160 včetně montážního kroužku  KKR 160 kus 4,000 254,00 1 016,00

PP Ventil pro odvod vzduchu KO 160 4 ks včetně montážního kroužku KKR 160 

16 K 3.4 Výfuková hlavice  200   KM 12 0363 s U-přírubou vrtanou dle PM 12 0505 kus 1,000 2 022,00 2 022,00

PP Výfuková hlavice 200 KM 12 0363 s U-přírubou 1 ks vrtanou dle PM 12 0505 

17 K 3.5 Trouby a tvarové díly  100 m 1,000 198,00 198,00

PP Potrubí SPIRO z pozink. plechu dle KM 12 0301 f 

18 K 3.6 Trouby a tvarové díly  160 m 14,000 343,00 4 802,00
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PP Potrubí SPIRO z pozink. plechu dle KM 12 0301 f 

19 K 3.7 Trouby a tvarové díly  180 m 3,000 350,00 1 050,00

PP Potrubí SPIRO z pozink. plechu dle KM 12 0301 f 

20 K 3.8 Trouby a tvarové díly  200 m 1,000 438,00 438,00

PP Potrubí SPIRO z pozink. plechu dle KM 12 0301 f 

21 K 3.9
Spojky, objímky pro zavěšení, zaslepení a ostatní spojovací a těsnící materiál pro 

spoje SPIRO (soubor)
kus 1,000 530,00 530,00

PP Spojky, objímky pro zavěšení, zaslepení a ostatní spojovací a těsnící materiál pro spoje SPIRO 

22 K 3.10

Tepelná izolace veškerého stoupacího SPIRO potrubí O 200 až k přírubě výfukové 

hlavice. Nad střechou izolaci chránit oplechováním hliníkovým nebo pozinkovaným 

plechem proti zatékání dešťové vody plocha izolovaného povrchu tl. 50 mm

m2 1,000 1 220,00 1 220,00

PP

Tepelná izolace veškerého stoupacího SPIRO potrubí O 200 až k přírubě výfukové hlavice. Nad 

střechou izolaci chránit oplechováním hliníkovým nebo pozinkovaným plechem proti zatékání 

dešťové vody - dodávka stavby. plocha izolovaného povrchu tl. 50 mm 

D 4 Zařízení č. 3 - Hygienická zařízení personálu 9 238,00

23 K 4.1 Ventilátor  MIXVENT  TD - 500/160 3V	 kus 1,000 4 870,00 4 870,00

PP

Ventilátor MIXVENT TD - 500/160 3V 1 ks nastaven na střední otáčky, QV = 310 m3/h, pst = 105 Pa, 

N = 44 W, n = 1950 1/min, 230 V / 50 Hz, včetně: a) pružných spojek VBM 160 2 ks b) zpětné klapky 

RSK 160 1 ks 

24 K 4.2 Ventil pro odvod vzduchu  KO 160 včetně montážního kroužku  KKR 160 kus 3,000 254,00 762,00

PP Ventil pro odvod vzduchu KO 160 3 ks včetně montážního kroužku KKR 160 

25 K 4.3 Trouby a tvarové díly  160 m 10,000 343,00 3 430,00

PP Potrubí SPIRO z pozink. plechu dle KM 12 0301 f 

26 K 4.4
Spojky, objímky pro zavěšení a ostatní spojovací a těsnící materiál pro spoje SPIRO 

(soubor)
kus 1,000 176,00 176,00

PP Spojky, objímky pro zavěšení a ostatní spojovací a těsnící materiál pro spoje SPIRO 

D 5 Zařízení č. 4 - Prádelna 4 854,00

27 K 5.1 Ventilátor  MIXVENT  TD - 250/100 kus 1,000 3 660,00 3 660,00

PP

Ventilátor MIXVENT TD - 250/100 1 ks zapojen na nízké otáčky, QV = 70 m3/h, pst = 70 Pa, N = 18 

W, n = 1850 1/min, 230 V / 50 Hz, včetně: a) pružných spojek VBM 100 2 ks b) zpětné klapky RSK 

100 1 ks 

28 K 5.2 Ventil pro odvod vzduchu  KO 100 včetně montážního kroužku  KKR 100 kus 1,000 134,00 134,00

PP Ventil pro odvod vzduchu KO 100 1 ks včetně montážního kroužku KKR 100 

29 K 5.3 Trouby a tvarové díly  100 m 3,000 198,00 594,00

PP Potrubí SPIRO z pozink. plechu dle KM 12 0301 f 

30 K 5.4 Trouby a tvarové díly  150 m 1,000 290,00 290,00

PP Potrubí SPIRO z pozink. plechu dle KM 12 0301 f 

31 K 5.5
Spojky, objímky pro zavěšení a ostatní spojovací a těsnící materiál pro spoje SPIRO 

(soubor)
kus 1,000 176,00 176,00

PP Spojky, objímky pro zavěšení a ostatní spojovací a těsnící materiál pro spoje SPIRO (soubor)
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D 6 Zařízení č. 5 - Hygienická zařízení pokojů hostů 58 693,00

32 K 6.1 Ventilátor  MIXVENT  TD - 350/125 kus 8,000 5 727,00 45 816,00

PP

Ventilátor MIXVENT TD - 350/125 8 ks zapojen na vysoké otáčky, QV = 120 m3/h, pst = 90 Pa, N = 30 

W, n = 2250 1/min, 230 V / 50 Hz, včetně: a) pružných spojek VBM 125 (na výtlak) 8 ks b) zpětné 

klapky MCA 350/125 8 ks 

33 K 6.2 Ventil pro odvod vzduchu  KO 125 včetně montážního kroužku  KKR 125 kus 9,000 168,00 1 512,00

PP Ventil pro odvod vzduchu KO 125 9 ks včetně montážního kroužku KKR 125 

34 K 6.3 Ohebná hadice  SONOFLEX MI 125 m 8,000 198,00 1 584,00

PP Ohebná hadice SONOFLEX MI 125

35 K 6.4 Výfuková hlavice  160   KM 12 0363 s U-přírubou vrtanou dle PM 12 0505 kus 2,000 1 821,00 3 642,00

PP Výfuková hlavice 160 KM 12 0363 s U-přírubou vrtanou dle PM 12 0505

36 K 6.5 Trouby a tvarové díly  125 m 10,000 248,00 2 480,00

PP Potrubí SPIRO z pozink. plechu dle KM 12 0301 f 

37 K 6.6 Trouby a tvarové díly  160 m 5,000 343,00 1 715,00

PP Potrubí SPIRO z pozink. plechu dle KM 12 0301 f 

38 K 6.7
Spojky, spony, objímky pro zavěšení, zaslepení a ostatní spojovací a těsnící materiál 

pro spoje SPIRO a flexohadice (soubor)
kus 1,000 884,00 884,00

PP
Spojky, spony, objímky pro zavěšení, zaslepení a ostatní spojovací a těsnící materiál pro spoje 

SPIRO a flexohadice (soubor)

39 K 6.8
Tepelná izolace veškerého SPIRO potrubí v půdním prostoru alespoň izolací třídy 

reakce na oheň A2 plocha izolovaného povrchu tl. 50 mm
m2 2,000 530,00 1 060,00

PP
Tepelná izolace veškerého SPIRO potrubí v půdním prostoru alespoň izolací třídy reakce na oheň 

A2. plocha izolovaného povrchu tl. 50 mm 

D 7 Zařízení č. 6 - Drobný doplňkový a pomocný materiál pro zař. č.1 až č.5 4 389,00

40 K 7.1 Závěsný materiál pro potrubí, zákryty a ventilátory kus 1,000 2 651,00 2 651,00

PP

Závěsný materiál pro potrubí, zákryty a ventilátory. Konzoly, příčníky, závitové tyče, typové V 

závěsy, případně sortiment polotovarů na zhotovení závěsů, podpěr a konzol při montáži . Použít 

závěsy s tlumením vibrací. (dle zvyklostí montážní firmy) 

41 K 7.2
Spojovací a upevňovací materiál pro závěsy : závěsné šrouby, hmoždinky, matice, 

podložky (soubor)
kus 1,000 884,00 884,00

PP
Spojovací a upevňovací materiál pro závěsy : závěsné šrouby, hmoždinky, matice, podložky 

(soubor)

42 K 7.3 Pozink. plech na případné úpravy potrubí při montáži: tabule 2000 x 1000,  tl. 0,8 mm kus 1,000 854,00 854,00

PP Pozink. plech na případné úpravy potrubí při montáži: tabule 2000 x 1000, tl. 0,8 mm

D B Komplexní vyzkoušení zařízení 12 360,00
43 K 8.1 Zprovoznění, vyzkoušení a zaregulování zařízení (odborný odhad) hzs 16,000 618,00 9 888,00

PP Zprovoznění, vyzkoušení a zaregulování zařízení (odborný odhad)

44 K 8.2
Seznámení obsluhovatele s funkcí zařízení a zacvičení personálu v používání a údržbě 

zařízení
hzs 4,000 618,00 2 472,00
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PP Seznámení obsluhovatele s funkcí zařízení a zacvičení personálu v používání a údržbě zařízení
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum: 20.07.2018

Zadavatel: IČ:

Město Písek DIČ:

Uchazeč: IČ: 62957678

INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ:

Ing. Chmelíková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 455 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 455 000,00 21,00% 95 550,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 550 550,00

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum: 20.07.2018

Zadavatel: Město Písek Projektant:

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 455 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 455 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 290 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 105 000,00

Ing. Chmelíková

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: par.č. st. 2077, k.ú. Písek Datum: 20.07.2018

Zadavatel: Město Písek Projektant: Ing. Chmelíková

Uchazeč: INVESSALES, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 455 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 455 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 000,00

1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

2 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby  IV. stupně - dílenská dokumentace Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a 

textová) pro provádění stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 290 000,00

3 K 032103000 Náklady na stavební buňky Kč 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky

4 K 032503000 Skládky na staveništi Kč 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP Zařízení staveniště vybavení staveniště skládky na staveništi

5 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

6 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště

7 K 034203000 Oplocení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště

8 K 034303000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště opatření na ochranu sousedních pozemků

9 K 03430300R Opatření pro demontáže a  likvidaci materiálů s obsahem azbestu Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní položka

PP Opatření pro demontáže a likvidaci materiálů s obsahem azbestu

Stavební úpravy chaty Živec č.p. 440

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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10 K 034403000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

11 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

12 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz

13 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu

D VRN4 Inženýrská činnost 105 000,00

14 K 042603000 Plán zkoušek Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP Inženýrská činnost posudky plán zkoušek

15 K 043114000 Zkoušky tlakové Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky tlakové

16 K 043134000 Zkoušky zatěžovací Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové

17 K 045303000 Koordinační činnost Kč 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost koordinační činnost
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