

**Ředitelství silnic a dálnic ČR ,státní příspěvková organizace**

se sídlem : Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

zastoupena : [redacted]  
na základě pověření ze dne 29. 10. 2012

se sídlem : Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

IČO : 65993390

DIČ : CZ65993390

Bankovní spojení: [redacted]

jako „Prodávající“ na straně jedné

a

**Porr a.s.**

se sídlem : Dubečská 3238/36, 100 00 Praha

Porr, a.s. – odštěpný závod Čechy

se sídlem : Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

zastoupená: [redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měst.soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČO : 43005560

DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení: [redacted]

jako „Kupující“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění tuto

**Kupní smlouvu č. 056/KS/18**

**k prodeji vytěženého materiálu získaného při opravě silnice I.třídy č. I/14**

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Prodávající je příslušný hospodařit s vytěženým materiálem – vybourané a frézované asfaltové směsi, získaným při opravě silnice I. třídy č.:

**„ I/14 Dobruška odb.Opočno – Chábory zač.obce, oprava silnice“ STAVBA 007-6745  
(10PU-001720)**

Tento materiál je pro prodávajícího v souladu s ustanovením § 14 odst.7 zákona č.19/2000 Sb.v platném znění nepotřebný a rozhodnutí o této skutečnosti bylo vydáno dne 19.09.2018.

2. Předmětem této smlouvy je prodej nepotřebného materiálu – asfaltové směsi frézované a vybourané o celkovém množství **6 111,60 t**, který prodávající touto smlouvou prodává a kupující se zavazuje tento materiál převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

**II.**

**Podmínky prodeje**

1. Kupující se zavazuje:

a) Předmět prodeje převzít:

ve dnech **23.03.2018 – 31.08.2018**

v množství **6 111,60 tun**

b) Místem převzetí je **I/14 Dobruška odb.Opočno – Chábory začátek obce**  
(místo stavby, skládky)

- c) Nebude-li materiál převzat kupujícím v dohodnutém termínu a množství, bude prodávajícím deponován na místě stavby.  
V tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu takto vzniklé náklady.
- d) Při nepřevzetí materiálu v dohodnutém termínu a množství nejpozději do 5-ti následujících pracovních dnů je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny za každý i započatý den prodlení.
2. Prodávající se zavazuje:
- a) Zajistit v dohodnutém termínu, tj. ve dnech **23.03.2018 – 31.08.2018** materiál k převzetí v dohodnutém množství, tj. 6 111,60 tun.
- b) Materiál připravit k převzetí na určeném místě, tj. **I/14 Dobruška odb. Opočno – Chábory začátek obce**
3. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí, tj. dnem vyfrézování.  
Přeprava vybourané a frézované asfaltové směsi je věcí kupujícího.

### III. Kupní cena

1. Kupní cena se sjednává dohodou v souladu s ustanovením § 22 odst.1 zákona č.219/2000 Sb. a vyplývá z provedeného výběrového řízení na základě uzavřené smlouvy č. 10PU-001720 ve výši 117 Kč, slovy: jedno sto sedmáct korun českých za tunu vytěženého materiálu – asfaltové směsi frézované a vybourané. Kupní cena celkem činí **715.057,20 Kč** k ceně bude připočteno DPH ve výši 21 %.
2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v termínu dle splatnosti faktury, tj. do 30 dnů od data vystavení faktury od prodávajícího. Nebude-li kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je kupující povinen uhradit prodávajícímu 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

### IV. Další ujednání

1. Kupující bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení – jde o použitý materiál s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu nelze jeho kvalitu kupujícím dodatečně reklamovat.
2. Věci neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR.
3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána srozumitelně, určitě, na základě pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící jejímu uzavření.
4. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Kupující bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., neboť ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost smlouvy uveřejňovat.
6. Kupující nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

08.10.2018  
V Hradci Králové dne .....

Za prodávajícího:  
Ředitelství silnic a dálnic

Ředitel Správy Hradec

Za kupujícího:  
Porr a.s.

opravní a inženýrské stavby  
PORR a.s., Oblast Čechy

vedoucí výrobního úseku  
Dopravní a inženýrské stavby  
PORR a.s., Oblast Čechy

**Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56  
145 00 Praha 4 Nusle**

v souladu s § 14 odst.7 a § 21 odst.1 zákona č. 219/2000 Sb. vydávám

**ROZHODNUTÍ O TRVALÉ NEPOTŘEBNOSTI**

**majetku ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ŘSD ČR,  
týkající se následujícího materiálu:**

Vytěžená /vybouraná-frézovaná-asfaltová směs/ v množství **6.111,60 t** , získaná při  
stavebních pracích:

**„I/14 Dobruška odb.Opočno – Chábory zač.obce, oprava silnice“  
STAVBA 007-6745  
(10PU-001720).**




*Tento uvedený materiál je pro ŘSD ČR trvale nepotřebný.*

**Odůvodnění:**

Shora uvedený materiál získaný při opravě silnice I/14, tj. vybouraná, frézovaná, asfaltová směs v celkovém množství **6.111,60 t**, je pro ŘSD ČR trvale nepotřebný.

Důvodem je skutečnost, že v územní působnosti ŘSD ČR, Správy Hradec Králové, není při dodržení zásad celkové hospodárnosti zajištěno jeho znovupoužití na dálnicích nebo silnicích I.třídy.

Z tohoto důvodu bude materiál odprodán právnickým nebo fyzickým osobám způsobem stanoveným ve směrnici GŘ č. 6/2013 ze dne 1.6.2013.

  
  
ředitel Správy Hradec  


V Hradci Králové dne 19.09.2018