SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace
a vykon autorského dozoru stavby

»Oprava venkovniho schodisté pfti vstupu do Skoly“

CASTA
Obecna ustanoveni

.
Smluvni strany

1. Gymnazium, Novy lJicin, pfispévkova organizace

Se sidlem: Palackého 1329/50, 741 01 Novy Ji¢in
Zastoupen: Mgr. Zbynék Kubicik, reditel skoly

IC: 00601675

DIC: CZ00601675

Bankovni spojeni: Komercéni banka Novy Jicin

Cislo G¢tu: 3332801/0100

(ddle jen v ¢asti B a C ,,objednatel”)

2. Kudélkas.r. o.

Zastoupena: Ing. arch. Tom4as Kudélka
Sidlo: 742 53 Kunin 104

IC: 73039179

DIC:

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna Novy Ji¢in
Cislo u¢tu: 1103788093/0800

Zapsan v Zivnostenském rejstiiku, vedeném MéU Novy Ji¢in

(ddle jen v ¢asti B a C ,zhotovitel”)

.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,obCansky zakonik“), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace (dale jen ,smlouva“). Smlouva je
uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského zdkoniku a v ¢asti C podle
ustanoveni § 2430 a nasl. ob¢anského zakoniku.
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2. Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udajli oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Ptfi zméné identifikacnich
udaji smluvnich stran véetné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v €l. | odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Uctem zverejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o DPH“). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zvefejnénym uétem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je zhotoveni projektové dokumentace a vykon autorského dozoru
stavby ,,Oprava venkovniho schodisté pfi vstupu do Skoly“.

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

ll.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
,Oprava venkovniho schodisté pfi vstupu do skoly” (dale jen ,stavba“) a projednat ji
s dotéenymi organy statni spravy a ucastniky Uzemniho a stavebniho fizeni (dale jen
,dilo”). Podrobna specifikace dila je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto ¢lanku.

2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

2.1. Prizkumy
Predmétem této casti dila budou veskeré prizkumy potfebné pro zpracovani
projektové dokumentace nebo ozndmeni.

v

2.2. Oznameni ve smyslu zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisti
Oznameni bude podle potieby zpracovano v souladu s poZadavky zakona ¢.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonU ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon ¢. 100/2001
Sb.“).

2.3. Projektova dokumentace stavby, kterda bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby
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Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veSkera vyjadreni a rozhodnuti
prislusnych orgadnli a organizaci povérenych vykonem statni sprdvy a ostatnich
GcastnikQ spravnich fizeni véetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektovd dokumentace bude zpracovdana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 44 aZ § 47 zakona ¢.137/2006 Sb.,
o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon ¢.137/2006
Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektl
a provoznich soubor( ve smyslu zdkona 137/2006 Sb., § 44, odst. 4 pism. a), soupis
stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické
podobé dle § 44 odst. 4 pism. b) pfi dodrzeni § 44 odst. 9 a ddle technické
podminky dle § 45, zpGsobem dle § 46 a klasifikaci dle § 47 zdkona ¢. 137/2006 Sb.
Dale bude obsahovat polozkovy rozpocet nakladd stavby, ¢lenény dle jednotlivych
stavebnich objekt( a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladu
stavby. Vykaz vymér bude clenén dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubor(.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpocty a vykazy vymér *.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf.

4. Projektované stavebni prace a doddvky musi byt ocenény dle nékterého platného
aktualniho ceniku stavebnich praci.

5. Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalSi poZzadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisi. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potiebnd opatreni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni.

6. Kprojektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto clanku zpracuje
zhotovitel ndvrh ¢asového a finanéniho harmonogramu stavby.

7. Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélkll prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.
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8. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni neni pInénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych disledkd.

Iv.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé ¢asti dila do osmi tydn( ode
dne nabyti ucinnosti smlouvy.

V.
Ptedani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli pfedano v terminech uvedenych v ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy. Prfedani a prevzeti jednotlivych casti dila bude provedeno osobné v sidle
objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho cast) prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélka.

3. Prejimaci fizeni bude zahdjeno s dostate¢nym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a predani jednotlivych ¢asti dila.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim a
hmotnym vystuplm, které jsou predmétem dila a nebezpeci Skody na nich pfechazi na
objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VL.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prdva a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo radné, véas a za pouZiti postupll, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi sprdvc( siti a dotéenych organa statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jedndni tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutec¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusnad skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,
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g) respektovat pfi provadéni dila objednatelem predpoklddanou maximalni hodnotu
realizace projektované stavby. Nerespektovani predpokladané maximadlni hodnoty
realizace projektované stavby bude povazovano za vadu dila,

h) na zdkladé pozadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazlim uchazecli o vefejnou zakdzku na realizaci stavby vztahujicim se
k projektové dokumentaci stavby dle €l. lll. odst. 2 bod 2.6 této smlouvy. PoZadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne
doruceni poZzadavku objednatele dle pfedchozi véty.

i) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcéetné
predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

j) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
(pokud je ustanoven) pfi praci na stavenisti po celou dobu vSech fazi pfipravy stavby.

Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpoklddané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 pism. g)
tohoto ¢lanku smlouvy), zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

Je-li predmétem dila také specifikace vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli takova
specifikace objednatelem preddana, je zhotovitel povinen dilo provést véetné zapracovani
stavebni pfipravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni
(napojovaci body, umisténi, prostorovd koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby
nevznikly dodatecné prace (viceprace) z divodl nesouladu projektové dokumentace
stavebni ¢asti s ¢asti vybaveni.

Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podklad(i, doplfiujicich Udajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potteba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cenadila

1. Cenadila je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

odména za projektovou dokumentaci:

bez DPH 97 500
DPH 21% - Ke
véetné DPH 97 500,- K¢

Smlouva na projektovou dokumentaci stavby Oprava venkovniho schodisté pfi vstupu do Skoly




2. Soucdsti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro radné a uplné provedeni dila.

3. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou a nelze ji
prekrocit.
4. Nebude-li nékterd ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena

za dilo snizena, a to odectenim veskerych ndkladl na provedeni téch casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, Zze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH
povinen Uc¢tovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dUsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

VIIL.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a ndleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura®). Faktura musi kromé zakonem stanovenych ndleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text , zhotoveni projektové dokumentace stavby Oprava
venkovniho schodisté pti vstupu do skoly“,

c) oznaceni banky a cisla u¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo Uctu odlisné
od d¢isla uvedeného v ¢l. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s Cl. Il odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dcislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) l|hGtu splatnosti faktury,

f) vySi pozastavky (pouze u faktur, kterymi bude fakturovana cena dila pfesahujici 90 %
ceny dila, u ostatnich faktur pozastavka nebude uplatnéna),

g) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

3. Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle €l. VIl odst. 1 této smlouvy.

4. Lhuta splatnosti faktur ¢ini 10 kalendarnich dnd ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby objednatele nebo
dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb.
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5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovadna cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaéenim ddvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet pavodni Ihlta splatnosti. Celd Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

6. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné c¢astky z actu
objednatele.

7. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucet zhotovitele vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,,Registr
platc DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvencnim fizeni,
Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vymérené i
stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni dhradou DPH, t;j.
po datu splatnosti této dané

IX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcéanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkerd opatreni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

X.
Prava z vadného plnéni,

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZadavkiim uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpUsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlilbéhu 6 mésicli od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, Ze dilo bylo vadné jiz pti prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
ozndmeni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.
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4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 30-ti dnd od jejiho ozndmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim ptripadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XI.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve lhaté dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny pfislusné
Casti dila, sjejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy izapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve lhGté uvedené v €l. X. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dlsledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 20%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z ceny dila véetné
DPH.

4. V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- K¢.

5. V pfipadé poruseni povinnosti dle €l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo véetné DPH
za kazdy za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného poZadavku
na poskytnuti dodatecné informace.

6. V pripadé, ze Urad pro ochranu hospodaiské soutéie (dale jen ,UOHS“) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zdkladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni Fizeni vedené UOHS, véetné pfipadnych sankci z n&j vyplyvajicich vagi
objednateli.

7. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred radnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.
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CAST C
Spole¢na ustanoveni

XXI.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkq, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy

a podepsany oprdvnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni

druhou smluvni stranou, pfi¢emzZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) ve sjednané dobé plnéni,

b) neprovadéni autorského dozoru dle ustanoveni této smlouvy,

c) nedodrzeni pravnich predpist nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila
nebo autorského dozoru,

d) neuhrazeni ceny dila nebo odmény objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné castky, pricemz druha vyzva nesmi ndsledovat dfive nez 30 dni po
doruceni prvni vyzvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto ptipadech:

a) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem , bez zbyteéného odkladu” dle § 2002 ob¢anského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do 14-ti dn(i“.

V pfipadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pred jeho rfadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pripadné vzniklou $kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouZije i pro
zanik zdvazku dle casti C této smlouvy pred fadnym dokoncenim vykonu autorského
dozoru.

Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prdva a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu
smlouvy dojde druhé smluvni strané.

Smlouva je vyhotovena ve ctyrfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiéemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.
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10. Zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi stim, Ze smlouva vcetné pfiloh
a pripadnych dodatki bude zverejnéna na oficidlnich webovych strankach
Moravskoslezského kraje. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zverejnéna po
anonymizaci provedené v souladu se zdkonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich
udajli a 0 zméné nékterych zdkonu, ve znéni pozdéjsich predpis(.

V Novém Ji¢iné dne 11. 10. 2018 V Kuniné dne 11. 10. 2018
za objednatele za zhotovitele
Mgr. Zbynék Kubicik, Ing. arch. Tomds Kudélka

feditel Skoly
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