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která se uzavírá dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami:

Objednatel:              Geofyzikální ústav Akademie věd, v.v.i.
IČ:                            67985530
DIČ:                         CZ67985530
Sídlo:                       Boční II/1401, 141 31 Praha 4
Zastoupený:            RNDr. Alešem Špičákem, CSc – ředitelem ústavu
(dále jen objednatel)
a
Zhotovitel:               Český svaz ochránců přírody Rejštejn, pobočný spolek
IČ:                            22710884
DIČ:                          CZ22710884
Zastoupený:             Ing. Františkem Krejčím, předsedou pobočného spolku
Sídlo:                        Kašperskohorská 26, 341 93 Rejštejn
(dále jen zhotovitel)

t a k t o :
1. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zpracování Integrovaného plánu rozvoje malého areálu Amálina údolí (IPR) – Pracoviště Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Kašperské Hory (Na Rybníčku 44) v duchu poslání Kandidátského geoparku Královská Šumava zahrnující:
· Analytickou část 
· Návrhovou část (včetně návrhu rozvoje stávajících a návrhu nových funkcí v oblasti poznávacích a zážitkových aktivit vhodných pro charakter lokality a umístění areálu)
· Strategická část (včetně začlenění areálu do dalších navazujících aktivit)
· Dotační audit
· Harmonogram a návrh implementace, včetně spolupráce při vytvoření architektonické urbanistické a designérské studie rekonstrukce 
Součástí studie bude i návrh architektonicko-urbanistického (AU) řešení dané lokality.
Dílo bude zhotoveno na základě konzultací a porad s objednatelem formou písemných výstupů v rozsahu cca 80 - 100 stran textu a grafických příloh. Dílo bude provedeno v souladu s odbornými standardy pro díla obdobného charakteru, platnými právními předpisy (s důrazem na ochranu přírody CHKO Šumava), technickými normami a odbornými poznatky obecně platnými pro danou problematiku, jakož i s požadavky poskytovatele dotace, pokud bude v době zpracování díla znám – vybrán dotační program, na jehož programové priority bude koncepce zaměřena. 
Zhotovitel k tomuto účelu sestaví tým odborníků.
Zhotovitel zajišťuje funkci koordinátora Kandidátského geoparku Královská Šumava.
Po odsouhlasení této studie může zhotovitel předložit objednateli nabídku/y na zpracování příslušné žádosti/í o poskytnutí dotace a zajištění inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí (bude-li potřeba) a projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro stavební povolení. 
2. Práva a závazky objednatele
2.1      Objednatel je povinen určit osobu, která bude pověřena stykem se zhotovitelem a zajištěním   věcných a ekonomických informací nutných k provedení díla.
2.2     Objednatel je povinen předat zhotoviteli včas a v odpovídající kvalitě veškeré podklady a informace nutné k provedení díla a sdělit neodkladně skutečnosti, které by mohly mít vliv na splnění závazku zhotovitele. 
2.3        Objednatel může od smlouvy okamžitě odstoupit při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele, za které se považuje zejména nepředání předmětu díla ve stanoveném čase a skutečnost, že zhotovitel zpracovává předmět díla v rozporu s čl. 1.

3. Práva a závazky zhotovitele
3.1       Zhotovitel odpovídá za provedení předmětu smlouvy v souladu s článkem 1 této smlouvy.
3.2   Zhotovitel se zavazuje včas a v potřebném rozsahu informovat objednatele o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na realizaci předmětu díla.
3.3     Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu podkladů a rozhodnutí od něj převzatých, jsou-li podle jeho názoru nevhodné nebo ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem nebo se zákonem. 
3.4   Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny chybnými podklady a údaji poskytnutými objednatelem v případě, že na jejich nevhodnost nebo nesprávnost objednatele předtím písemně upozornil a tento na nich i nadále trval.
3.5      Zhotovitel se zavazuje využívat převzaté podklady pouze pro plnění předmětu smlouvy, a k tomu, že nebude informace poskytnuté objednatelem předávat třetí osobě bez vědomí objednatele.
3.6      Zhotovitel může od smlouvy okamžitě odstoupit při podstatném porušení smlouvy ze strany objednatele, za které se považuje zejména: nepředání dohodnutých podkladů pro zhotovení díla  ve stanovených termínech a neposkytnutí součinnosti objednatele a třetích stran zhotoviteli, které ohrozí termín splnění předmětu díla.
3.7    V případě, že dílo, které zhotovitel odevzdá objednateli, bude obsahovat vady, odpovídá zhotovitel objednateli jednak za škody, které mu z tohoto důvodu vzniknou, jednak bude povinen takové vady odstranit, nedohodnou – li se strany písemně jinak, pak do 5 dnů ode dne oznámení vady objednatelem. Objednatel je takto oprávněn vytýkat i vady, které by jinak mohl zjistit při převzetí díla, neboť strany se shodují, že objednatel je laik a není vybaven aparátem, který by mohl vady díla při jeho předání dostatečně identifikovat.

4. Cena díla
4.1       Cena díla činí 90.000,- Kč (slovy: devadesát tisíc) + 21 % DPH v tomto členění:
            - studie IPR (45.000,- Kč)
            - AU studie (45.000,- Kč) včetně odhadu nákladů na realizaci, tato částka nezahrnuje náklady na odborné subdodávky, budou-li potřeba.
            
5. Platební podmínky
5.1       Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vyúčtuje objednateli po podpisu této smlouvy část ceny díla ve výši  ve výši 45.000,- Kč + 21 % DPH. Zbývající část ceny díla bude zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla a jeho odevzdání objednateli. Lhůta splatnosti  je  14  dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy částka byla odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Prémiovou odměnu po řádném schválení žádosti o přidělení dotace ze strany poskytovatele.


6. Termín
Poradenská a konzultační činnost bude probíhat v termínu od 15. 10. 2018. 
Řádně dokončené písemné vyhotovení Integrovaného plánu rozvoje areálu je zhotovitel povinen odevzdat objednateli nejpozději do 31. 12. 2018, AU studii do 28. 2. 2019.

7. Místo plnění
7.1    Zhotovitel bude realizovat dílo v sídle nebo provozovnách objednatele a v sídle nebo provozovnách   zhotovitele.
7.2        Místo plnění může být změněno podle okamžitých potřeb, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele.

8. Kontaktní osoby
8.1      Účastníci této smlouvy se dohodli, že kontaktními osobami při realizace této smlouvy budou následující osoby: 
a) Za objednatele: xxxxxxxxxxxx
b) Za zhotovitele: xxxxxxxxxxxx
8.2      Účastníci této smlouvy se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou budou   doručovány na tyto adresy: 
a) Objednatel: Boční II/1401, Praha 4
b) Zhotovitel: Kašperskohorská 26, Rejštejn

9. Závěrečná ustanovení
9.1      Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
9.2       Tato smlouva  nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9.3       Obsah této smlouvy může být měněn a doplňován pouze po dohodě obou smluvních stran a to formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
9.4      Vyskytnou-li se jiné skutečnosti neupravené touto smlouvou, řídí se jejich posouzení obecně platnými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.
9.5     Pokud by nastala neplatnost některého odstavce této smlouvy, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
9.6	Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zvláštního předpisu. Partner se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a ČSOP o uveřejnění smlouvy informovat.
9.7        Účastníci  prohlašují,  že  smlouva  vyjadřuje  jejich  svobodnou  vůli,  že  smlouvu neuzavřeli v  tísni,  ani  za  nápadně  nevýhodných  podmínek,  že  se  s obsahem seznámili, je jim jasný a nemají  proti  němu námitek,  což  zde  svými  podpisy  potvrzují.

V Praze, dne 11. 10. 2018                                               V Rejštejně, dne 10. 10. 2018

.............................................................	                      ...........................................................
 Aleš Špičák, ředitel ústavu                                          František Krejčí, předseda pobočného spolku
