

**OBJEDNATEL:****MĚSTO CHRUDIM**

Resselovo náměstí č.p. 77, CHRUDIM

**Odbor INVESTIC**

Oddělení investic

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

PSČ 537 16

Telefon: XXX

Fax:

E-mail: XXX

**Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky**

ICO: 00270211

**OBJEDNÁVKA číslo 805/1/18/08**ZHOTOVITEL: Martin Dobeš s r.o., Pod Labuťkou 16, 180 00 Praha 8, IČO: 49686623

**Předmět plnění:** Zhotovení projektové dokumentace "Revitalizace rybníku ve Vlčnově" v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat: A - průvodní-identifikační zprávu, B - souhrnnou technickou zprávu, včetně technického a hydrotechnického posouzení, biologické průzkumy, rešerše, odběr a analýza sedimentů, shromáždění a vyhodnocení podkladů a projednání. C - zásady organizace výstavby, C - situaci stavby (zejména širší vztahy, koordinační výkresy, katastrální výkres), D - výkresová dokumentace - stavební části, vzorové příčné řezy úprav rybníku, E - dokladová část, F - podrobný položkový rozpočet a výkaz výměr. Projektová dokumentace bude navazovat na Vlčnov - úprava rybníku Geodetická dokumentace (XXX) a laboratorní rozbor kalů. Projektová dokumentace bude obsahovat řešení: revitalizace rybníku a souvisejících úprav (včetně odbahnění, rekonstrukce opěrných zdí, rekonstrukce stavidla, tvorbu nového koryta, rekultivace, humusování, úpravy ploch), infrastruktury a napojení na dopravní síť a sítě technického vybavení a drobnou architekturu, které budou projednány. Zhotovitel svolá minimálně 1 výrobní výbor na násvi místní části Vlčnov u Chrudimi. Závěry výrobního výboru a oprávněné požadavky z jednání s DOSS, správci inž. sítí, Odborem životního prostředí, architektem města a Osadním výborem místní části Vlčnov, budou zapracovány do projektové dokumentace. V paré č. 1 bude zařazen podrobný položkový rozpočet. Všechna paré budou označena razítkem zhotovitele a očíslována. Hlavní desky budou obsahovat kompletní seznam příloh.

**Zadávací podklady:**

Prohlídka místa plnění, e - mailová nabídka ze dne 28.09.2018 a tato objednávka.

**Cena včetně DPH:** maximální cena včetně DPH dle nabídky činí**122.210,00 Kč**

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim.

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátec, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění.

**Termín plnění:****30.11.2018**

Odevzdáním PD se rozumí osobní odevzdání PD s potvrzením převzetí objednavatelem na adrese objednavatele v počtu 6 ks paré. Kompletní PD pro ohlášení a provedení stavby bude odevzdána ve formátu pdf. V počtu 1 ks na CD, výkaz výměr v rozsahu pro výběr dodavatele stavby ve formátu .xls a 1x ve formátu dwg, vyjádření ve formátu pdf, rozpočet ve formátu .xls. Další výtisky je možné objednat za cenu obvyklou.

**Záruční doba:** Trvalá s výjimkou eventuální změny zákonů, vyhlášek, předpisů, norem.**Smluvní pokuty:**

1. Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

2. Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dní od obdržení písemné reklamace objednavatelem, zaplatí zhotovitel objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení.

3. Pokud nedojde k uhrazení faktury objednavatelem ve lhůtě splatnosti, objednavatel zaplatí zhotoviteli penále ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, i započatý den prodlení.

**Další ujednání:**

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák.č. 340/2015 Sb., jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybnosti, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednavatele.

Evidenční číslo OIN:715/2018

Vyřizuje: Hana Dušánková/tel.č.: 469 657 127

V Chrudimi dne: 3.10.2018

V Chrudimi dne: 10.10.2018

Za objednavatele: Ing. Petr Pecina  
vedoucí Odboru investicZa zhotovitele: Martin Dobeš s r.o.  
Pod Labuťkou 16  
180 00 Praha