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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:
A) Část I -  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

B) Část II -  Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

C) Část III -  Další požadavky zadavatele
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ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly Schváleno Účinnost

Kapitola 1 - Všeobecně čj. 29/2017-120-TN/l 
ze dne 26. 1. 2017 1.2.2017

Kapitola 2 - Příprava staveniště
ě.j. 320/2016-120-TN/1 
ze dne 20. 12.2016 1.1.2017

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě

ě.j. 221/09-910-IPK/l 
ze dne 23. 3. 2009 1.4.2009

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě, Dodatek č. 1

ě.j. 275/2016-120-TN/12 
ze dne 18. 10.2016

1.4. 2017

Kapitola 4 - Zemní práce ě.j. 143/2017-120-TN/1 
ze dne 4. 8. 2017

7. 8. 2017

Kapitola 5 - Podkladní vrstvy
ě.j. 4/2015-120-TN/2 
ze dne 21. 1. 2015 1.2.2015

Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy ě.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8.4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 8 - Litý asfalt
č.j. 318/08-910-IPK/l 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 9 - Kryty z dlažeh a dílců č.j. 692/10-910-IPK/l 
Ze dne 13. 8. 2010

1. 9. 2010

Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a 
dopravní plochy

č.j. 692/10-910-IPK/l 
ze dne 13. 8. 2010 1.9.2010

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče 
nárazu

č.j. 205/10-910-IPK/l 
ze dne 8. 3. 2010 1.4. 2010

Kapitola 12 - Trvalé oplocení
č.j. 230/08-910-IPK/l 
ze dne 12. 3. 2008 1.4. 2008

Kapitola 13 - Vegetační úpravy č.j. 440/06-120-R/l 
ze dne 3. 8. 2006 1.9. 2006

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní 
zařízení

č.j. 9/2015-120-TN/6 
ze dne 27. 3. 2015 1.4. 2015

Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny
č.j. 1126/10-910-IPK/l 
ze dne 16. 12.2010 1. 1.2011
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Kapitola 18 - Beton pro konstrukce ě. j. 2/2016-120-TN/2 
ze dne 12. 1. 2016

15. 1.2016

Kapitola 22 - Mostní ložiska č.j. 124/2018-120-TN/l 
ze dne 18. 5. 2018 1.6. 2018

Kapitola 23 - Mostní závěry
č.j. 653/ 07/910-IPK/l 
ze dne 6. 8. 2007

1.9.2007

Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a 
nátěry vozovek

č.j. 9/2015-120-TN/4 
ze dne 2. 2. 2015 15. 2. 2015

Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce
č.j. 1001/09-910-IPK/l 
ze dne 17. 12.2009

1. 1.2010

Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí
č.j. 318/08-910-IPK/l 
ze dne 8.4. 2008

1.5.2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 
www.pjpk.cz.
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ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY
(ZTKP)

1/14 Běstviny most e.č. 14-107a, oprava

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 
a Směrnici GR č. 9/2016 -  Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu 
objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 
Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.
Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu 
smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).
Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost 
betonu), má se za to, zeje tím definován minimální požadovaný standard.

2. Seznam příloh ZTKP

1) Závazný vzor dohody o předčasném užívám Díla, Sekce nebo části Díla
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3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Nepoužije se
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ČÁST III -  DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

• Realizační dokumentace stavby. Zajišťuje si ji zhotovitel v minimálním rozsahu dle 
Cl.5.1. Přílohy Smluvních podmínky pro stavby menšího rozsahu a dále dle své úvahy a 
slouží mu jako podklad pro zhotovení objektů s podrobnostmi a detaily v souladu
s předpisy (např.u mostů), avšak nemění ZDS. RDS podléhá schválení Objednatelem a 
předpokládaná cena RDS musí být rozpuštěna do ostatních položek, které s daným 
stavebním objektem souvisejí.

• Inženýrské sítě - stavba řeší dotčení stávajících inženýrských sítí a zhotovení jejich 
přeložek. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na vlastní náklady zajistit 
aktualizovaná vyjádření o existenci inženýrských sítí a dále pak jejich vytýčení
v prostoru staveniště a v dotčených prostorách či plochách a to jejími správci či 
pověřenými osobami. Práce prováděny a blízkosti inženýrských sítí musí být prováděny 
takovým způsobem, aby nedošlo k poškození těchto sítí, zejména v místech, kde již 
nebudou vedení překládána. Zhotovitel učiní soubor takových opatření, která aktivně 
ochrání předmětné sítě proti poškození. Tato opatření budou provedena zhotovitelem až 
po jejích odsouhlasení správcem či vlastníkem. Úhrada nákladů souvisejících se 
zabezpečením daných sítí bude provedena z prostředků zhotovitele. V případě, že dojde 
k poškození inženýrských sítí, hradí veškeré náklady vzniklých škod zhotovitel!

• Zhotovitel zajistí návrh DIO pro záležitosti zajištění dopravy během stavby. DIO musí 
být v souladu s podmínkami stanovenými v Zadávací dokumentaci a musí být projednán 
s příslušným správním orgánem a dotčenými orgány státní správy a ostatními dotčenými 
subjekty.

• Zhotovitel je  povinen nejpozději 4 měsíce před zahájením prací požádat SŽDC o 
stanovení výluk.

Objednatel se Zhotovitelem uzavře při uvedení stavby do provozu Dohodu o předčasném 
užívání Díla, Sekce nebo části Díla, jejíž závazný návrh je přílohou této Technické 
specifikace.

[Pozn. pro účastníka: Dohoda o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla bude 
uzavřena dle závazného znění v listinné podobě. Tento text bude vymazán.]
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