

## REALIZAČNÍ SMLOUVA

číslo smlouvy DPO: DOD20180179, číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená na základě Rámcové smlouvy, která byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem RVV-118-15-PŘ-Kol na zpracování kompletní dotační dokumentace pro realizaci žádosti DPO o finanční pomoc udělením dotací z prostředků dotačních fondů a výsledku dílčí veřejné zakázky „**Vypracování kompletní dotační dokumentace-ITI – IROP 50, II.**“ mezi těmito smluvními stranami:

**CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.,**

se sídlem Havlíčkova 1682/15, 110 00 Praha 1,

IC: 271 46 171,

DIČ: CZ 271 46 141,

zastoupená: Ing. Michal Hrubý, statutární ředitel

bankovní spojení: XXX,

číslo účtu: XXX,

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IC: 61974757,

DIČ: CZ61974757,

zastoupená: XXX

bankovní spojení: XXX,

číslo účtu: XXX

(dále jen „DPO“)

### Článek I

#### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje podle této realizační smlouvy (dále jen smlouvy) připravit kompletní dotační projektovou dokumentaci pro realizaci žádosti o finanční podporu s udělením dotace z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro

Operační program	Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa	PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita	IP 7c: Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlikových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
Specifický cíl	SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Druh a číslo výzvy	50, Průběžná – udržitelná doprava-Integrované projekty ITI
Typ výzvy	Komplementární s OP Doprava - SC 1.1., 1.4 a 2.3 OP Praha – pól růstu ČR – SC 2.2, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – SC 3.4

Projekty dle výzvy č. 50:

Projekty budou řešit pořízení nových dopravních prostředků MHD pro cestující, vše při naplnění aktuálního znění a podmínek příslušné výzvy.

- 1.1. Projekt **ITI – Obnova tramvají v DPO** bude obsahovat obnovu vozového parku Dopravního podniku Ostrava a.s. pořízením 6 kusů nových, nízkopodlažních, středněkapacitních tramvají v návaznosti na již zpracovaný projektový záměr předložený do 26. Výzvy ITIOVA (opatření 3.1.1 ITI ostravské aglomerace) NÍZKOMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA – DRÁŽNÍ VOZIDLA PRO MHD.
  - 1.2. Projekt **ITI – Obnova vozového parku DPO autobusy CNG** bude obsahovat obnovu vozového parku Dopravního podniku Ostrava a.s. pořízením 19 kusů (pozn. může dojít ke změně počtu vozidel, po rozhodnutí ŘV ITIOVA) nových, nízkopodlažních autobusů na pohon CNG v návaznosti na již zpracovaný projektový záměr předložený do 27. Výzvy ITIOVA (opatření 3.1.1 ITI ostravské aglomerace) NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA – VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA.
  - 1.3. Projekt **ITI – Obnova vozového parku DPO elektrobusy** bude obsahovat obnovu vozového parku Dopravního podniku Ostrava a.s. pořízením 5 kusů nových, nízkopodlažních, bezemisních elektrobusů v návaznosti na již zpracovaný projektový záměr předložený do 27. Výzvy ITIOVA (opatření 3.1.1 ITI ostravské aglomerace) NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA – VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA.
2. Rozsah předmětu plnění smlouvy každého jednotlivého projektu představuje zpracování a podání projektové žádosti o podporu přes aplikaci MS2014+ , prostřednictvím IS KP14+:
- Kompletní dotační dokumentaci vč. všech příloh, vypracované v intencích Metodických pokynů vyhlašovatele výzvy k předkládání žádostí o podporu na vyhotovení dokumentace pro danou oblast podpory, a doporučení a dalších požadavků poskytovatele dotace.
  - Součástí plnění je také kompletace dokumentů.
- Výše uvedený předmět smlouvy bude zpracován na základě informací poskytnutých DPO a v souladu s aktuálními metodickými pokyny vyhlašovatele dotace, metodickou příručkou pro zpracování žádosti, finanční analýzy, studie proveditelnosti, apod.
- Zhotovitel bude s DPO přípravu projektu průběžně konzultovat a koordinovat. Příprava projektu bude ze strany DPO také v případě potřeby konzultována s pověřenými pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky a pověřenými pracovníky Statutárního města Ostravy.
3. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny DPO. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném dílu. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
  4. DPO si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu plnění (opční právo), zejména ve vazbě na konkrétní specifické podmínky, vystavené poskytovatelem dotace. Případné uplatnění opčního práva by DPO realizoval prostřednictvím výzvy k jednání a dodatkem ke smlouvě. Hodnota plnění z tohoto opčního práva nepřekročí 30% původní ceny předmětu díla.
  5. Dodatečné vícepráce, které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné vícepráce jsou nezbytné pro provedení původních prací, je oprávnění odsouhlasit zástupce DPO, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Celkový rozsah těchto prací nesmí překročit v součtu 50 % z původní ceny díla.

6. Zhotovitel se zavazuje předat DPO předmět plnění dle čl. I. této smlouvy v 1 výtisku v tištěné podobě a zároveň 1 x v elektronické podobě, a to na CD-ROM ve formátu závazném pro předání el. verze žádosti prostřednictvím MS2014+, (příp. jiný dle Pokynů pro žadatele). Součástí předání díla bude protokol o předání a převzetí díla, který bude mimo jiné obsahovat informaci, zda DPO přebírá dílo s výhradami či bez výhrad. Bude-li mít DPO výhrady, je zhotovitel povinen tyto odstranit v DPO stanoveném termínu s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. DPO je oprávněn požadovat, aby zhotovitel opravené dílo na základě výhrad DPO osobně doručil do místa plnění a provedené úpravy projednal. Předávací protokol bude obsahovat kompletní soupis veškerých povinných i nepovinných příloh. Samotné přílohy budou předány v tištěné podobě a v podobě elektronické na CD, rovněž vždy v 1 vyhotovení.

## Článek II

### Cena předmětu smlouvy a platební podmínky

1. DPO a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu smlouvy je následující:
- 1.1. **Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci dle čl. I. bodu 1.1 této smlouvy činí** .....49.000 Kč bez DPH  
 DPH.....10.290-- Kč  
 Celkem vč. DPH .....59.290,-- Kč
- Z toho cena za zpracování studie proveditelnosti včetně výpočtu CBA činí 32 000,- Kč bez DPH  
 DPH.....6.720,-- Kč  
 Celkem vč. DPH .....38.720,-- Kč
- 1.2. **Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci dle čl. I. bodu 1.2 této smlouvy činí** .....49.000,-- Kč bez DPH  
 DPH.....10.290,-- Kč  
 Celkem vč. DPH .....59.290,-- Kč
- Z toho cena za zpracování studie proveditelnosti včetně výpočtu CBA činí 32 000,- Kč bez DPH  
 DPH.....6.720,-- Kč  
 Celkem vč. DPH .....38.720,-- Kč
- 1.3. **Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci dle čl. I. bodu 1.3 této smlouvy činí** .....49.000,-- Kč bez DPH  
 DPH.....10.290,-- Kč  
 Celkem vč. DPH .....59.290,-- Kč
- Z toho cena za zpracování studie proveditelnosti včetně výpočtu CBA činí 32 000,- Kč bez DPH  
 DPH.....6.720,-- Kč  
 Celkem vč. DPH .....38.720,-- Kč
2. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k zhotovení předmětu smlouvy, jakož i veškeré náklady související, tzn., že je nejvýše přípustná. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, tak dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi DPO a zhotovitelem:
- a) v souvislosti se změnou právních předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu smlouvy.

- b) Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění předmětu smlouvy k nutnosti provést předmět smlouvy odchýlně.

### **Článek III Doba plnění předmětu smlouvy**

1. Doba plnění předmětu smlouvy zahrnutého v článku I. je následující:
  - a) Plnění dle čl. I. bodu 1.1. bude předáno na základě předávacího protokolu nejpozději **do 30.11.2018.**
  - b) Plnění dle čl. I. bodu 1.2. bude předáno na základě předávacího protokolu nejpozději **do 30.11.2018.**
  - c) Plnění dle čl. I. bodu 1.3. bude předáno na základě předávacího protokolu nejpozději **do 30.6.2019.**

### **Článek IV Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto realizační smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami na stejné listině.
3. Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy není možné postoupit bez souhlasu druhé smluvní strany.
4. Tato smlouva se vyhotovuje a podepisuje v českém jazyce ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zprostředkuje DPO. O tomto zveřejnění smlouvy se DPO zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu XXX nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

V Ostravě dne

Za DPO

Za zhotovitele

.....  
XXX  
XXX

.....  
Ing. Michal Hrubý  
statutární ředitel