



	Typ nesrovnalosti Popis pochybení	Platné právo / referenční dokument	Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
	předpisy (tj. zveřejnění v Úředním věstníku EU, jestliže se na veřejnou zakázku vztahují směrnice).		
8.1.6	<i>Případy neodůvodňující použití jednacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce.</i>  Zadavatel přidělí veřejnou zakázku v jednacím řízení po zveřejnění oznámení o zakázce, avšak tento postup není odůvodněn příslušnými ustanoveními.	Cl. 30 odst. 1 směrnice 2004/18/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.7	<i>Zvláště u zadávání zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, na něž se vztahuje směrnice 2009/81/ES,</i>  Nedostatečně zdůvodněné nezveřejnění oznámení o zakázce - Zadavatel zadává veřejnou zakázku i prostřednictvím soutěžního dialogu nebo jednacího řízení bez zveřejnění oznámení o zakázce, ovšem okolnosti použití takového řízení neodůvodňují.	Směrnice 2009/81/ES	100 % Oprava může být snížena na 25 %, 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.8	<i>Neuvedení:</i> – kritérií pro výběr v oznámení o zakázce, a/nebo – kritérií pro zadání zakázky (a jejich váhu) v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách  Oznámení o zakázce nestanoví kritéria pro výběr a/nebo pokud ani oznámení o zakázce, ani zadávací podmínky nepopisují dostatečně podrobně kritéria pro zadání zakázky a jejich váhu.	Články 36, 44, 45 až 50 a 53 směrnice 2004/18/ES a její přílohy VII A (oznámení o veřejné zakázce: body 17 a 23) a VII B (oznámení o koncesi na stavební práce: bod 5). Články 42, 54 a 55 a Příloha XIII směrnice 2004/17/ES § 6, 44, 50, 78 ZZVZ a 53 směrnice 2004/18/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 %, jestliže byla kritéria pro výběr nebo kritéria pro zadání zakázky uvedena v oznámení o zakázce (nebo v zadávacích podmínkách, pokud jde o kritéria pro zadání zakázky), avšak nikoli dostatečně podrobně.
8.1.9	<i>Protiprávní a/nebo diskriminační kritéria pro výběr a/nebo kritéria pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci</i> Případy, kdy byly hospodářské subjekty odrazeny od podání nabídky v důsledku nezákonných kritérií pro výběr a/nebo kritérií pro zadání zakázky stanovených v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci. Například:  – povinnost již mít provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu, – již nabyté zkušenosti uchazečů v dané zemi nebo regionu.	Články 45 až 50 a 53 směrnice 2004/18/ES Články 54 a 55 směrnice 2004/17/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.



	Typ nesrovnalosti Popis pochybení	Platné právo / referenční dokument	Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
8.1.10	<i>Kritéria pro výběr se nevztahují k předmětu zakázky a nejsou mu úměrná</i> Pokud lze doložit, že minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní zakázku se nevztahují k jejímu předmětu a nejsou mu úměrná, a není tedy pro zájemce zajištěn rovný přístup nebo to má za následek vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	Čl. 44 odst. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.11	<i>Diskriminační technické podmínky</i> Stanovení technických norem, které jsou příliš specifické, a není tedy pro zájemce zajištěn rovný přístup nebo to má za následek vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	Čl. 23 odst. 2 směrnice 2004/18/ES  Čl. 34 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.12	<i>Nedostatečné vymezení předmětu zakázky</i> Popis v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách nestačí potenciálním uchazečům/zájemcům k určení předmětu zakázky.	Článek 2 směrnice 2004/18/ES  Článek 10 směrnice 2004/17/ES  Věci C-340/02 (Komise v. Francie) a C- 299/08 (Komise v. Francie)	10 % Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. V případě, že provedené práce nebyly zveřejněny, se na odpovídající částku uplatní oprava ve výši 100 %.
<b>HODNOCENÍ NABÍDEK</b>			
8.1.13	<i>Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému přijetí uchazečů.</i> Kritéria pro výběr byla upravena během fáze výběru, což vedlo k přijetí uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, přijati nebyli.	Čl. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice 2004/18/ES  Čl. 10 a čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.14	<i>Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému odmítnutí uchazečů.</i> Kritéria pro výběr byla upravena během fáze výběru, což vedlo k odmítnutí uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, byli přijati.	Čl. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice 2004/18/ES  Čl. 10 a čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.15	<i>Hodnocení uchazečů/zájemců podle nezákonných kritérií pro výběr nebo z zadání zakázky</i> V průběhu hodnocení uchazečů/zájemců byla kritéria pro výběr použita jako kritéria pro zadání zakázky nebo se nepostupovalo podle kritérií pro zadání zakázky (nebo příslušných dílčích kritérií nebo vah) uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách, což vedlo k použití nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky. Příklad: Dílčí kritéria použitá pro zadání	Článek 53 směrnice 2004/18/ES  Článek 55 směrnice 2004/17/ES	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.



	Typ nesrovnalosti Popis pochybení	Plátné právo / referenční dokument	Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
	zakázky se nevztahují ke kritériím pro zadání zakázky uvedeným v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.		
8.1.16	<i>Nedostatek transparentnosti nebo rovného zacházení při hodnocení</i> Auditní stopa týkající se zejména bodového hodnocení uděleného každé nabídce je nejasná / neodůvodněná / nedostatečně transparentní nebo vůbec neexistuje a/nebo hodnotící zpráva neexistuje nebo neobsahuje všechny prvky požadované příslušnými předpisy.	Články 2 a 43 směrnice 2004/18/ES  Článek 10 směrnice 2004/17/ES	25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.17	<i>Změna nabídky během hodnocení</i> Zadavatel umožní účastníkovi, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	Článek 2 směrnice 2004/18/ES  Článek 10 směrnice	25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.18	<i>Jednání během zadávacího řízení</i> V rámci otevřeného nebo omezeného řízení zadavatel během fáze hodnocení jedná s účastníky nabídkového řízení, což vede k významné změně původních podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.	Článek 2 směrnice 2004/18/ES  Článek 10 směrnice 2004/17/ES	25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.19	<i>Vyjednávání řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se zásadními změnami podmínek stanovených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.</i>  V souvislosti s jednacím řízením s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce byly původní podmínky zakázky podstatně změněny, a tím bylo odůvodněno zveřejnění nové nabídky.	Článek 30 směrnice 2004/18/ES	25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.1.20	<i>Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek</i> Nabídky se zdají být mimořádně nízké v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky odmítne, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité.	Článek 55 směrnice 2004/18/ES  Článek 57 směrnice 2004/17/ES	25 %
8.1.21	<i>Střet zájmů</i> Určí-li příslušný soudní nebo správní orgán, že došlo ke střetu zájmů, a to buď u příjemce příspěvku poskytovaného Uníí, nebo u zadavatele.	Článek 2 směrnice 2004/18/ES  Článek 10 směrnice 2004/17/ES	100 %

<b>PROVADENÍ ZAKAZKY</b>
--------------------------



	Typ nesrovnalosti Popis pochybení	Platné právo / referenční dokument	Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
8.1.22	<p><i>Podstatná změna prvků zakázky uvedených v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách[5]</i></p> <p>Základní prvky zadání zakázky mimo jiné zahrnují cenu[6], povahu prací, lhůtu pro dokončení, platební podmínky a použité materiály. Pokud jde o to, co představuje základní prvek, je vždy nezbytné provést analýzu na základě posouzení jednotlivých případů.</p>	<p>Článek 2 směrnice 2004/18/ES</p> <p>Článek 10 směrnice 2004/17/ES</p> <p>Judikatura: Věc C-496/99 P, CAS <i>Succhi difrutta SpA</i>, Sb. rozh. 2004, s. I-3801, body 116 a 118 Věc C-340/02, <i>Komise v. Francie</i>, Sb. rozh. 2004, s. I- 9845 Věc C-91/08, <i>Wall AG</i>, Sb. rozh. 2010, s. I-2815</p>	<p>25 % výše zakázky Plus 100 % výše dodatečné částky zakázky vyplývající z podstatných změn prvků zakázky.</p>
8.1.23	<p><i>Omezení rozsahu zakázky</i> Zakázka byla zadána v souladu se směrnicemi, ale následovalo omezení jejího rozsahu.</p>	<p>Článek 2 směrnice 2004/18/ES</p> <p>Článek 10 směrnice 2004/17/ES</p>	<p>Hodnota omezení rozsahu plus 25 % celkové hodnoty konečného rozsahu (pouze je-li uvedené omezení rozsahu zakázky významné).</p>
8.1.24	<p><i>Zadávaní zakázek na dodatečné práce / služby / dodávky (pokud takové zadání představuje významnou změnu původních podmínek zakázky[7]) bez hospodářské soutěže, aniž je splněna jedna z následujících podmínek</i></p> <p>– krajní naléhavost způsobená nepředvídatelnými událostmi, – nepředvídaná okolnost[8] pro doplňkové práce, služby, dodávky.</p> <p>Hlavní zakázka byla zadána v souladu s příslušnými předpisy, ale následovalo zadání jedné nebo více zakázek na dodatečné práce / služby / dodávky (ať už formalizované písemnou formou, či nikoli) v rozporu s ustanoveními uvedených směrnic, jmenovitě s ustanoveními týkajícími se vyjednávacího řízení bez uveřejnění z důvodů krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo zadání doplňkových dodávek, prací nebo služeb.</p>	<p>Čl. 31 odst. 1 písm. c) a odst. 4 a) směrnice 2004/18/ES</p>	<p>100 % hodnoty doplňkových zakázek.</p> <p>Pokud celková hodnota dodatečných prací / služeb / dodávek (ať už formalizovaná písemnou formou, či nikoli) zadaná v rozporu s příslušnými ustanoveními nepřesahuje 50 % hodnoty původní zakázky, může být oprava snížena na 25 %.</p>
8.1.25	<p><i>Dodatečné práce nebo služby překračující limit stanovený v příslušných ustanoveních</i></p>	<p>Čl. 31 odst. 4 písm. a) pos- lední pod-</p>	<p>100 % částky přesahující 50 % hodnoty původní zakázky.</p>



Typ nesrovnalosti Popis pochybení	Platné právo / referenční dokument	Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
Hlavní zakázka byla zadána v souladu s ustanoveními směrnic, ale následovalo zadání jedné nebo více doplňkových zakázek, které překračují hodnotu původní zakázky o více než 50 % [9].	odstavec směrnice 2004/18/ES	

JINÉ PORUŠENÍ PRAVIDEL			
8.1.26	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení zadávání zakázek dle zákona, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % nebo min. 10 % s ohledem na závažnost porušení
8.1.27	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení zadávání zakázek dle zákona, které nemělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Zejména pochybení formálního charakteru.	0 %

[1] U zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice, je třeba určit existenci nepochybného přeshraničního významu nebo porušení vnitrostátních právních předpisů o zadávání veřejných zakázek. V tomto kontextu viz oddíl 1.2.2 těchto pokynů. Pokud má zakázka nepochybný přeshraniční význam nebo došlo k porušení vnitrostátního práva, je třeba určit, jaké úrovně zveřejnění mělo být v tomto případě použito. V této souvislosti, jak je uvedeno v oddíle 2.1.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02, povinnost transparentnosti znamená, že podnik nacházející se na území jiného členského státu musí mít přístup k příslušným informacím týkajícím se zakázky ještě před tím, než bude udělena, tak aby tento podnik mohl podat nabídku nebo dát najevo svůj zájem o získání této zakázky, pokud by si to přál. V praxi to znamená, že buď bylo oznámení o zakázce zveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel v tomto ohledu), nebo byly dodrženy základní normy pro vyhlášení zakázek. Další podrobnosti o těchto normách obsahuje oddíl 2.1 uvedeného interpretačního sdělení Komise.

[2] Tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním oznámení o zakázce.

[3] Tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním oznámení o zakázce.

[4] U změn zakázky po jejím udělení je možné využít omezené míry pružnosti, a to i v případě, kdy tato možnost ani příslušná podrobná prováděcí pravidla nejsou stanoveny jasným a přesným způsobem v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci (viz věc C-496/99, *Succhi di frutta*, bod 118). Pokud tato možnost není v zadávací dokumentaci upravena, jsou změny zakázky přijatelné, pokud nejsou podstatné. Změna se považuje za podstatnou, pokud:

(a) zadavatel zavádí podmínky, které – kdyby byly součástí původního zadávacího řízení – by umožnily přijetí jiných uchazečů než těch, kteří byli původně přijati;

(b) změna umožňuje zadat zakázku jinému uchazeči než tomu, který byl přijat původně;

(c) zadavatel rozšíří rozsah zakázky na práce / služby / dodávky, které v ní původně nebyly zahrnuty;

(d) změna má za následek změnu ekonomické rovnováhy ve prospěch dodavatele způsobem, který není v původní zakázce uveden.





[5] Viz poznámka v výše.

[6] V současné době nepovažuje Soudní dvůr za podstatnou změnu původní ceny pouze její snížení o 1,47 a 2,94 % (viz věc C-454/06, Pressetext, body 61 a 62). Ve věcech T-540/10 a T-235/11 Tribunál přijal finanční opravy kvůli změnám nižším než 2 % původní ceny.

[7] Viz poznámka výše.

[8] Pojem „nepředvídané okolnosti“ by měl být vykládán s ohledem na to, co by měl pečlivý veřejný zadavatel předvídat (např. nové požadavky vyplývající z přijetí nových předpisů EU nebo vnitrostátních právních předpisů nebo technických podmínek, které nebylo možné předvídat, a to i přes technické šetření v rámci vypracování návrhu provedené v souladu se současným stavem). Dodatečné práce / služby / dodávky způsobené nedostatečnou přípravou nabídkového řízení / projektu nelze považovat za „nepředvídané okolnosti“ – viz věci T-540/10 a T-235/11 (uvedené výše).

[9] Ve směrnici 2004/17/ES není uveden žádný limit. Pro výpočet 50% prahové hodnoty zadavatel zohlední dodatečné práce/služby. Hodnota těchto dodatečných prací/služeb nemůže být kompenzována hodnotou zrušených prací/služeb. Částka za zrušené stavební práce/služby nemá žádný vliv na výpočet 50% prahové hodnoty.

## 8.2 Zakázky, které jsou zadávány mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, popř. mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Sazby opravy (korekce / nižší odvodu) uvedené v tabulce vycházejí z *Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 -2020 (Závazné postupy)*.

Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení pravidel uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce (kapitola Zadávání zakázek v rámci OP PPR), sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnější porušení. Odvod ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy porušení zvýhodňuje určité uchazeče/zájemce nebo kdy se porušení týká podvodu, jak určí příslušný soud.

Č.	Typ nesrovnalosti Popis pochybení		Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
<b>OZNAMENÍ O ZAKÁZCE A ZADAVACÍ PODMÍNKY</b>			
8.2.1	Neuveřejnění nebo neodeslání oznámení výběrového řízení	Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo odesláno oznámení výběrového řízení dle platných Pravidel pro žadatele a příjemce, dle kapitoly Zadávání zakázek v rámci OP PPR	100 % nebo min. 25 % pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění
8.2.2	Umělé rozdělení předmětu zakázky	Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity stanovené v Pravidlech pro žadatele a příjemce, dle kapitoly Zadávání zakázek v rámci OP PPR a jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením.	100 % nebo min. 25 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.3.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek	Lhůty pro podání nabídek byly nižší než lhůty uvedené v platných Pravidlech pro žadatele a příjemce, dle kapitoly Zadávání zakázek v rámci	min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky stanovené Pravidly pro žadatele a příjemce min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky



Č.	Typ nesrovnalosti Popis pochybení		Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
		OP PPR.	stanovené Pravidly pro žadatele a příjemce 2 - 5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek
8.2.4	Nedostatečná doba k opatření zadávacích podmínek	Doba k tomu, abys i dodavatelé opatřili zadávací podmínky, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek. min. 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek min. 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 80% lhůty pro doručení nabídek
8.2.5	Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek	Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení.	min. 10 % nebo min. 5 %, s ohledem na závažnost porušení
8.2.6	Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách	Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách.	min. 25 % nebo min. 10 nebo 5 % pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána
8.2.7	Diskriminační kvalifikační požadavky	Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků. Například: - Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu; - Povinnost účastníků, mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu; - Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané zakázky.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.8	Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a přiměřenosti	Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.9	Diskriminační vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně, tak že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.10	Nedostatečné vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, takže zadávací podmínky	min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení



Č.	Typ nesrovnalosti Popis pochybení		Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
		neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky.	

POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK			
C.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
8.2.11	Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami	Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali).	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.12	Hodnocení nabídek podle jiných kritérií hodnocení, než byla uvedena v zadávacích podmínkách	Při hodnocení nabídek byla použita jiná kritéria hodnocení (případně jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.13	Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek	Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované dle Pravidel pro žadatele a příjemce	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.14	Podstatná změna zadávacích podmínek	Zadavatel v rámci jednání o nabídkách podstatně změnil zadávací podmínky.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.15	Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů	V průběhu lhůty pro podání nabídek nebo při jednání s dodavateli jsou některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně je některý dodavatel nebo jsou někteří dodavatelé jiným způsobem zvýhodnění a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.16	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní účastníkovi, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.17	Odmítnutí mimořádně nízkých	Nabídková cena se zdá být	min. 25 %





Č.	Typ nesrovnalosti Popis pochybení		Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
	nabídek	mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám. Zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité.	
8.2.18	Sřet zájmů	Zadání zakázky v rozporu s body uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce, v kapitole věnované zadáváním zakázek v rámci OP PPR	100 %
<b>PLNENÍ ZAKÁZKY</b>			
C.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
8.2.19	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky	Podstatná změna závazku ze smlouvy na plnění zakázky (definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce, v kapitole věnované zadáváním zakázek v rámci OP PPR), která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	100 % z hodnoty dodatečných zakázek vyplývajících z podstatné změny smlouvy a min. 25 % ze smluvní ceny původní zakázky
8.2.20	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky provedením podstatné změny smlouvy (definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce, v kapitole věnované zadáváním zakázek v rámci OP PPR), které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení
8.2.21	Zadání dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek bez důvodu dle zadávání zakázek podle Pravidel pro žadatele a příjemce	Původní zakázka byla zadána v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce, ale dodatečné zakázky byly zadány bez důvodu dle těchto Pravidel pro žadatele a příjemce	100 % z hodnoty dodatečných zakázek min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky
8.2.22	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50% původní zakázky	Původní zakázka byla zadána v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce, ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než 50% původní zakázky.	100 % z částky přesahující 50 % ceny původní zakázky

JINÉ PORUŠENÍ PRAVIDEL



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Praha – pól růstu ČR



Č.	Typ nesrovnalosti Popis pochybení		Sazby opravy (korekce či nižší odvod)
8.2.23	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení zadávání zakázek dle Pravidel pro žadatele a příjemce výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % nebo min. 10 % s ohledem na závažnost porušení
8.2.24	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení zadávání zakázek dle Pravidel pro žadatele a příjemce, které nemělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Zejména pochybení formálního charakteru.	0 %

# Žádost o podporu

## Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17\_049/0000828  
Identifikace žádosti (Hash): s4aveP  
Zkrácený název projektu: PoC III. 1. LF

Typ podání: Automatické  
Způsob jednání: Podepisuje jeden signatář

## Projekt

Číslo programu: 07  
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

Číslo výzvy: 07\_17\_049  
Název výzvy: 32. výzva SC 1.1 - Podpora transferu technologií a znalostí  
z výzkumných organizací do praxe

Název projektu CZ: Komercializace výsledků výzkumu 1. LF UK a jejich zavedení  
do praxe

Název projektu EN: Commercialization of research results of the 1st Faculty of  
Medicine and their introduction into practice

### **Anotace projektu:**

Cílem předkládaného projektu je komercializace výsledků výzkumu 1. LF UK a jejich zavedení do praxe a to ověřením komercializačních konceptů. Hlavním smyslem projektu a jeho aktivit je ověření proveditelnosti vybraných dílčích aktivit z hlediska zájmu v aplikační sféře a poptávky na trhu.

### **Fyzická realizace projektu**

Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2019  
Skutečné datum zahájení:  
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020  
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00

### **Příjmy projektu**

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy  
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

### **Doplňkové informace**

Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano  
Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:

**Veřejná podpora:**

**Partnerství veřejného a soukromého sektoru:**

**CBA:**

Ano

**Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:**

**Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:**

**Režim financování:**

Ex-ante

:

**Fázovaný projekt:**

Ano

**Popis fázovaného projektu:**

Projekt prochází 2 fázemi, kdy každá z nich je rozdělena do dvou etap:

1. Fáze: Ověření proveditelnosti komercializace - vytvoření analýzy vstupů, ověření komerční stránky projektu, zjištění návratnosti, ověření zájmu aplikační sféry a poptávky trhu; Trvání této fáze od 1. 1. 2019 - 31. 12. 2020.

Výstupem první fáze je zpracování Studie proveditelnosti pro všechny komercializační koncepty tohoto projektu.

ETAPA 1 - Studie proveditelnosti I. bude zahrnovat průzkum trhu, včetně patentového průzkumu, zjištění zájmu aplikační sféry o následný transfer technologií a analýzu konkurence - návržení draftů Studií proveditelnosti. Trvání této fáze od 1. 1. 2019 - 30. 6. 2019.

ETAPA 2 - Studie proveditelnosti II. bude zahrnovat marketingové studie, dokončení rešerší a šetření ohledně ochrany duševního vlastnictví a dopracování Studií proveditelnosti. Také k dovytvoření finální úpravy jednotlivých konceptů řešení na základě zjištění z průzkumů trhu a z konzultací z aplikační sféry (dovyvinutí software a tvorba finálních prototypů). Trvání této fáze od 1. 7. 2019 - 31. 12. 2019.

2. Fáze: Příprava komercializace, za základě vyhodnocení první fáze dojde v této fázi dotažení produktu do finálního stadia, přípravě transferu, testování funkčnosti a nalezení partnera z aplikační sféry. Trvání této fáze od 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020.

ETAPA 3 - Příprava komercializace I. bude zahrnovat testování v laboratořích, vývoj vzorku a jeho komponent, zajištění zvoleného typu ochrany duševního vlastnictví, navázání spolupráce s komerčním partnery, zpracování plánu komercializace, příprava nezbytné smluvní dokumentace. Trvání této fáze od 1. 1. 2020 - 30. 6. 2020.


ETAPA 4 - Příprava komercializace II. bude zahrnovat dokončení plánu komercializace a/nebo podnikatelského plánu, zajištění zvoleného typu ochrany DV, případně přípravu založení spin-off firem a přípravu smluvního zakotvení dohodnuté spolupráce s komerčními subjekty. Trvání této fáze od 1. 7. 2020 - 31. 12. 2020.

## Specifické cíle


Číslo programu	07
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy	07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Číslo investiční priority, Název investiční priority	07.1.02 Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle	TC 01 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Číslo, Název	07.1.02.1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Procentní podíl	100,00
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	100,00
Méně rozvinuté	0,00

## Popis projektu


Anotace projektu :







## Cílová skupina



## Subjekty projektu

<b>Typ subjektu:</b>	Žadatel/příjemce
<b>Kód státu:</b>	CZE - Česká republika
<b>Název subjektu:</b>	Univerzita Karlova
<b>IČ:</b>	00216208
<b>DIČ / VAT id:</b>	
<b>Právní forma:</b>	Vysoká škola (veřejná, státní)
<b>Typ plátce DPH:</b>	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
<b>Počet zaměstnanců:</b>	11337,000
<b>Velikost podniku:</b>	
<b>Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:</b>	NE

## Adresy subjektu

<b>Kód státu:</b>	CZE - Česká republika
<b>Typ adresy:</b>	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
<b>Název kraje:</b>	Hlavní město Praha
<b>Název okresu:</b>	Hlavní město Praha

<b>Název ORP:</b>	Hlavní město Praha
<b>Městská část:</b>	Praha 1
<b>Obec:</b>	Praha
<b>Část obce:</b>	Staré Město
<b>Ulice:</b>	Ovocný trh
<b>PSČ:</b>	110 00
<b>Číslo orientační:</b>	5
<b>Číslo popisné/ evidenční:</b>	560
<b>Kód druhu čísla domovního:</b>	1
<b>WWW:</b>	www.lf1.cuni.cz

### Osoby subjektu

<b>Titul před jménem:</b>	Ing.
<b>Jméno:</b>	Vojtěch
<b>Příjmení:</b>	Malina
<b>Titul za jménem:</b>	
<b>Telefon:</b>	224964392
<b>Mobil:</b>	224964392
<b>Email:</b>	vojtech.malina@lf1.cuni.cz
<b>Hlavní kontaktní osoba:</b>	
<b>Statutární zástupce:</b>	

<b>Titul před jménem:</b>	Ing.
<b>Jméno:</b>	Renáta
<b>Příjmení:</b>	Skotnicová
<b>Titul za jménem:</b>	
<b>Telefon:</b>	224964395
<b>Mobil:</b>	224964395
<b>Email:</b>	renata.skotnicova@lf1cuni.cz
<b>Hlavní kontaktní osoba:</b>	ANO
<b>Statutární zástupce:</b>	

<b>Titul před jménem:</b>	prof. MUDr.
<b>Jméno:</b>	Tomáš
<b>Příjmení:</b>	Zima
<b>Titul za jménem:</b>	DrSc., MBA
<b>Telefon:</b>	224491312
<b>Mobil:</b>	224491312
<b>Email:</b>	rektor@cuni.cz
<b>Hlavní kontaktní osoba:</b>	
<b>Statutární zástupce:</b>	ANO

### Účty subjektu

Název účtu příjemce:	běžný účet - Komerční banka, a.s.
Kód banky:	0100 - Komerční banka, a.s.
Měna účtu:	CZK
Stát:	Česká republika
Předčíslí ABO:	0
Základní část ABO:	37434021
Neplatný záznam účtu:	

### Účetní období

### Umístění

<b>Dopad projektu:</b>
CZ010 Hlavní město Praha

<b>Místo realizace:</b>
CZ010 Hlavní město Praha

### Klíčové aktivity

## Etapy projektu

<b>Pořadí etapy:</b>	1
<b>Název etapy:</b>	Etapa 1 - Studie proveditelnosti I.
<b>Předpokládané datum zahájení:</b>	1. 1. 2019
<b>Předpokládané datum ukončení:</b>	30. 6. 2019
<b>Popis etapy:</b>	Projekt má dvě fáze, z nichž každá má dvě etapy.

Tato etapa bude zahrnovat průzkum trhu, včetně patentového průzkumu, zjištění zájmu aplikační sféry o následný transfer technologií a analýzu konkurence ? návržení draftů Studií proveditelnosti. Trvání této fáze od 1. 1. 2019 - 30. 6. 2019.

<b>Pořadí etapy:</b>	2
<b>Název etapy:</b>	Etapa 2 - Studie proveditelnosti II.
<b>Předpokládané datum zahájení:</b>	1. 7. 2019
<b>Předpokládané datum ukončení:</b>	31. 12. 2019
<b>Popis etapy:</b>	

ETAPA 2 - Studie proveditelnosti II. bude zahrnovat marketingové studie, dokončení rešerší a šetření ohledně ochrany duševního vlastnictví a dopracování Studií proveditelnosti. Také k dovytvoření finální úpravy jednotlivých konceptů řešení na základě zjištění z průzkumů trhu a z konzultací z aplikační sféry (dovyvinutí software a tvorba finálních prototypů). Trvání této fáze od 1. 7. 2019 - 31. 12. 2019.

<b>Pořadí etapy:</b>	3
<b>Název etapy:</b>	Etapa 3 - Příprava komercializace I.
<b>Předpokládané datum zahájení:</b>	1. 1. 2020
<b>Předpokládané datum ukončení:</b>	30. 6. 2020
<b>Popis etapy:</b>	

ETAPA 3 - Příprava komercializace I. bude zahrnovat testování v laboratořích, vývoj vzorku a jeho komponent, zajištění zvoleného typu ochrany duševního vlastnictví, navázání spolupráce s komerčnímu partnery, zpracování plánu komercializace, příprava nezbytné smluvní dokumentace. Trvání této fáze od 1. 1. 2020 - 30. 6. 2020.

<b>Pořadí etapy:</b>	4
<b>Název etapy:</b>	Etapa 4 - Příprava komercializace II.
<b>Předpokládané datum zahájení:</b>	1. 7. 2020
<b>Předpokládané datum ukončení:</b>	31. 12. 2020
<b>Popis etapy:</b>	

ETAPA 4 - Příprava komercializace II. bude zahrnovat dokončení plánu komercializace a/nebo podnikatelského plánu, zajištění zvoleného typu ochrany DV, případně přípravu založení spin-off firem a přípravu smluvního zakotvení dohodnuté spolupráce s komerčními subjekty. Trvání této fáze od 1. 7. 2020 - 31. 12. 2020.





## Rozpočet jednotkový

Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Procento	Měrná jednotka (přednastavena ŘO)	Měrná jednotka (z číselníku)	Měrná jednotka (individuální)
1	Celkové výdaje projektu	0,00	0,00	23 588 919,02	100,00			
1.1	Způsobilé výdaje celkem	0,00	0,00	23 588 919,02	100,00			
1.1.1	Neinvestiční způsobilé výdaje celkem	0,00	0,00	23 588 919,02	100,00			
1.1.1.1	Osobní náklady	0,00	0,00	13 205 328,00	55,98			
1.1.1.1.01	Manažer projektu - admin.	24 480,00	24,00	587 520,00	2,49			
1.1.1.1.02	Finanční manažer projektu - admin.	19 040,00	24,00	456 960,00	1,94			
1.1.1.1.03	Hlavní odborný a organizační pracovník - admin	19 040,00	24,00	456 960,00	1,94			
1.1.1.1.04	Administrátor veřejných zakázek - admin	21 760,00	12,00	261 120,00	1,11			
1.1.1.1.05	Účetní - admin	18 496,00	24,00	443 904,00	1,88			
1.1.1.1.06	1F - KA 01 Hlavní odborný a organizační pracovník	12 403,20	12,00	148 838,40	0,63			
1.1.1.1.07	2F - KA 01 Hlavní odborný a organizační pracovník	12 403,20	12,00	148 838,40	0,63			
1.1.1.1.08	1F - KA 01 Vedoucí realizačního týmu	21 216,00	12,00	254 592,00	1,08			
1.1.1.1.09	2F - KA 01 Vedoucí realizačního týmu	21 216,00	12,00	254 592,00	1,08			

1.1.1.1.10	1F - KA 01 Specialista pro komercializaci	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.11	2F - KA 01 Specialista pro komercializaci	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.12	1F - KA 01 Specialista pro komercializaci	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.13	2F - KA 01 Specialista pro komercializaci	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.14	1F - KA 01 Specialista pro HW	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.15	2F - KA 01 Specialista pro HW	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.16	1F - KA 01 Specialista pro HW	13 600,00	12,00	163 200,00	0,69			
1.1.1.1.17	2F - KA 01 Specialista pro HW	13 600,00	12,00	163 200,00	0,69			
1.1.1.1.18	1F - KA 01 Specialista pro SW	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.19	2F - KA 01 Specialista pro SW	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.20	1F - KA 01 Specialista pro SW	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.21	2F - KA 01 Specialista pro SW	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.22	1F - KA 01 Specialista uživatelského testování	13 056,00	12,00	156 672,00	0,66			
1.1.1.1.23	2F - KA 01 Specialista uživatelského testování	13 056,00	12,00	156 672,00	0,66			
1.1.1.1.24	1F - KA 01 Specialista uživatelského testování	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.25	2F - KA 01 Specialista uživatelského testování	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.26	1F - KA 02 Hlavní odborný a organizační pracovník	12 403,20	12,00	148 838,40	0,63			

1.1.1.1.27	2F - KA 02 Hlavní odborný a organizační pracovník	12 403,20	12,00	148 838,40	0,63			
1.1.1.1.28	1F - KA 02 Vedoucí realizačního týmu	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.29	2F - KA 02 Vedoucí realizačního týmu	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.30	1F - KA 02 Specialista pro komercializaci	14 144,00	12,00	169 728,00	0,72			
1.1.1.1.31	2F - KA 02 Specialista pro komercializaci	14 144,00	12,00	169 728,00	0,72			
1.1.1.1.32	1F - KA 02 Specialista pro komercializaci	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.33	2F - KA 02 Specialista pro komercializaci	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.34	1F - KA 02 Specialista pro HW	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.35	2F - KA 02 Specialista pro HW	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.36	1F - KA 02 Specialista pro HW	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.37	2F - KA 02 Specialista pro HW	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.38	1F - KA 02 Specialista pro SW	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.39	2F - KA 02 Specialista pro SW	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.40	1F - KA 02 Specialista pro SW	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.41	2F - KA 02 Specialista pro SW	14 280,00	12,00	171 360,00	0,73			
1.1.1.1.42	1F - KA 02 Specialista uživatelského testování	20 400,00	12,00	244 800,00	1,04			
1.1.1.1.43	2F - KA 02 Specialista uživatelského testování	20 400,00	12,00	244 800,00	1,04			

1.1.1.1.44	1F - KA 02 Specialista uživatelského testování	21 420,00	12,00	257 040,00	1,09			
1.1.1.1.45	2F - KA 02 Specialista uživatelského testování	21 420,00	12,00	257 040,00	1,09			
1.1.1.1.46	1F - KA 03 Odborný garant	7 425,60	12,00	89 107,20	0,38			
1.1.1.1.47	2F - KA 03 Odborný garant	7 425,60	12,00	89 107,20	0,38			
1.1.1.1.48	1F - KA 03 Vedoucí realizačního týmu	20 400,00	12,00	244 800,00	1,04			
1.1.1.1.49	2F - KA 03 Vedoucí realizačního týmu	20 400,00	12,00	244 800,00	1,04			
1.1.1.1.50	1F - KA 03 Technologický specialista	13 600,00	12,00	163 200,00	0,69			
1.1.1.1.51	2F - KA 03 Technologický specialista	13 600,00	12,00	163 200,00	0,69			
1.1.1.1.52	1F - KA 03 Vědecký pracovník	11 968,00	12,00	143 616,00	0,61			
1.1.1.1.53	2F - KA 03 Vědecký pracovník	11 968,00	12,00	143 616,00	0,61			
1.1.1.1.54	1F - KA 03 Specialista pro SW	10 880,00	12,00	130 560,00	0,55			
1.1.1.1.55	2F - KA 03 Specialista pro SW	10 880,00	12,00	130 560,00	0,55			
1.1.1.1.56	1F - KA 03 Specialista aplikačního testování	5 440,00	12,00	65 280,00	0,28			
1.1.1.1.57	1F - KA 03 Specialista aplikačního testování	5 440,00	12,00	65 280,00	0,28			
1.1.1.1.58	1F - KA 03 Vědecký pracovník	5 440,00	12,00	65 280,00	0,28			
1.1.1.1.59	2F - KA 03 Vědecký pracovník	5 440,00	12,00	65 280,00	0,28			
1.1.1.1.60	1F - KA 03 Klinický specialista	6 120,00	12,00	73 440,00	0,31			
1.1.1.1.61	2F - KA 03 Klinický specialista	6 120,00	12,00	73 440,00	0,31			
1.1.1.1.62	1F - KA 03 Vědecký a odborný pracovník	5 440,00	12,00	65 280,00	0,28			



1.1.1.1.63	2F - KA 03 Vědecký a odborný pracovník	5 440,00	12,00	65 280,00	0,28			
1.1.1.1.64	1F - KA 03 Odborný pracovník	10 880,00	12,00	130 560,00	0,55			
1.1.1.1.65	2F - KA 03 Odborný pracovník	10 880,00	12,00	130 560,00	0,55			
1.1.1.1.66	1F - KA 03 Vědecký a odborný pracovník	27 200,00	12,00	326 400,00	1,38			
1.1.1.1.67	2F - KA 03 Vědecký a odborný pracovník	27 200,00	12,00	326 400,00	1,38			
1.1.1.1.68	1F - KA 03 Laborant	16 320,00	12,00	195 840,00	0,83			
1.1.1.1.69	2F - KA 03 Laborant	16 320,00	12,00	195 840,00	0,83			
1.1.1.1.70	KA 01 - Konzultant z praxe	340,00	212,00	72 080,00	0,31			
1.1.1.1.71	KA 02 - Konzultant z praxe	340,00	350,00	119 000,00	0,50			
1.1.1.1.72	KA 03 - Odborník z praxe	340,00	650,00	221 000,00	0,94			
1.1.1.2	Cestovné	0,00	0,00	859 000,00	3,64			
1.1.1.2.1	1F - KA 01 Tuzemská cesta - kongres nebo veletrh	20 000,00	4,00	80 000,00	0,34			
1.1.1.2.2	2F - KA 01 Tuzemská cesta - kongres nebo veletrh	17 500,00	4,00	70 000,00	0,30			
1.1.1.2.3	1F - KA 01 Zahraniční cesta - kongres nebo veletrh	50 900,00	5,00	254 500,00	1,08			
1.1.1.2.4	1F - KA 02 Zahraniční cesta - kongres nebo veletrh	50 900,00	5,00	254 500,00	1,08			
1.1.1.2.5	1F - KA 03 Zahraniční cesta - kongres nebo veletrh	25 000,00	4,00	100 000,00	0,42			
1.1.1.2.6	2F - KA 03 Zahraniční cesta - kongres nebo veletrh	25 000,00	4,00	100 000,00	0,42			

1.1.1.3	Drobný neodpis. hm. a nehm. majetek (Zařízení a vybavení)	0,00	0,00	7 770 091,02	32,94			
1.1.1.3.1	Neodpisovaný hmotný majetek	0,00	0,00	7 770 091,02	32,94			
1.1.1.3.1.1	1F - KA 01 Testovací sady	90 750,00	20,00	1 815 000,00	7,69			
1.1.1.3.1.2	1F - KA 02 Testovací sady	90 750,00	25,00	2 268 750,00	9,62			
1.1.1.3.1.3	1F - KA 03 Chemikálie a laboratorní materiál	1 499 999,49	1,00	1 499 999,49	6,36			
1.1.1.3.1.4	2F - KA 03 Chemikálie a laboratorní materiál	1 750 000,01	1,00	1 750 000,01	7,42			
1.1.1.3.1.5	1F - KA 03 Výpočetní technika vč. SW	250 000,52	1,00	250 000,52	1,06			
1.1.1.3.1.6	1F - Notebook pro manažera projektu - admin	17 001,00	1,00	17 001,00	0,07			
1.1.1.3.1.7	1F - KA 01 Pracovní stanice notebook s LCD	33 868,00	2,00	67 736,00	0,29			
1.1.1.3.1.8	1F - KA 02 Pracovní stanice notebook s LCD	33 868,00	3,00	101 604,00	0,43			
1.1.1.3.2	Neodpisovaný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.4	Služby	0,00	0,00	1 754 500,00	7,44			
1.1.1.4.1	1F - Zpracování analýzy proveditelnosti	42 350,00	3,00	127 050,00	0,54			
1.1.1.4.2	1F - KA 01 Ochrana duševního vlastnictví	114 950,00	1,00	114 950,00	0,49			
1.1.1.4.3	1F - KA 01 Právní poradenství	181 500,00	1,00	181 500,00	0,77			
1.1.1.4.4	1F - KA 01 Ověřovací zkoušky, zajištění pilotního provozu testovacích sad na instalačním míst	254 100,00	2,00	508 200,00	2,15			

1.1.1.4.5	1F - KA 02 Ochrana duševního vlastnictví	114 950,00	1,00	114 950,00	0,49			
1.1.1.4.6	1F - KA 02 Právní poradenství	217 800,00	1,00	217 800,00	0,92			
1.1.1.4.7	1F - KA 02 Ověřovací zkoušky, zajištění pilotního provozu testovacích sad na instalačním míst	290 400,00	1,00	290 400,00	1,23			
1.1.1.4.8	2F - Medializace projektu	66 550,00	3,00	199 650,00	0,85			
1.1.2	Investiční způsobilé výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.1	Pozemky, stavby a úpravy ploch	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.2	Odpisovaný hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.3	Odpisovaný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Nezpůsobilé výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	0,00			

## Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:

Měna:

Název etapy:

Celkové zdroje:

Celkové nezpůsobilé výdaje:

JPP nezpůsobilé:

Celkové způsobilé výdaje:

Jiné peněžní příjmy (JPP):

CZV bez příjmů:

Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:

Příspěvek Unie:

Národní veřejné zdroje

(bez vlastního zdroje financování):

Podpora celkem:

Vlastní zdroj financování:

Zdroj financování vlastního podílu:

% vlastního financování:

% vlastního financování - více rozvinutý region:

## Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	30. 11. 2018
Etapa:	1 1 Etapa 1 - Studie proveditelnosti I.
Závěrečná platba:	NE
Zálohová platba:	ANO
Záloha - plán:	11 500 000,00
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	11 500 000,00
Vyúčtování - plán:	0,00
Vyúčtování - Investice:	
Vyúčtování - Neinvestice:	
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	30. 7. 2019
Etapa:	1 1 Etapa 1 - Studie proveditelnosti I.
Závěrečná platba:	NE

<b>Zálohová platba:</b>	
<b>Záloha - plán:</b>	5 500 000,00
<b>Záloha - Investice:</b>	0,00
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	5 500 000,00
<b>Vyúčtování - plán:</b>	3 955 123,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	3 955 123,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	3 955 123,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	3 955 123,00
<b>Pořadí finančního plánu:</b>	3
<b>Datum předložení:</b>	30. 1. 2020
<b>Etapa:</b>	2 2 Etapa 2 - Studie proveditelnosti II.
<b>Závěrečná platba:</b>	NE
<b>Zálohová platba:</b>	
<b>Záloha - plán:</b>	6 588 919,02
<b>Záloha - Investice:</b>	0,00
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	6 588 919,02
<b>Vyúčtování - plán:</b>	9 226 594,02
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	9 226 594,02
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	9 226 594,02
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	9 226 594,02
<b>Pořadí finančního plánu:</b>	4
<b>Datum předložení:</b>	30. 7. 2020
<b>Etapa:</b>	3 3 Etapa 3 - Příprava komercializace I.
<b>Závěrečná platba:</b>	NE
<b>Zálohová platba:</b>	
<b>Záloha - plán:</b>	0,00
<b>Záloha - Investice:</b>	0,00
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - plán:</b>	2 998 592,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	2 998 592,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	2 998 592,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	2 998 592,00
<b>Pořadí finančního plánu:</b>	5
<b>Datum předložení:</b>	30. 1. 2021
<b>Etapa:</b>	4 4 Etapa 4 - Příprava komercializace II.
<b>Závěrečná platba:</b>	ANO
<b>Zálohová platba:</b>	
<b>Záloha - plán:</b>	0,00
<b>Záloha - Investice:</b>	0,00
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - plán:</b>	7 408 610,00

Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	7 408 610,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	7 408 610,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	7 408 610,00

**Pořadí finančního plánu:**

**Datum předložení:**

**Etapa:**

**Závěrečná platba:**

**Záloha - plán:** 23 588 919,02

**Záloha - Investice:** 0,00

**Záloha - Neinvestice:** 23 588 919,02

**Vyúčtování - plán:** 23 588 919,02

**Vyúčtování - Investice:** 0,00

**Vyúčtování - Neinvestice:** 23 588 919,02

**Vyúčtování - očištěné o příjmy:** 23 588 919,02

**Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** 0,00

**Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** 23 588 919,02

## Kategorie intervencí

### Tematický cíl

<b>Kód:</b>	01
<b>Název:</b>	Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
<b>Název specifického cíle:</b>	Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
<b>Procentní podíl:</b>	100,00
<b>Indikativní alokace:</b>	11 794 459,51

### Oblast intervence

<b>Kód:</b>	IV.1.062
<b>Název:</b>	Přenos technologií a spolupráce mezi univerzitami a podniky, která je prospěšná především pro malé a střední podniky
<b>Název specifického cíle:</b>	Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
<b>Procentní podíl:</b>	100,00
<b>Indikativní alokace:</b>	11 794 459,51

**Skupina:**

Rozvoj vnitřního potenciálu

**Vedlejší téma ESF**

**Forma financování**

**Kód:**

**Název:**

**Procentní podíl:**

**Indikativní alokace:**

**Ekonomická aktivita**

**Kód:**

**Název:**

**Procentní podíl:**

**Indikativní alokace:**

**Mechanismus územního plnění**

**Kód:**

**Název:**

**Procentní podíl:**

**Indikativní alokace:**

**Lokalizace**

**Kód:**

CZ010

**Název:**

Hlavní město Praha

**Procentní podíl:**

100,00

**Indikativní alokace:**

11 794 459,51

**Typ území**

**Kód:**

01

**Název:**

Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)

**Procentní podíl:**

100,00

**Indikativní alokace:**

11 794 459,51

## Indikátory

<b>Kód indikátoru:</b>	22201
<b>Název indikátoru:</b>	Počet ověřených aktivit/konceptů Proof of concept
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	13. 2. 2018
<b>Cílová hodnota:</b>	3,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 12. 2019
<b>Měrná jednotka:</b>	Aktivity
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup

### **Definice indikátoru:**

Počet ověřených aktivit/konceptů ve všech fázích proof of concept počínající identifikací prakticky využitelného výsledku výzkumu a vývoje a končící jeho komerčním ověřením ve formě modelu (i počítačového), funkčního vzorku či prototypu, včetně jeho vlastností, vytvoření zkušební série a posouzení veškerých technologických, ekonomických, sociálních, zdravotních a dalších Dopadů inovovaného produktu.

### **Popis hodnoty:**

Jedná se o počet prověřovaných komercializačních konceptů, které prošly první fází projektu - tj.prvním rokem realizace projektu, ve kterém byl komerční potenciál zkoumán a hodnocen.

<b>Kód indikátoru:</b>	22202
<b>Název indikátoru:</b>	Počet úspěšně ověřených aktivit/konceptů
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	13. 2. 2018
<b>Cílová hodnota:</b>	2,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 12. 2020
<b>Měrná jednotka:</b>	Aktivity
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup

### **Definice indikátoru:**

Počet ověřených aktivit/konceptů proof of concept, které úspěšně prošly fází studie proveditelnosti s doporučením postoupit do fáze příprava komercializace.

### **Popis hodnoty:**

Jedná se o počet prověřovaných komercializačních konceptů, které prošly úspěšně fází ověření proveditelnosti s doporučením postoupit do fáze přípravy komercializace.

<b>Kód indikátoru:</b>	22210
<b>Název indikátoru:</b>	Počet produktů uplatněných na trhu a využívaných uživateli veřejných služeb zajišťovaných nebo poskytovaných samosprávou hl. m. Prahy
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	13. 2. 2018
<b>Cílová hodnota:</b>	1,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	30. 4. 2026
<b>Měrná jednotka:</b>	Produkty
<b>Typ indikátoru:</b>	Výsledek



**Definice indikátoru:**

Počet produktů, které byly výstupem projektu typu proof-of-concept, došlo během doby udržitelnosti projektu k jejich komercializaci a uvedení na trh. Uvedením na trh se rozumí prodej koncovému zákazníkovi. Produkty jsou zároveň k dispozici obyvatelům Prahy při poskytování veřejných služeb městem, a to zejména jako volně dostupné (tj. městem zcela dotované) nebo v rámci využívání placených služeb (ale takových, které město dotuje, nebo zajišťuje).

**Popis hodnoty:**

Počet produktů, které jsou výstupem projektu, a u kterých došlo během doby udržitelnosti projektu k jejich komercializaci a uvedení na trh. Uvedením na trh se rozumí prodej koncovému zákazníkovi. Produkty jsou zároveň k dispozici obyvatelům Prahy při poskytování veřejných služeb městem.

**Veřejné zakázky**

Pořadové číslo veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	HASH VZ	Stav veřejné zakázky	Administrativní stav VZ
		Testovací sady	soHeWVZ	Plánována	Podána
		Chemikálie	soYHZVZ	Plánována	Podána
	Rámcové dohody na dodávky spotřebního laboratorního materiálu	Laboratorní materiál	sp1dxVZ	Plánována	Podána
		Výpočetní technika vč. SW	sp2gEVZ	Plánována	Podána
		Medializace projektu	sp706VZ	Plánována	Podána
	Rámcová smlouva na dodávku notebooků	Rámcová smlouva na dodávku notebooků	spaGZVZ	Zadána	Podána
		Ochrana duševního vlastnictví	spzCBVZ	Plánována	Podána
		Právní poradenství	spzFGVZ	Plánována	Podána
		Ověřovací zkoušky, zajištění pilotního provozu testovacích sad na instalačním místě	spAyYVZ	Plánována	Podána

**Horizontální principy****Typ horizontálního principu:**

Rovné příležitosti a nediskriminace

**Vliv projektu na horizontální princip:**

Neutrální k horizontálnímu principu

**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**

Projekt má pozitivní dopad na rovné příležitosti, nebo zařazením řady částečných úvazků umožňuje i zapojení osob na rodičovské dovolené, případně osoby z věkové kategorie 50+. Při výběru pracovníků budou posuzovány pouze jejich odborné znalosti, pracovní zkušenosti a kompetence.

**Typ horizontálního principu:** Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)

**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu

**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**

Projekt bude respektovat obecně známá pravidla udržitelného rozvoje. Řešeny byly jednotlivé složky - environmentální, sociální i ekonomická. Cíle projektu významně podporují udržitelný rozvoj. Při realizaci projektu budou dodržovány zásady ekologického třídění odpadů, budou selektivně využívány energetické zdroje, voda a úsporné žárovky. O důležitosti dodržování těchto pravidel budou informováni účastníci projektu a všichni členové realizačního týmu. Při projektu bude využíván spotřební materiál vyrobený z recyklovaného nebo recyklovatelného materiálu. Tištěné dokumenty o realizaci projektu budou tisknuty oboustranně. V rámci zajišťování publicity projektu budeme zdůrazňovat fakt, že průběh projektu i činnost organizace předkladatele projektu jsou v souladu s ideou udržitelného rozvoje, což může být pro mnohé inspirativním vzorem.

**Typ horizontálního principu:** Rovné příležitosti mužů a žen

**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu

**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**

Při výběru pracovníků na jednotlivé pozice nebude kladen důraz na pohlaví členů realizačního týmu, ale budou posuzovány pouze jejich odborné znalosti, pracovní zkušenosti a kompetence.

## Čestná prohlášení

**Název čestného prohlášení:**

Čestné prohlášení - Projektová žádost

**Text čestného prohlášení:**

Statutární orgán (člen statutárního orgánu), resp. osoba oprávněná jednat (dále jen "statutární orgán") za žadatele/partnera podpisem čestného prohlášení stvrzuje, že:

- se seznámil/a s obsahem žádosti o podporu projektu a jejími přílohami;
- všechny informace v předložené žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, a že si je vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
- prověřil ceny použité v žádosti o podporu a Studii proveditelnosti a že tyto ceny po ověření odpovídají požadavkům kladeným na vstupní údaje Studie proveditelnosti;
- projekt, kterého se žádost týká, je v souladu s relevantními právními předpisy EU a ČR (veřejné zakázky, hospodářská soutěž, životní prostředí, zákon o ochraně osobních údajů, autorský

zákon apod.);

- projekt, kterého se žádost týká, je v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně podporování rovnosti mezi ženami a muži;
- žadatel/partner není v úpadku či nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále, že proti němu není veden výkon rozhodnutí ani není v likvidaci;
- ke dni podání žádosti má žadatel/partner vypořádaný všechny závazky po lhůtě splatnosti, zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, pojistné a penále na sociální zabezpečení, příspěvky na státní politiku zaměstnanosti či odvody za porušení rozpočtové kázně, vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Celní správě, krajům, obcím a svazkům obcí a ostatním orgánům veřejné správy, zároveň nemá další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů či Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují (Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky, tzn. subjekt je považován pro účely poskytnutí prostředků EU za bezdlužný);
- proti statutárnímu orgánu žadatele/partnera nebo jakémukoli jeho členovi není zahájeno, nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen(i) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku;
- žadatel má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu, kterého se žádost týká, dle pravidel financování operačního programu (platí pouze v případě povinné finanční spoluúčasti);
- na činnost, která je předmětem finanční pomoci, nečerpá žádnou další dotaci, podporu, finanční příspěvek či jim obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných Evropských strukturálních a investičních fondů nebo jiných prostředků EU;
- souhlasí s uchováním dat této žádosti v monitorovacím systému, s uveřejněním údajů z této žádosti na webových stránkách určených hlavním městem Prahou, případně s dalším využitím této žádosti hlavním městem Prahou pro účely publicity a informovanosti, pro zpracování analýz implementace programu a jako příklad dobré praxe;
- souhlasí s uveřejněním výstupů a výsledků projektu, kterého se žádost týká, tam kde je to vhodné a nezbytné pro chod programu (např. webové stránky, informační systém atd.);
- souhlasí s provedením ex-ante kontroly ze strany hlavního města Prahy a bere na vědomí, že neumožnění takové kontroly je důvodem pro vyřazení žádosti z procesu schvalování projektů.

Poznámka: Podpis statutárního orgánu žadatele potvrzuje platnost a pravdivost výše uvedených skutečností pro žadatele, podpis statutárního orgánu partnera potvrzuje platnost a pravdivost výše uvedených skutečností pro daného partnera.

## Dokumenty

### CBA

#### Cost benefit analýza

#### Základní informace o CBA:

<b>Název:</b>	CBA_PoC_1.LF_III._hlavní
<b>Navázání CBA k projektu:</b>	Komerzializace výsledků výzkumu 1. LF UK a jejich zavedení do praxe
<b>Začátek referenčního období:</b>	1. 2. 2019
<b>Konec referenčního období:</b>	31. 12. 2033
<b>Hlavní CBA:</b>	Ano
<b>CBA je finalizované:</b>	Ano
<b>Sektor pro referenční období:</b>	Výzkum a inovace/Research and innovations
<b>Od:</b>	15
<b>Do:</b>	25
<b>Název subjektu:</b>	Univerzita Karlova
<b>IČ:</b>	00216208
<b>Kód programové linie:</b>	07
<b>Název programové linie:</b>	Operační program Praha - pól růstu ČR
<b>Hash:</b>	s4aveP
<b>Verze:</b>	0004
<b>Kód výzvy:</b>	07_17_049
<b>Název výzvy:</b>	32. výzva SC 1.1 - Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe
<b>Název číselníku položek CBA:</b>	OP PPR - nepodnikatelské projekty
<b>Ekonomická analýza:</b>	Ne
<b>Příjmy dle čl. 61:</b>	Ne
<b>Rozdílová varianta:</b>	Ano
<b>Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty:</b>	Ne
<b>Konsolidace:</b>	Ne
<b>Subjekty konsolidace:</b>	
<b>Celkové způsobilé výdaje:</b>	23 592 488,02
<b>Diskontní sazba:</b>	4,00
<b>Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu:</b>	5,00
<b>Jiné peněžní příjmy :</b>	0,00
<b>Celkové investiční výdaje:</b>	23 592 488,02
<b>Flat rate:</b>	

#### Investice a zdroje:

##### Celkové a diskontované položky:

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	23 592 488,02
Celkové provozní náklady	19 590 000,00
Celkové provozní výnosy	19 590 000,00
Celkové zdroje financování	23 592 488,02
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	23 264 939,02
Diskontované provozní náklady	14 336 713,68
Diskontované provozní výnosy	14 336 713,68
Diskontované zdroje financování	23 264 939,02

**Rozdílová varianta investičních nákladů:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Celkové investiční náklady	23 592 488,02
Celkové způsobilé náklady - investiční	0,00
Celkové způsobilé náklady - neinvestiční	23 592 488,02
Celkové nezpůsobilé náklady - investiční	0,00
Celkové nezpůsobilé náklady - neinvestiční	0,00
Diskontované investiční náklady	23 264 939,02

**Rozdílová varianta zdrojů financování:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
--------------	---------------

Celkové zdroje financování	23 592 488,02
Příspěvek unie	11 796 244,02
Soukromé zdroje	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	0,00
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	9 436 995,20
Jiné národní veřejné finanční prostředky	2 359 248,80
Ostatní zdroje	0,00
Diskontované zdroje financování	23 264 939,02

### **Provozní náklady a výnosy:**

#### **Celkové a diskontované položky:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	23 592 488,02
Celkové provozní náklady	19 590 000,00
Celkové provozní výnosy	19 590 000,00
Celkové zdroje financování	23 592 488,02
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	23 264 939,02
Diskontované provozní náklady	14 336 713,68
Diskontované provozní výnosy	14 336 713,68

Diskontované zdroje financování	23 264 939,02
---------------------------------	---------------

**Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů:**

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	19 590 000,00
Osobní výdaje	17 190 000,00
Spotřební materiál	750 000,00
Energie	375 000,00
Opravy a údržba	495 000,00
Nakupované služby	780 000,00
Ostatní provozní výdaje	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované provozní náklady	14 336 713,68
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00

**Rozdílová varianta provozních výnosů:**

Název	Příjem dle čl. 61	Celkem
Celkové provozní výnosy		19 590 000,00
Příjmy z provozu (tržby)		17 450 000,00
Financování provozní ztráty		2 140 000,00
Zůstatková hodnota		0,00
Diskontované provozní výnosy		14 336 713,68

**Zůstatková hodnota:**

**Výběr položky číselníku:  
Zůstatková hodnota:**

Zůstatková hodnota  
0,00

- 1. rok:
- 2. rok:
- 3. rok:
- 4. rok:
- 5. rok:
- 6. rok:
- 7. rok:
- 8. rok:
- 9. rok:
- 10. rok:
- 11. rok:
- 12. rok:
- 13. rok:
- 14. rok:
- 15. rok:
- 16. rok:
- 17. rok:
- 18. rok:
- 19. rok:
- 20. rok:
- 21. rok:
- 22. rok:
- 23. rok:
- 24. rok:
- 25. rok:
- 26. rok:
- 27. rok:
- 28. rok:
- 29. rok:
- 30. rok:

**Výběr položky číselníku:  
Zůstatková hodnota:**

Diskontovaná zůstatková hodnota  
0,00

- 1. rok:
- 2. rok:
- 3. rok:
- 4. rok:
- 5. rok:
- 6. rok:
- 7. rok:
- 8. rok:
- 9. rok:
- 10. rok:
- 11. rok:
- 12. rok:
- 13. rok:
- 14. rok:
- 15. rok:
- 16. rok:



17. rok:  
18. rok:  
19. rok:  
20. rok:  
21. rok:  
22. rok:  
23. rok:  
24. rok:  
25. rok:  
26. rok:  
27. rok:  
28. rok:  
29. rok:  
30. rok:

**Výběr položky číselníku:**

Diskontovaná zůstatková hodnota

**Zůstatková hodnota:**

0,00

1. rok:  
2. rok:  
3. rok:  
4. rok:  
5. rok:  
6. rok:  
7. rok:  
8. rok:  
9. rok:  
10. rok:  
11. rok:  
12. rok:  
13. rok:  
14. rok:  
15. rok:  
16. rok:  
17. rok:  
18. rok:  
19. rok:  
20. rok:  
21. rok:  
22. rok:  
23. rok:  
24. rok:  
25. rok:  
26. rok:  
27. rok:  
28. rok:  
29. rok:  
30. rok:

### **Návratnost investic pro FA:**

**Vstupy pro výpočet návratnosti investic:**

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	23 592 488,02
Celkové provozní náklady	19 590 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	17 450 000,00
Návratnost investice	-25 732 488,02
Kumulovaná návratnost investice	-756 323 366,59

**Návratnost investice:**

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-1,07				
Vnitřní výnosové procento		Menší než	4,00		vyhovující
Čistá současná hodnota	-25 148 311,99	Menší než	0,00		vyhovující

**Návratnost kapitálu pro FA:****Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:**

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	19 590 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00

Celkové finanční náklady ostatní	0,00
<b>Národní zdroje financování</b>	<b>11 796 244,00</b>
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	17 450 000,00
<b>Návratnost kapitálu</b>	<b>-13 936 244,00</b>
<b>Kumulovaná návratnost kapitálu</b>	<b>-406 694 183,00</b>

### **Návratnost kapitálu:**

<b>Název</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Znak</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>	<b>Popis</b>
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-1,15				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	-13 515 842,47				

### **Udržitelnost pro FA:**

#### **Vstupy pro výpočet udržitelnosti:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Celkové investiční náklady	23 592 488,02
Celkové provozní náklady	19 590 000,00
Celkové provozní výnosy	19 590 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00

Celkové zdroje financování	23 592 488,02
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00

**Udržitelnost:**

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	Ano

**Citlivost finanční analýzy:**

Kód	Název položky	Procento

**Celkové a diskontované položky:**

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	23 592 488,02
Celkové provozní náklady	19 590 000,00
Celkové provozní výnosy	19 590 000,00
Celkové zdroje financování	23 592 488,02
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	23 264 939,02
Diskontované provozní náklady	14 336 713,68
Diskontované provozní výnosy	14 336 713,68

Diskontované zdroje financování	23 264 939,02
---------------------------------	---------------

#### Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Kumulovaná návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	0,00

#### Udržitelnost:

Název	Udržitel nost
Udržitelnost	

#### Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-1,07					

Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne			Menší než	4,00		vyhovující
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 25 148 311,99		Menší než	0,00		vyhovující

#### Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-1,15					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 13 515 842,47					

### **Výběr specifických cílů:**

### **Socio-ekonomické dopady:**

**Typ** - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný

### **Návratnost investic pro EA:**

**Vstupy pro výpočet návratnosti investic:**

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	23 592 488,02
Celkové provozní náklady	19 590 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	17 450 000,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Kumulovaná ekonomická návratnost investice	0,00

### **Návratnost investice:**

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
-------	---------	------	----	----	-------

## **Návratnost kapitálu pro EA:**

### **Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Celkové provozní náklady	19 590 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Národní zdroje financování	11 796 244,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	17 450 000,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu	0,00

### **Návratnost kapitálu:**

<b>Název</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Znak</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>	<b>Popis</b>

## **Citlivost ekonomické analýzy:**

<b>Kód</b>	<b>Název položky</b>	<b>Název dopadu</b>	<b>Procento</b>

### **Celkové a diskontované položky:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Celkové investiční náklady	23 592 488,02
Celkové provozní náklady	19 590 000,00
Celkové provozní výnosy	19 590 000,00



Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	23 592 488,02
Celková hodnota dopadů	0,00
Diskontované investiční náklady	23 186 951,16
Diskontované provozní náklady	13 325 383,29
Diskontované provozní výnosy	13 325 383,29
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované zdroje financování	23 186 951,16
Diskontovaná hodnota dopadů	0,00

#### Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Ekonomická udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00

#### Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						

Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-1,07					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne			Menší než	4,00		vyhovující
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 25 148 311,99		Menší než	0,00		vyhovující

#### **Ekonomická návratnost investice:**

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

#### **Návratnost kapitálu:**

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						

Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-1,15					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 13 515 842,47					

#### **Ekonomická návratnost kapitálu:**

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

#### **Komentář:**

<b>Investice:</b>	
<b>Zdroje:</b>	
<b>Provozní a finanční náklady:</b>	

<b>Provozní výnosy:</b>	
<b>Zůstatková hodnota:</b>	
<b>Finanční analýza:</b>	