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Příloha Rámcové dohody č. 1 

 

SPECIFIKACE PLNĚNÍ 

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC  

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Zákon“) a vyhláškou 

Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 

v platném znění (dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají 

význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce. 

 

2. SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ 

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané 

Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího 

seznamu:  

 

1) Technické podmínky MD ČR, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních 

komunikací www.pjpk.cz. 

2) Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací 

www.pjpk.cz  

3) Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou 

uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.  

4) Výkresy opakovaných řešení, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v 

sekci Technické předpisy. 

5) Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou uvedeny na stránkách 

www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. 

6) Příkaz ředitele PÚ č. 1/2009 + jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst 

na dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy), 

který je uveden na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. 

7) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 

dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci 

Technické předpisy 

http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
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8) Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových 

technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – provozních směrnic), který 

je uveden na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. 

 

 

 

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ 

3.1. Obecná specifikace 

Předmětem Rámcové dohody, která byla v rámci Zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 

měsíců se třemi účastníky, je poskytování stavebních prací spočívajících v opravách 

cementobetonových krytů vozovek dálnic, které jsou ve správě jednotlivých Středisek správy 

a údržby dálnic (dále jen „SSÚD“).  

 

3.2. Bližší specifikace jednotlivých položek 

 

1. Popis a rozsah veřejné 

zakázky 

 

Předmět plnění rámcové 

dohody na „Opravy CBK na 

dálnicích 2018-2021, část 1“ je 

prováděn v níže uvedených 

úsecích dálnic: 

 

 

 

 

 

 

2. Specifikace stavebních prací 

 

Pokud jsou v dále dokumentech uvedeny pojmy „kotvený beton“, případně „kotvený 

CBK“ nebo „kotvené CB desky“, rozumí se tím normová technologie betonu (nebo CB 

krytu) s vyztuženými spárami. 

 

Předmětem jsou práce na 2 stavebních objektech s následujícími specifikacemi: 

 

SO 101 – Oprava kotveného CBK  

SO 180 – DIO (dopravně inženýrské opatření) 

 
SO 101 – oprava kotveného CBK 

Závazné předpisy, které musí být dodrženy v průběhu provádění prací: 

Zejména: TKP 1, TKP 6, TP 62, TP 92, ČSN 73 6123 – 1, a další související, na které se tyto 

předpisy odkazují. 

SSÚD úsek 

D5 - Svojkovice D5 - km 28,500 - 80,000 

D5 - Ostrov D5 - km 28,500 - 80,000 

DO+D5 - Rudná 

D5 - km 0,00 -28,5 

D0 - km 81,500 - 82,560 

D0 - km 0,000 - 28,913 
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Výměna jednotlivých poškozených CB desek na původním kotveném CBK za kotvené CB desky 

vyztužené KARI sítí.  

Stanovení vybrané opravované lokality provádí zástupce investora a to tak, aby oprava navazovala 

na nepoškozenou část vozovky. 

Postup prací: 

- dvojitý odřez CB desek po obvodu opravy na celou hloubku CBK 

- vybourání poškozených CB desek s vyloučením jakéhokoliv poškození okolního CBK či 

jiných prvků v oblasti vozovky 

- vyčištění podkladní vrstvy vozovky 

- navrtání kluzných trnů a kotev do stávajících přilehlých CB desek 

- osazení kluzných trnů a výztuže z KARI sítě s požadovaným krytím  

- betonáž tzv. „rychletuhnoucím“ betonem dle TP 92 - katalogových listů 14 a 15, ve 

výjimečných případech se může jednat o souvislou výměnu CB desek v jízdním pruhu v 

délce větší než 150 m. 

- povrchová úprava nových CB desek - striáž 

- proříznutí spárořezu 

- profrézování komůrky ve spárořezu, předtěsnění a zalití spárořezu asfaltovou modifikovanou 

zálivkou za horka 

- vymetení a vyčistění povrchu vozovky 

- úklid pracoviště 

- pro každou lokalitu opravy jízdního pruhu delší než 150 m musí zhotovitel doložit protokoly 

měření proměnných parametrů vozovky (zejména Fp, IRI, MPD) 

- po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí za účasti zástupce objednatele v 

souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné 

nerovnosti a to zejména v oblasti pracovních spár (jinak nelze opravy převzít) 

- musí být zajištěno účinné hutnění čerstvého betonu na celou tloušťku CBK ponornými 

vibrátory (4ks) o výkonu min. 2,5 kW 

 

Maximální doba dopravního omezení pro realizaci včetně tuhnutí nesmí překročit 72 hodin. Pro 

uvedení opravovaného úseku do provozu je nutno dosáhnout pevnosti betonu minimálně 30 MPa. 

Technologicky splnitelná celková doba realizace včetně zřízení a odstranění uzavírky je 48 hodin. 

Požadované náběhy pevnosti betonu musí splnit pevnosti 30 MPa po 12 hod. od betonáže, za 

zhoršených klimatických podmínek tytéž pevnosti po 24 hodinách.  

 

SO 180 – DIO (dopravně inženýrské opatření) 

Budou použita schémata dle platné příručky PS 11/17.  

Mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou a směrnicí PS 11/17 dle 

intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu komunikace. 

Jednotlivé uzavírky budou řešeny v souladu s Provozní směrnicí 11/17 (plánování a provádění 

pracovních míst na dálnicích). V případě krátkodobé uzavírky musí být zhotovitelem projednána 

výjimka z celoročního rozhodnutí s MD. V případě dlouhodobé uzavírky zhotovitel zajišťuje 

rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady. 

U dlouhodobých uzavírek je zhotovitel povinen zkontrolovat stav DIO 2x během celé uzavírky a 

je zodpovědný za kvalitu DIO a za zajištění bezpečného provozu v uzavírce. 
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V případě nočních prací DIO zahrnuje dostatečné osvětlení pracovního místa (jsou uvažovány 

minimálně dva osvětlovací balóny na jednu uzavírku) tak, aby zhotovitel byl schopen zajistit 

požadovanou kvalitu díla. 

Položky jednodenních uzavírek v Položkovém rozpočtu plnění a Tabulce pro výpočet nabídkové 

ceny jsou určeny výhradně pro těsnění pracovních spár a spárořezů měněných CB desek. 

 

4. Osazování kotevního systému a KARI výztuže CBK (vzor). 
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Příloha RD č. 2

SO 101 - Oprava kotveného CBK

Poř. č.
P.č. dle 

OTSKP
Název položky

Měrná 

jednotka

Předpokládaný 

počet měrných 

jednotek

 Jednotková 

nabídková cena v Kč 

bez DPH 

 Celková maximální 

nabídková cena za položku v 

Kč bez DPH 

1 919124 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM m 13 300,000 -  Kč                                      

Dvojitý odřez vyměňovaných CB desek, aby nedošlo k poškození stávajícího CBK

2 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM m3 2 940,000 -  Kč                                      

bourání CB vozovky - do prům. hl. 280mm

3 587132 VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA VYZTUŽENÉ CB DESKY JEDNOVRST KOTVENÉ m3 2 940,000 -  Kč                                      

CB tl. 0,28m, včetně ochr. postřiku, osazení kotev a kluzných trnů, řezání spár a jejich těsnění; včetně striáže

pozn.:

2) Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 736123-1, TKP 6, TKP 18.

SO 180 - DIO

Poř. č.
P.č. dle 

OTSKP
Název položky

Měrná 

jednotka

Předpokládaný 

počet měrných 

jednotek

 Jednotková 

nabídková cena v Kč 

bez DPH 

 Celková maximální 

nabídková cena za položku v 

Kč bez DPH 

1 02720a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 100,000 -  Kč                                      

DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2

dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad uzavírka dl. 1km/3 dny

2x A15, E3a - 2000m zvýraznění ŽZ fluo., třída 3

2x A15, E3a - 800m 

2x IP18b - 600m

2x B20a - 100

2x IP18b - 200m

předzvěstná šipka S8c

2x B20a - 80

10x Z4 + výstražné světlo typu 1

směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km

2x B26

Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě

Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu (DD 220, atd.) dle schválených pracovních míst na 

dálnicích a dle provozní směrnice 11/17

2 02720b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 8,000 -  Kč                                      

1) Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost latí (4 m v podélném i příčném směru). Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).

Opravy CBK na dálnicích 2018 - 2021, část 1  -  Položkový rozpočet plnění
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DIO přechodné SDZ před zúžením ze 3 pruhů na 1 obdobně pracovní místo dlouhodobé (upravené z DK 360)

včetně projednání a schválení schématu, předpoklad uzavírka dl. 1km/3dny

Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě

Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle 

provozní směrnice 11/17

3 02720c POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 10,000 -  Kč                                      

DIO přechodné SDZ před zúžením ze 3 pruhů na 2 dle DD 350, předpoklad uzavírka dl. 1km/3 dny

Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě

Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto  typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle 

provozní směrnice 11/17

4 02720d POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 12,000 -  Kč                                      

DIO přechodné SDZ před zúžením v místě připojovacího či odbočovacího pruhu MÚK

délka cca 500m dle schématu DD 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky sestavení, rozebrání a 

kontroly DIO, předpoklad uzavárka dl 500m/3 dny

Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě

Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

délka cca 500m dle schématu DD 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky 

zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle 

provozní směrnice 11/17

5 02720e POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 70,000 -  Kč                                      

DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2

dle schématu DK 230 (obdobně DK 330) resp DK 240 (obdobně DK 340), předpoklad uzavírka dl. 1km/den

předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100

předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a

kužel se světlem typu 1 nebo pžedzvěstná světelná šipka S8c

3x výstražný práh

ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b

dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 60 ks/1000 m/den

B 26

Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD
zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu (DK 220, 320, atd.) dle schválených pracovních 

míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17

6 02720f POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 18,000 -  Kč                                      

DIO přechodné SDZ před zúžením ze 3 pruhů na 1

dle schématu DK 350 resp. DK 360, předpoklad uzavírka dl. 1km/den

předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100

předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a

kužel se světlem typu 1 nebo pžedzvěstná světelná šipka S8c

3x výstražný práh

výstražný vozík velký S8c, C4b

ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b
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dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 60 ks/1000 m/den

B 26

Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD
zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle 

provozní směrnice 11/17

7 02720g POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 12,000 -  Kč                                      

DIO přechodné SDZ před zúžením v místě připojovacího či odbočovacího pruhu MÚK

délka cca 500m dle schématu DK 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky sestavení, rozebrání a 

kontroly DIO, předpoklad uzavírka dl. 500 m/den

Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + kontrolu na místě

Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení  tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle 

provozní směrnice 11/17

8 02720h POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 30,000 -  Kč                                      

DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 NOČNÍ PRÁCE

dle schématu Dk 247, předpoklad uzavírka dl. 1km/noc

2xA15, E3a + nad značkou výstražné světlo typu 1

předzvěstvný vozík (doporučeno LED) A15+E3a, B20a-100, + B20a-100 v SDP

předzvěstný vozík LED B20a-80, IP18b, E3a + B20a-80 v SDP

3x výstražné prahy, pžedzvěstná světelná šipka S8d

2xB20a - 60

ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5t, výstražný vozík velký S8d, C4a

vodící desky Z5b (Leitboy typ IV nebo II) nebo směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 30 ks/ 1000 m/den

2xB20a - 60

B 26

zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku)

Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD
zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle 

provozní směrnice 11/17

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v 

příčném řezu komunikace.
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Příloha RD č. 2

SO 101 - Oprava kotveného CBK

Poř. č.
P.č. dle 

OTSKP
Název položky

Měrná 

jednotka

Předpokládaný 

počet měrných 

jednotek

 Jednotková 

nabídková cena v Kč 

bez DPH 

 Celková maximální 

nabídková cena za položku v 

Kč bez DPH 

1 919124 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM m 13 300,000 -  Kč                                      

Dvojitý odřez vyměňovaných CB desek, aby nedošlo k poškození stávajícího CBK

2 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM m3 2 940,000 -  Kč                                      

bourání CB vozovky - do prům. hl. 280mm

3 587132 VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA VYZTUŽENÉ CB DESKY JEDNOVRST KOTVENÉ m3 2 940,000 -  Kč                                      

CB tl. 0,28m, včetně ochr. postřiku, osazení kotev a kluzných trnů, řezání spár a jejich těsnění; včetně striáže

pozn.:

2) Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 736123-1, TKP 6, TKP 18.

SO 180 - DIO

Poř. č.
P.č. dle 

OTSKP
Název položky

Měrná 

jednotka

Předpokládaný 

počet měrných 

jednotek

 Jednotková 

nabídková cena v Kč 

bez DPH 

 Celková maximální 

nabídková cena za položku v 

Kč bez DPH 

1 02720a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 100,000 -  Kč                                      

DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2

dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad uzavírka dl. 1km/3 dny

2x A15, E3a - 2000m zvýraznění ŽZ fluo., třída 3

2x A15, E3a - 800m 

2x IP18b - 600m

2x B20a - 100

2x IP18b - 200m

předzvěstná šipka S8c

2x B20a - 80

10x Z4 + výstražné světlo typu 1

směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km

2x B26

Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě

Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu (DD 220, atd.) dle schválených pracovních míst na 

dálnicích a dle provozní směrnice 11/17

2 02720b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 8,000 -  Kč                                      

1) Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost latí (4 m v podélném i příčném směru). Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).
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DIO přechodné SDZ před zúžením ze 3 pruhů na 1 obdobně pracovní místo dlouhodobé (upravené z DK 360)

včetně projednání a schválení schématu, předpoklad uzavírka dl. 1km/3dny

Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě

Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle 

provozní směrnice 11/17

3 02720c POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 10,000 -  Kč                                      

DIO přechodné SDZ před zúžením ze 3 pruhů na 2 dle DD 350, předpoklad uzavírka dl. 1km/3 dny

Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě

Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto  typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle 

provozní směrnice 11/17

4 02720d POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 12,000 -  Kč                                      

DIO přechodné SDZ před zúžením v místě připojovacího či odbočovacího pruhu MÚK

délka cca 500m dle schématu DD 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky sestavení, rozebrání a 

kontroly DIO, předpoklad uzavárka dl 500m/3 dny

Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě

Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

délka cca 500m dle schématu DD 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky 

zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle 

provozní směrnice 11/17

5 02720e POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 70,000 -  Kč                                      

DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2

dle schématu DK 230 (obdobně DK 330) resp DK 240 (obdobně DK 340), předpoklad uzavírka dl. 1km/den

předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100

předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a

kužel se světlem typu 1 nebo pžedzvěstná světelná šipka S8c

3x výstražný práh

ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b

dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 60 ks/1000 m/den

B 26

Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD
zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu (DK 220, 320, atd.) dle schválených pracovních 

míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17

6 02720f POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 18,000 -  Kč                                      

DIO přechodné SDZ před zúžením ze 3 pruhů na 1

dle schématu DK 350 resp. DK 360, předpoklad uzavírka dl. 1km/den

předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100

předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a

kužel se světlem typu 1 nebo pžedzvěstná světelná šipka S8c

3x výstražný práh

výstražný vozík velký S8c, C4b

ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b
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dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 60 ks/1000 m/den

B 26

Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD
zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle 

provozní směrnice 11/17

7 02720g POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 12,000 -  Kč                                      

DIO přechodné SDZ před zúžením v místě připojovacího či odbočovacího pruhu MÚK

délka cca 500m dle schématu DK 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky sestavení, rozebrání a 

kontroly DIO, předpoklad uzavírka dl. 500 m/den

Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + kontrolu na místě

Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení  tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle 

provozní směrnice 11/17

8 02720h POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 30,000 -  Kč                                      

DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 NOČNÍ PRÁCE

dle schématu Dk 247, předpoklad uzavírka dl. 1km/noc

2xA15, E3a + nad značkou výstražné světlo typu 1

předzvěstvný vozík (doporučeno LED) A15+E3a, B20a-100, + B20a-100 v SDP

předzvěstný vozík LED B20a-80, IP18b, E3a + B20a-80 v SDP

3x výstražné prahy, pžedzvěstná světelná šipka S8d

2xB20a - 60

ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5t, výstražný vozík velký S8d, C4a

vodící desky Z5b (Leitboy typ IV nebo II) nebo směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 30 ks/ 1000 m/den

2xB20a - 60

B 26

zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku)

Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD
zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle 

provozní směrnice 11/17

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v 

příčném řezu komunikace.
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Příloha RD č. 2

SO 101 - Oprava kotveného CBK

Poř. č.
P.č. dle 

OTSKP
Název položky

Měrná 

jednotka

Předpokládaný 

počet měrných 

jednotek

 Jednotková 

nabídková cena v Kč 

bez DPH 

 Celková maximální 

nabídková cena za položku v 

Kč bez DPH 

1 919124 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM m 13 300,000 -  Kč                                      

Dvojitý odřez vyměňovaných CB desek, aby nedošlo k poškození stávajícího CBK

2 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM m3 2 940,000 -  Kč                                      

bourání CB vozovky - do prům. hl. 280mm

3 587132 VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA VYZTUŽENÉ CB DESKY JEDNOVRST KOTVENÉ m3 2 940,000 -  Kč                                      

CB tl. 0,28m, včetně ochr. postřiku, osazení kotev a kluzných trnů, řezání spár a jejich těsnění; včetně striáže

pozn.:

2) Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 736123-1, TKP 6, TKP 18.

SO 180 - DIO

Poř. č.
P.č. dle 

OTSKP
Název položky

Měrná 

jednotka

Předpokládaný 

počet měrných 

jednotek

 Jednotková 

nabídková cena v Kč 

bez DPH 

 Celková maximální 

nabídková cena za položku v 

Kč bez DPH 

1 02720a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 100,000 -  Kč                                      

DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2

dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad uzavírka dl. 1km/3 dny

2x A15, E3a - 2000m zvýraznění ŽZ fluo., třída 3

2x A15, E3a - 800m 

2x IP18b - 600m

2x B20a - 100

2x IP18b - 200m

předzvěstná šipka S8c

2x B20a - 80

10x Z4 + výstražné světlo typu 1

směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km

2x B26

Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě

Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu (DD 220, atd.) dle schválených pracovních míst na 

dálnicích a dle provozní směrnice 11/17

2 02720b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 8,000 -  Kč                                      

1) Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost latí (4 m v podélném i příčném směru). Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).
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DIO přechodné SDZ před zúžením ze 3 pruhů na 1 obdobně pracovní místo dlouhodobé (upravené z DK 360)

včetně projednání a schválení schématu, předpoklad uzavírka dl. 1km/3dny

Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě

Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle 

provozní směrnice 11/17

3 02720c POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 10,000 -  Kč                                      

DIO přechodné SDZ před zúžením ze 3 pruhů na 2 dle DD 350, předpoklad uzavírka dl. 1km/3 dny

Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě

Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto  typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle 

provozní směrnice 11/17

4 02720d POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 12,000 -  Kč                                      

DIO přechodné SDZ před zúžením v místě připojovacího či odbočovacího pruhu MÚK

délka cca 500m dle schématu DD 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky sestavení, rozebrání a 

kontroly DIO, předpoklad uzavárka dl 500m/3 dny

Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě

Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

délka cca 500m dle schématu DD 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky 

zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle 

provozní směrnice 11/17

5 02720e POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 70,000 -  Kč                                      

DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2

dle schématu DK 230 (obdobně DK 330) resp DK 240 (obdobně DK 340), předpoklad uzavírka dl. 1km/den

předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100

předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a

kužel se světlem typu 1 nebo pžedzvěstná světelná šipka S8c

3x výstražný práh

ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b

dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 60 ks/1000 m/den

B 26

Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD
zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu (DK 220, 320, atd.) dle schválených pracovních 

míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17

6 02720f POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 18,000 -  Kč                                      

DIO přechodné SDZ před zúžením ze 3 pruhů na 1

dle schématu DK 350 resp. DK 360, předpoklad uzavírka dl. 1km/den

předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100

předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a

kužel se světlem typu 1 nebo pžedzvěstná světelná šipka S8c

3x výstražný práh

výstražný vozík velký S8c, C4b

ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b
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dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 60 ks/1000 m/den

B 26

Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD
zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle 

provozní směrnice 11/17

7 02720g POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 12,000 -  Kč                                      

DIO přechodné SDZ před zúžením v místě připojovacího či odbočovacího pruhu MÚK

délka cca 500m dle schématu DK 631, 632, 622 atd. včetně projednání uzavírky sestavení, rozebrání a 

kontroly DIO, předpoklad uzavírka dl. 500 m/den

Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + kontrolu na místě

Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení  tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle 

provozní směrnice 11/17

8 02720h POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 30,000 -  Kč                                      

DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 NOČNÍ PRÁCE

dle schématu Dk 247, předpoklad uzavírka dl. 1km/noc

2xA15, E3a + nad značkou výstražné světlo typu 1

předzvěstvný vozík (doporučeno LED) A15+E3a, B20a-100, + B20a-100 v SDP

předzvěstný vozík LED B20a-80, IP18b, E3a + B20a-80 v SDP

3x výstražné prahy, pžedzvěstná světelná šipka S8d

2xB20a - 60

ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5t, výstražný vozík velký S8d, C4a

vodící desky Z5b (Leitboy typ IV nebo II) nebo směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 30 ks/ 1000 m/den

2xB20a - 60

B 26

zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku)

Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD
zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle 

provozní směrnice 11/17

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v 

příčném řezu komunikace.
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  Příloha Rámcové dohody č. 3 

 

Opravy CBK na dálnicích 2018 – 2021, část 1 

EDS Trade s.r.o. 

se sídlem: Komárovská 2438/13, 746 01 Opava 

IČO: 03832210 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

a) Dodavatel nevyužije při plnění předmětu Rámcové dohody a dílčích smluv žádných 

poddodavatelů. 

b) Dodavatel využije při plnění předmětu Rámcové dohody a dílčích smluv následujících 

poddodavatelů:  

1. jméno/název:  Značky Morava a.s. 

se sídlem:  Čs. Armády 1112/27a, 794 01 Krnov 

IČO:   25865871 

rozsah plnění: částečná realizace inženýrských opatření (částečné zajištění DIO 

stavby) 

2. jméno/název:  VÁHOSTAV SK, a.s. 

se sídlem:  Priemyselná 6, 821 09 Bratislava 

IČO:   31356648 

rozsah plnění: technická a odborná pomoc při výstavbě 

 



  Příloha Rámcové dohody č. 3 

 

Opravy CBK na dálnicích 2018 – 2021, část 1 

EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 

IČ:  45274924 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

a) Dodavatel nevyužije při plnění předmětu Rámcové dohody a dílčích smluv žádných 

poddodavatelů. 

 



  Příloha Rámcové dohody č. 3 

 

Opravy CBK na dálnicích 2018 – 2021, část 1 

Společnost SIMOST + ZNAKOM + PRETOL – opravy CBK 2018 – 2021, část 1 

 zastoupená  

 SIMOST, s.r.o. 

 se sídlem: Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno  

 IČO: 46995803 

(jako „vedoucí společník společnosti“) 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

 

a) Dodavatel nevyužije při plnění předmětu Rámcové dohody a dílčích smluv žádných 

poddodavatelů. 

b) Dodavatel využije při plnění předmětu Rámcové dohody a dílčích smluv následujících 

poddodavatelů:  

1. jméno/název:  --- 

se sídlem:  --- 

IČO:   --- 

rozsah plnění: --- 

2. jméno/název:  --- 

se sídlem:  --- 

IČO:   --- 

rozsah plnění: --- 

3. jméno/název:  --- 

se sídlem:  --- 

IČO:   --- 

rozsah plnění: --- 


