



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Výměna návěstního kabelu mezi návěstidlem L a PŘL

**Část: PS\_01 - Zab.zař. v rámci zakázky**

Místo: Nové Město pod Smrkem

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
OST - Ostatní	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018  
 Objekt: SO\_01 - Výměna návěstního kabelu mezi návěstidlem L a PŘL  
 Část: PS\_01 - Zab.zař. v rámci zakázky

Místo: Nové Město pod Smrkem Datum: 10. 9. 2018  
 Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:  
 Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018" Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemní práce** **0,00**

1	K	1320010001R	Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu	m	420,000		0,00
2	K	1320010021R	Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase	m	420,000		0,00
3	K	1320010031R	Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase	m	420,000		0,00
4	K	1320010035R	Odstranění výstražné folie ve stávající kabelové trase	m	420,000		0,00
5	K	1320010041R	Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění	m	420,000		0,00
6	K	1320010051R	Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase	m	420,000		0,00

**OST - Ostatní** **0,00**

7	K	7492756030	Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda ) (v obvo	kus	1,000		0,00
8	K	7590525230	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Montáž kabelu návěstního volně uloženého (příprava kabelov	m	420,000		0,00
9	K	7590555134	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCE	kus	2,000		0,00
11	M	7590521000	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m	430,000		0,00
12	K	7598095075	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstide	kus	2,000		0,00



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Výměna návěstního kabelu mezi návěstidlem L a PŘL

**Část: PS\_02 - Zab.zař.nad rámec zakázky**

Místo: Nové Město pod Smrkem

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
OST - Ostatní	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Výměna návěstního kabelu mezi návěstidlem L a PŘL

Část: PS\_02 - Zab.zař.nad rámec zakázky

Místo: Nové Město pod Smrkem

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**OST - Ostatní** **0,00**

1	K	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000			0,00
---	---	------------	---	-----	-------	--	--	------



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Výměna návěstního kabelu mezi návěstidlem L a PŘL

**Část: PS\_100 - VRN**

Místo: Nové Město pod Smrkem

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Výměna návěstního kabelu mezi návěstidlem L a PŘL

**Část: PS\_100 - VRN**

Místo: Nové Město pod Smrkem

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady** **0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
1	K	9901000900	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatelů nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 200 km	kus	2,000		0,00

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **123462**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: b3a1b40b-8042-46d6-8479-6d8bb3e7c511

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **15.10.2018 11:15:04**



9a6607ec-fed0-40fc-8085-d59810887b11