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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet a Vedlejší náklady JKSO
Objekt Název objektu SKP
1 Sanace a úpravy zdiva v suterénu Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
136v1190000172 Okresní soud v Bruntále- Krnov Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem
Z PSV celkem
R M práce celkem
N M dodávky celkem
ZRN celkem

HZS
ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0%  15000 Kč
DPH 21,0% 3150 Kč
Základ pro DPH %
DPH %

CENA ZA OBJEKT CELKEM 18150 Kč

Poznámka :

15 000

15 000

15 000
15 000
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Stavba : 136v1190000172 Okresní soud v Bruntále- Krnov Rozpočet : a
Objekt : 1 Sanace a úpravy zdiva v suterénu Vedlejší náklady

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
991 Ostatní práce

CELKEM  OBJEKT
15 000
15 000
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Slepý rozpočet

Stavba : 136v1190000172 Okresní soud v Bruntále- Krnov Rozpočet:a
Objekt : 1 Sanace a úpravy zdiva v suterénu Vedlejší náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 991 Ostatní práce

1 991000001 Vybudování zařízení staveniště kpl 1,00

- Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií

- Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi

2 991000002 Provoz zařízení staveniště kpl 1,00
- Náklady na vybavení zařízení staveniště

- Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště

- Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi

3 991000003 Odstranění zařízení staveniště kpl 1,00
- Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště

- Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu
4 991000004 Dočasná dopravní opatření kpl 1,00

- Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání
s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a
jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací

5 991000005 Užívání veřejných ploch a prostranství kpl 1,00

Celkem za 991 Ostatní práce

7 000,00 7 000,00

-  Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a 
rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště

- Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, 
kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)

4 500,00 4 500,00

- Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, 
kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)

3 500,00 3 500,00

- Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo 
souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo 
stavebního odpadu

15 000,00
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