
Cena bez DPH Cena s DPH

Implementátor technického řešení projektu 566 871 139,00 Kč 685 914 078,19 Kč
Maximální cena Díla:

,,Dílo"
Implementační analýza
Digitalizace

HW a Platformní SW
Implementace SW eSeL
Integrace

Nasazení
Pilotní provoz
Dokumentace

Školení  podpory L1 a L2
Podpora provozu celkem (5 let)

Maximální cena za roční podporu provozu:
Podpora provozu - 1. rok
Podpora provozu - 1. rok 1Q

Podpora provozu - 1. rok 2Q

Podpora provozu - 1. rok 3Q

Podpora provozu - 1. rok 4Q

Podpora provozu - 2. rok
Podpora provozu - 2. rok 1Q

Podpora provozu - 2. rok 2Q

Podpora provozu - 2. rok 3Q

Podpora provozu - 2. rok 4Q

Podpora provozu - 3. rok
Podpora provozu - 3. rok 1Q

Podpora provozu - 3. rok 2Q

Podpora provozu - 3. rok 3Q

Podpora provozu - 3. rok 4Q

Podpora provozu - 4. rok
Podpora provozu - 4. rok 1Q

Podpora provozu - 4. rok 2Q

Podpora provozu - 4. rok 3Q

Podpora provozu - 4. rok 4Q

Podpora provozu - 5. rok
Podpora provozu - 5. rok 1Q

Podpora provozu - 5. rok 2Q

Podpora provozu - 5. rok 3Q

Podpora provozu - 5. rok 4Q

Rozvoj celkem (28000 člověkohodin)
Maximální cena Rozvoje (člověkohodina)
Rozvoj (cena za 1 člověkohodinu)
Počáteční školení (3200 bloků)
Maximální cena Počátečního školení - 1 blok (8 hodin)
Počáteční školení - 1 blok (8 hodin)
Průběžné školení celkem (3200 bloků)
Maximální cena Průběžného školení - 1 blok (8 hodin)
Průběžné školení - 1 blok (8 hodin)

Příloha č. 5 - Formulář nabídkové ceny


	Formulář nabídkové ceny

