

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava požární nádrže	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Písek	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	08.10.2018	Konec výstavby:	Položek: 21
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 08.10.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	93 145,59	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	329 300,56	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		853,50						
Přesun hmot a sutí		9 776,50						
ZRN celkem		433 076,15	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%		DPH 15%	0,00
Základ 21%	433 076,15	DPH 21%	90 945,99
		Celkem bez DPH	433 076,15
		Celkem včetně DPH	524 022,14

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: