

Objednávka č. 194/18/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Zhotovitel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 01 jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitelem organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001	PROGEOCONT s.r.o. se sídlem: Verněřov 248, Aš, PSČ 352 01 jednající: Ing. Ladislav Terš, jednatel společnosti zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Cr, vložka 35999
IČO: 70947023 DIČ: CZ70947023	IČO: 06943608 DIČ: CZ06943608

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena
Vypracování PD „II/218 – Kraslice, ul. Mánesova – statické zajištění svahů“ Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace stavební akce „II/218 – Kraslice, ul. Mánesova – statické zajištění svahů“. Projektová dokumentace bude řešit statické zajištění a odvodnění silničního tělesa v problémových místech, která byla určena při místní prohlídce. Projektové dokumentace bude předávána po etapách, dle požadavku objednatele: 1. stupeň – Technická pomoc, v termínu do 26. 9. 2018; 2. stupeň – DSP/DPS, v termínu do 28. 2. 2019. Projektová dokumentace bude vypracována, dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1. 2. 2007, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. ze dne 9. 4. 2008 a v souladu s Vyhláškou č. 230/2012 Sb. ze dne 25. 6. 2012. Projektová dokumentace bude předána v tištěné podobě v počtu 6 paré a elektronické podobě na datovém nosiči (výkresová část ve formátech DWG a PDF, textová část ve formátech DOCX, XLSX, položkové kalkulace ve formátech XML a XLSX).	KOMPLET	101.000,00 Kč bez DPH (122.210,00 Kč vč. DPH)

IV. Doba plnění	V. Místo plnění	VI. Doprava	VII. Záruka a sankce
Ukončení: 1. stupeň – Technická pomoc: do 26. 9. 2018 2. stupeň – DSP/DPS: do 28. 2. 2019	silnice II/218 Kraslice, ul. Mánesova	----- -----	1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 24 měsíců . 3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 5% z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury po předání po předání jednotlivých stupňů projektové dokumentace.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ing. Jan Lichtneger ředitel organizace	Ing. Ladislav Terš
V Sokolově, dne 18. 9. 2018 Razítko a podpis	V Aši, dne 18. 09. 2018 Razítko a podpis