
Realizační smlouva

uzavřena na základě ramcove dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda — Péče

0 nelesní t_vpy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava — Část A — Seč

křovinořezem'“

(dale téžjako „Realizační smlouva?

;

SMLUVNI STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máje 260/19. 385 01 Vimperk

ICQ: 00583171

D1C: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19. 385 01 Vimperk

(Objednatelje příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dálejen „Objednatel'ň

Zhotovitel:

 

(dalcjen ,.Zliotovitel'“)

uzavírají na základě rámcové dohody k veřejné zakázce „Rámcová dohoda — Péče o

nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava — Část A — Seč

křovinořezem“ (dále jen „rámcová dohoda“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Realizační smlouvu

' PŘEDMĚT SMLOUVY

' Předmětem této smlouvy je sjednání konkrétních podmínek plnčnL které nejsou

stanoveny rámcovou dohodou a všeobecnými obchodními podmínldimi. které jsou

součástí nabídky Zhotovitele.

' Zhotovitel se zavazuje že pro Objednatelc provede na svůj naklad a nebezpečí a

řádně a včas předa dílo v souladu s požadavky zadávací dokumentace. resp. výzvy

k podání nabídky \' zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě ramcove

dohody. jejímž výsledkem je tato realizační smlouva.

Zhotovitel se zavazuje pro předmět plneni teto realizační smlouvy v_vuzít minimalního

 



v_vbavení k plnění předmčtu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých

činností v souladu s technologickými list_v a výzvou (speeilikaee díla). jenž je

přílohou A Podrobna specifikace díla této smlouvy. a které předložil před podpisem

teto realizační smlouvy. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí.

že hrubč poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 9 odst. 6

Všeobecných obchodních podmínek.

' Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnční teto realizační smlouvy využít jen

poddodavatele a zaměstnance. ktere uvedl ve svem seznamu poddodavatelů a

zaměstnanců v nabídce na tuto realizační smlouvu. V případě. že z objektivních

důvodů není schopen takovými poddodavateli a zaměstnanci. ktere uvedl ve své

nabídce na tuto realizační smlouvu realiz'rwat a zároveň potřebuje pro realizaci

předmětu plnční této smlouvy v_vužít jiných poddodavatclů nebo zaměstnanců. které

neuvedl v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců, je povinen o této skutečnosti

neprodleně informovat objednatele. Objednatel je oprávněn zakazat plnění této

smlouvy jinými poddodavateli. než jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů a

zamčstnaneů v nabídce na tuto realizační smlouvu. Porušením zavazující podmínky

zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se

sankci dle článku 10 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.

' Bližší specifikace díla je uvedena v Příloze A této Realizační smlouvy - Podrobná

specifikace díla (dále jen ..Dílo“), ktera je shodná sVýzvou k podání nabídky do

minitcndru.

' Objednatel se zavazuje Dílo dodané Zhotoviteleni v souladu stouto Realizační

smlouvou převzít a Zhotoviteli za nej při splnění podmínek dle této Realizační

smlouvy zaplatit dohodnutou cenu Díla uvedenou v článku 5 této Realizační smlouvy.

. ROZSAIL MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

' Rozsah_ místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvč k podání nabídky do mínitendru.

která je nedílnou přílohou /\ této Realizační smlouvy.

' Překročení sjednaného termínu dodání Díla dle přílohy č. l o déle než 14 dnů se vždy

považuje za podstatne porušení smlouvy: toto neplatí v případě„ že zhotovitel

prokáže že prodlení nastalo na straně objednatele nebo z duvodu v_všší moci_ v tomto

případě se tato lhůta prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100

odst. 2 zákona č, 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek; ve znční pozdějších

předpisů (dále jen „ZZV7FL v_vhrazuje pravo. Že v případě takovéhoto překročení

sjednaného termínu dodání Díla bude zmenčn zhotovitel na zhotovitele. který se

umístiljako další \ pořadí hodnoceníjednotli\ých Účastníků na veřejnou zakázku.

' V případč nezahajení prací dle odst, l) tohoto článku o déle než l—l dnů se vždy

považuje za podstatne porušení smlouvy. toto neplatí v případě. že zhotovitel

prokáže. že prodlení nastalo na sti'anč objednatele nebo z duvodu vyšší moci. v tomto

případe se tato lht'ita prodlužuje o dobu prodlení objednatele. (Í)bjednatcl si dle § 100
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odst. 2 ZZVZ. vyhrazuje právo že v případě takovéhoto překročení sjednaného

termínu zahájení Díla„ bude změněn zhotovitele na zhotovitele. který se umístil jako

další v pořadí hodnoceníjednotlivych Účastníků na veřejnou zakázku.

. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

' Specialní podmínky plněníjsou uvedeny ve \Íyzvč k podání nabídky do minitendrtn

kteraje nedílnou přílohou A teto Realizační smlouvy.

' ODPOVĚDNOST ZA VADY

' Převzal-li objednatel vadné Dílo nebo jeho část; má právo na dodatečné nebo

bezplatné odstranění vady. Tímto není dotčeno pravo objednatele na sankce a

smluvní a jine pokuty.

. CENA DÍLA

' Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou. uplnou a nejvýše přípustnou. zahrnující

veškeré náklady Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích

z této smlouvy.

' Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy B te'to realizační

smlouvy Položkovy rozpočet

' Daň zpřidanč hodnoty bude Účtovana ve výši určené podle právních předpisů

platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě že v době, kdy bude

předmčt smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty

zvýšena nebo snížena je povinností účtovat dan podle aktuálního znění zákona.

' .lako povinny udaj na faktuře (pokud předmět smlouvy bude l'inaneovan z projektu

„Péče o nelesní t_vpy uzemních stanovišt' na uzemi NP Šumava“ (OPŽP 4. 1) reg. číslo

projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/l[WS/0006885) musí být uveden text „projekt Péče o

nelesní typy přírodních stanovišt' na území NP Šumava (OPŽP 4. 1) reg. číslo projektu

CZ.05.4.27/0,0/0.0/1 [(US/0006885“

. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

' Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se Z\r'eřejněním plného znění Realizační smlouvy

v souladu se zákonem č. lB—l/ZOló Sb.. o zadávání veřejných zakázek v platném

znění a souvisejícími právními předpisy. zejmena zákona č. 340/2015 Sb.. o

zvláštních podmínkách účinnosti nekterych smluv, uveřejňování tčchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv). v platném znění. Zveřejnění obsahu této

Realizační smlouvy nemůže být pmažmano za porušení povinnosti mlčenlivosti.

' Objednatel poskytne Zhotoviteli udaje potřebné k plnění předmětu Realizační

smlouvy. Zhotovitel takto ziskane udaje použije pouze pro plnění smlouvy a

neposkytneje třetí straně.

° Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Realizační smlouvy. jestliže zjistí.

že Zhotovitel

' nabízel. daval. přijímal nebo zprostředkmaval nějake hodnot) s cílem ovlivnit

chovaní nebo jednaní kohokoliv. ati již statniho t'n'edníka nebo nekoho jineho.
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přímo nebo nepřímo„ v zadávacím řízení nebo při provádění Realizační

smlouvy; nebo

' zkresloval skutečnosti za Účelem ovlivnění zadávacího řízení pro zadání

veřejné zakázky na základě rámcově dohody nebo provádění Realizační

smlouvy ke škodě Objednatele. včetně užití podvodných praktik k potlačení

a snížení výhod volně a otevřeně soutěže.

Veškeré změny a doplňky Realizační smlorrvy budou uskutečňovány formou

písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.

Tato Realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopiseelL z nichž. dva obdrží

Objednatel a jeden Zhotovitel.

Při plnění Díla je Zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové

dohody; všeobecnými obchodními ])c“—„lTlílr ami, zadávací dokumentaci. resp. výzvotr

k podání nabídky v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcově

dohody. jejímž výsledkem je tato realizační smlouva a dalšími právními předpisy

upravující předmět plnění dle této smlouvy.

Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č

89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Případná neplatnost některého ujednání Realizační smlouvy nemá vliv na platnost

ostatních rrstanovení. Strany Realizační smlouvy se v tomto případě zavazují

poskytnout si vzájen'rnou součinnost k uzavření dodatku k Realizační smlouvě. kde

bude neplatná část Realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním. a to ve lhůtě do

14 dnů poté. co tato potřeba vyvstane.

Zhotovitel )rohlašu'e. že se )řed .)odaisem Realizační smlouvv seznámil se všemil l
.

podmínkami. které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků zteto Realizační

smlouvy.

Nedílnou součástí Realizační smlouvyjsoujejí přílohy.

Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ. vyhrazuje možnost změny zhotovitele v'

průběhu plnění této smlouvy. za dodavatele, které si umístil jako další v pořadí

hodnocení jednotlivých nabídek v nrinitendru a to na základě hrubeho porušení této

realizační smlouvy nebo hrubeho porušení rámcově dohody.

Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní

strany smlouvy a nabývá platnosti a r'rčinnosti dnem jejího uveřejnění v registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv; uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru

smluv“).

Zhotovitel bere na vědomí. že objednatel je dle § 2 odst. ] zákona o registru smluv

povinným subjektem. na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru

smluv. Smluvní strany si tímto u_jednávajL že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí

Zadavatel způsobem. v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících Pro účely

uveřejňovz'rní smluvní strany shodně prohlašují. že Žádnou část této smlouvy

nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. dále pak. že

zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti

mlčenlivosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny připadne dodatky

k této smlouvě. jejichž prostřednictvímje tato smlouva měněna či ukončována.

Zhotovitel prohlašuje„ že neuzavřel a ani neuzavře. dle 5 48 odst. () zákona
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{2134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek. \‘c znění pozdějších předpisů ((lzilcjcn

..ZZVZ“). zakázanou dohodu podle x\r'lášlního právního předpisu \“ souvislosti se

mclávanou veřejnou zakázkou mdáxanon na základě rámcové smlouvy — ininitendru.

Přílohy:

Příloha A Podrobná specifikace Dílu

Příloha B Položkový rozpočet

Příloha C Kontaktní údaje

 

objednatel :

Správa Národního parku Šumava

  

Přílon C - Kontaktní údaju:
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MAVA 1111900111110 PARKU Šumava

Nabídkový list č. NP 17/2018

Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Sumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI vz

Cast veřejné zakázky:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

NP 17/2018 — České Žleby — Kočího pomníček

seč křovinořezem; odstranění posečené hmoty

bezprostředně po seči a odvezeni z plochy

vymezení dle KN: k.ú. České Žleby, p.č. 852/2, 852/14

(viz mapa)

3,2 ha

Posečení zadavatelem stanovené plochy v daném

termínu. Odklízení vzniklé biomasy bezprostředně po

seči z plochy na odvozní místo, tj. nejpozději do 7 dnů

od započetí prací na dané lokalitě. Naložení, odvoz travní

biomasy ajejí předání k ekologickému zpracování

(bioplynová stanice kompostárna, spalovna bioodpadu,

kompost, hnojiště apod.) nejpozději do 15 dnů po

započetí prací na dané lokalitě. Platí zásada provádět

práce citlivě s ohledem na minimalizaci negativních

vlivů na dotčené ekosystémy a s důrazem na

respektování všech specifik NP a CHKO Šumava a

dodržování šetrného technologického přístupu, aby

nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod

zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

výskyt jednotlivých kamenů, obsékání, mozaikovitá seč

dnem účinnosti smlouvy

31. 10. 2018

104 088 Kč bez DPH



České Žlebyv- Kočího pomníček

KÚ. Ceské Zleb
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SPRAVA NÁHODNÉHO PAŘKU šumava

 

Nabídkový list č. NP 11/2018

Provádění kosení na území NP a CHKO Sumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Část veřejné zakázky: NP 11/2018 Radvanovický potok

Požadovaný management: seč křovinořezem; odstranění posečené hmoty

bezprostředně po seči a odvezení z plochy

Místo plnění: vymezení dle KN: k.ú. Radvanovice, p.č. 28/2, 217/5,

217/1, 57 (viz mapa)

Celková plocha: 0,6 ha

Dopl. popis činnosti: Posečení zadavatelem stanovené plochy v daném termínu.

Odklízení vzniklé biomasy bezprostředně po seči z plochy

na odvozní místo, tj. nejpozději do 7 dnů od započetí prací

na dané lokalitě. Naložení, odvoz travní biomasy ajejí

předání k ekologickému zpracování (bioplynová stanice

kompostárna spalovna bioodpadu, kompost, hnojiště

apod.) nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané

lokalitě. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na

minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s

důrazem na respektování všech specifik NP a CHKO

Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu,

aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod

zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

Speciální podmínky plnění: zrašeliněná plocha, obtížnější dostupnost

Závazný termín zahájení plnění: dnem účinnosti smlouvy

Závazný termín dokončení plnění: 31. 10. 2018

Maximální stanovená cena: 27 300 Kč bez DPH
 



Radvanovický potok

 

 



 

Ava NÁRODNÍHG PARKU ŠUMAVA

Nabídkový list č. NP 10/2018

Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Sumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI vz

Část veřejné zakázky:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

NP 10/2018 — Radvanovice — rovinka

seč křovinořezem; odstranění posečené hmoty

bezprostředně po seči a odvezení z plochy

vymezení dle KN: k.ú. Radvanovice, p.č.262/l (viz mapa)

0,4 ha

Posečení zadavatelem stanovené plochy v daném termínu.

Odklizení vzniklé biomasy bezprostředně po seči z plochy

na odvozní místo, tj. nejpozději do 7 dnů od započetí prací

na dané lokalitě. Naložení, odvoz travní biomasy ajejí

předání k ekologickému zpracování (bioplynová stanice,

kompostárna, spalovna bioodpadu, kompost, hnojiště

apod.) nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané

lokalitě. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na

minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s

důrazem na respektování všech specifik NP a CHKO

Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu,

aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod

zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

podmáčená lokalita, mozaika

dnem účinnosti smlouvy

31. 10. 2018

17 580 Kč bez DPH



Radvanovice - rovinka

k.ú.Radvanovice
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