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Smlouva o dílo

Smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 3321/2018/OD

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené členem rady města

JUDr. Lukášem Semerákem

UDI MORAVA s.r.o.

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

zastoupená jednatelem společnosti

Ing. Bedřichem Nečasem

 

IČO 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna as.,

okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu:

 

IČO: 25893076

DIC: OZ25893076

Peněžní ústav: Ceská spořitelna a.s.,

„ okresní obočka Ostrava

Císlo účtu: h

 

dále jen objednatel

Obsah smlouvy

 

dále jen zhotovitel

 

čl. |.

Úvodní ustanovení

1.

2.

Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené vzáhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti vdobě

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mit účinnou pojistnou smlouvu

„Rekonstrukce ul. Cingrovy, silnice |/56 — stavba Místecká III.“ — studie proveditelnosti

pro případ způsobení škody V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnost, kterou kdykoli na

požádání předloží zástupci obj ednatele k nahlédnutí.

. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí obj ednateli.

. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít

pro účely dle obsahu této smlouvy, tj. umístit na vypracovaný investiční záměr, V rozsahu množstevně

a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávněni užít

logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

. Účelem uzavření této smlouvy je zpracování studie proveditelnosti akce „Rekonstrukce ul. Cingrovy,

silnice 1/56 — stavba Místecká III.“.
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čl. II.

Předmět

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje křádnému a včasnému zpracování studie proveditelnosti

„Rekonstrukce ul. Cingrovy, silnice 1/56 — stavba Místecká III. “ (dále též „dílo“). Práce bude

zpracována V souladu se specifikací požadavků (Příloha smlouvy) a s dalšími pokyny objednatele

Studie bude řešit doplnění šiřkového profilu silnice I/56 vúseku 28 Října — Českobratrská při

požadavku zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, dodržení hygienických norem a

současném architektonického návrhu úpravy území.

2. Dílo bude objednateli dodáno vpožadovaném rozsahu a členění a to v pěti vyhotoveních písemně

v tištěné podobě v plnobarevném provedení a deseti CD v digitální podobě, kdy textová část bude ve

formátu kompatibilním s programem Microsoft Word a Výkresová část ve formátu pro čtení a zápis

*.dwg, a současně ve formátu pro čtení *.pdf,.

3. Předmět smlouvy bude realizován vsouladu spříslušnými právními předpisy a ustanoveními této

smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku VI. této smlouvy.

čl. |||.

Provádění díla

1.

„Rekonstrukce ul. Cingrovy, silnice |/56 — stavba Místecká III.“ — studie proveditelnosti

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

zjevně neúčélné nebo objednatele poškozují.

Objednatel upozorní neodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění

díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí—li, že zhotovitel provádí dílo vrozporu

spokyny objednatele, je oprávněn provádění díla pozastavit a nedojde—li knápravě, je oprávněn

od smlouvy po předchozím písemném upozornění odstoupit. V průběhu provádění díla budou ze strany

zhotovitele svolány alespoň tři výrobní výbory za účelem kontroly a koordinace prací.

Obě smluvní strany se zavazují zúčastňovat se pracovních schůzek svolaných kteroukoliv z nich

nejméně 3 pracovní dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci

předmětu této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to

v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat.

Požadovanou součinnosti objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady

a informace, kterými disponuje ksjednanému předmětu díla, zajistit účast nezbytných pracovníků

objednatele nebo jiných subjektů, nutných křádnému plnění této smlouvy zhotovitelem. Objednatel

toto může činit prostřednictvím svých zaměstnanců.

Bude—li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dlé předchozího odstavce je

povinen ji před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat.

V případě, že objednatel nevyviné takto specifikovanou a požadovanou součinnost při plnění dle této

smlouvy, může zhotovitel prodloužit termín plnění o dobu, po kterou nemohl z uvedeného důvodu

pokračovat v realizaci svého závazku. V případě, že toto prodloužení terminu plnění bude v příčinné

souvislosti s nedostatečnou nebo zpožděnou součinnosti objednatele dle této smlouvy, smluvní pokuty

se proti zhotoviteli neuplatní.

Objednatel využije přiměřených schopností a vynaloží přiměřenou péči a pozornost, aby poskytované

informace byly zhotoviteli předány včas a zároveň zajistí jejich správnost, úplnost a dále to, že nebudou

zavádějící.

Za objednatele — odbor dopravy Magistrátu města Ostravy - je v technických záležitostech týkajících se

předmětu této smlouvy (specifikace, podpisy předávacích protokolů, apod.) oprávněn se zhotovitelem

jednat Ing. Martin Pácl.
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čl. IV.

Doba plnění

1. Práce na díle budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Dílo bude V požadovaném rozsahu objednateli předáno do pěti měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

čl. V.

Předání díla a místo plnění

1. Předání a převzetí dokončeného díla dle čl. 11. této smlouvy bude provedeno osobně V sídle objednatele,

tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, odbor dopravy.

2. Opředání apřevzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo

přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí.

čl. VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 297 500,00 Kč

DPH 62 475,00 Kč

Cena vč. DPH 359 975,00 Kč

2. Cena bez DPH uvedená V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po

celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Sjednána smluvní cena v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady

zhotovitele nutné k provedení celého díla V rozsahu čl. 11 této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovená v souladu s platnými

právními předpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde—li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí

účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné

uzavírat dodatek k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nej sou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení a ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „fakturá“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

d) označení textem „Tato faktura je vázána na realizaci studie proveditelnosti Rekonstrukce ul.

Cingrovy, silnice 1/56 — stavba Místecká III.“,

e) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb,

f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
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g) dobu splatnosti faktury,

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

i) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

j) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel,

k) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor dopravy).

5. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.

Deseti denní doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroky z prodlení,

smluvní pokuty, náhrady škody, apod.).

6. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.

7. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby

splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel

provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba

splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

9. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy.

Otéto skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup

plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

10.Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy, přičemž plnění bude vždy bez výjimky

považováno za plnění předmětu smlouvy zhotovitelem V souladu s touto smlouvou. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se

musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

11.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

12.V případě fakturace V režimu přenesení daňové povinnosti se odst. 11 a věta druhá a třetí odst. 10 tohoto

článku neužijí.

čl. VIII.

Práva z vadného plnéni a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku V délce 24 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nej později do 10 pracovních dnů

od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat

V případě uplatnění práva z vadného plnění. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání,

bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo předáno s výhradami či bez výhrad.

5. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné

výši uhradit.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá.
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7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu vrámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stej né délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

čl. IX.

Náhrada újmy

1. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to zvlášť OZ nebo jiný právní

předpis.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

čl. X.

Sankčni ujednání

1. V případě nedodržení termínu doby plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura V době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel nedodrží termín kodstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

4. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

V jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na

náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XI.

Licenční ujednání

1. V případě, že V souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatné oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem a

V jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla).

2. Bude—li vytvořeno autorské dílo osobami, které nej sou V zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí

zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou škodu.

čl. XII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada města svým usnesením č.

10370/RM1418/ 138 ze dne 2.10.2018, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky malého

rozsahu předmětného investičního záměru.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění V registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765,

§ 1978 odst. 2 § 2093 a § 2591 OZ.
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. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

. Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Zádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán V

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žadný závazek žádné ze stran.

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či

jiných elektronických zprav.

. Smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit písemnou dohodou.

. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s patnácti denní výpovědní

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

. V případě zániku zavazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

10.Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv své

povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

11.Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

12.Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní .

13.Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí

jen to, co je dohodnuto V této písemné smlouvě.

14.Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele Za zhotovitele

 

Datum:
 

Místo: Ostrava

 

Datum:
 

Místo: Ostrava

 

JUDr. Lukáš Semerák

člen rady města

 

Ing. Bedřich Nečas

jednatel společnosti
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha smlouvy

Rekonstrukce ul. Cingrovy, silnice 1/56 — stavba Místecká III.“

specifikace požadavků na zpracování studie proveditelnosti

I. zadání a obsah práce :

zpracovaní studie podle následujících podmínek:

rekonstrukce silnice 1/56 V useku ul. 28. Října — ul. Českobratrská V požadovaných

parametrech čtyřpruhové směrově dělené komuniace, splňující podmínky bezpečnosti

a plynulosti dopravy — návrh dopravního a technického řešení stavby včetně

technologického a bezpečnostního vybavení

zajištění maximalní ochrany obytných objektů a areálu školy před negativními vlivy

dopravy, splnění požadovaných hygienických limitů, tj. doložení hlukoveho

a exhalačního posouzení návrhu

odstranění bariérového efektu stavby, architektonické řešení dotčeného území při

zohlednění potřeb obyvatel

rozpracování možnosti zakrytí profilu předmětné komunikace formou polootevřeného

objektu při odvětrání směrem k přilehlé trati

využití stropu objektu pro humazaci — travnatá plocha, chodníky, cyklostezky,

volnočasové využití apod.

prověření pěších a cyklistických vazeb do centra města

zajištění obsluhy uzemí V prostoru mezi rekonstruovanou komunikací a železniční tratí

dořešení dopravní obsluhy území v oblasti mezi 1/56 a městskou nemocnicí

stanovení podmínek uslepení ul. Senovážné při ponechání její funkce pouze jako

obsluhy vnitrobloku

dořešení chybějícího přímého odbočení z ul. 28. Října na silnici 1/56 - vliv na

připrovanou rekonstrukci Náměstí republiky, dořešení dopravních vazeb

koordinace s ostatními rozvojovými záměry V řešeném uzemí

popis přínosu navrhovaného řešení

dopravně inženýrské posouzení — odhadované zatížení předmětnéhouseku silnice

zohlednění geologických poměrů, posouzení vlivů dopadů předešlé důlní činnosti

ověření existence inženýrských sítí z důvodu nutnosti realizace přeložek v zájmové

oblasti s ohledem na možnost výstavby pod úrovní terénu

stavební naroky — způsob výstavby, možné problémy při realizaci

odhad nákladů předmětné stavby při defininovaní hlavních stavebních objektů, odhad

nákladů při provozování stavby (osvětlení, ventilace, čerpání vody apod.)

časti textová, Výkresová a dokladová, která bude obsahovat vyjádření níže uvedených

institucí

závěrečné posouzení reálnosti výstavby akce V návaznosti na zpracování dalšího

stupně projektové dokumentace, tj. investičního záměru

II. forma zpracování :

počet vyhotovení: 5 x písemně vtištěné formě vplnobarevnem provedení

a V elektronické podobě, 10 x CD V digitální podobě textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft Word, Výkresová část ve formátu pro čtení

a zápis *.dwg a současně ve formátu pro čtení *.pdf

„Rekonstrukce ul. Cingrovy, silnice |/56 — stavba Místecká III.“ — studie proveditelnosti



Statutární město Ostrava

magistrát

III. termíny zahájení a předání :

IV. cena :

zaháj ení: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

předání: do pěti měsíců od data uzavření smlouvy o dílo

dle výsledků posouzení výše cenových nabídek

V. výrobní výbory :

V průběhu zpracování předpoklad konání minimálně tři výrobních výborů

VI. požadavky na další spolupráci :

ze strany zadavatele dodání technické a katastrální mapy (ve smyslu upřesněných

požadavků zhotovitele)

VII. výchozí podklady (budou předány vybranému zhotoviteli) :

„Sčítání a výpočet tranzitní dopravy na ul. Cingrova“, zpracovatel Ing. Petr Macejka,

Ph.D, únor 2018

„Hlukové posouzení dopravní zátěže na ul. Cingrova V úseku mezi estakádami na ul.

Českobratrské a ul. 28. října po odečtení tranzitní dopravy“, zpracovatel zpracovatel

Enviroad sro Ostrava, duben 2018

„Zahloubená ul. Cingrova — exhalační a rozptylová studie“, zpracovatel Enviroad sro

Ostrava, květen 2018

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy V Ostravě (2010), zprac. DHV CR spol. sro

Ostrava vč. aktualizace 2018

Územní plán města Ostravy, aktuální stav

VIII. rozsah projednání :
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Ředitelství silnic a dálnic ČR

správce přilehlých místních (Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Správa silnic

MSK, Slezská Ostrava)

Kraj ský úřad MSK — odbory dopravy a ochrany životního prostředí

Magistrát města Ostravy — odbory dopravy, ÚHA, investiční a ochrany životního

prostředí

SMO ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

Ostravské komunikace a.s.

Český báňský úřad, DIAMO s.p.

Dopravní podnik Ostrava, a.s.

Policie ČR MŘ DI Ostrava

koordinátor cyklisticé dopravy

správci dotčených inženýrských sítí

dle potřeby s dalšími organizacemi


