


Smlouva o dílo ag. č. DS201801315
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel: statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města
/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel: FCC Liberec, s.r.o.
se sídlem: Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec
zastoupený Ing. Petrem Grofem
IČ: 63146746
DIČ: CZ63146746

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C
vložka 9256
/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
2. Předmětem této smlouvy jsou pravidelné a nepravidelné úklidy, přistavování kontejnerů, odvoz pytlů a likvidace černých skládek.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě, v zadávací dokumentaci a dle aktuálních potřeb objednatele na základě jeho zadání.

III. Dílo a místo plnění

1. Místem plnění je území statutárního města Liberec, mimo městského obvodu Vratislavice nad Nisou, dílčí místa plnění jsou podrobně popsána v příloze č.1 (dále jen „Pasport“). Součástí pasportu tvoří dálkově přístupná mapová vrstva se zakreslenými jednotlivými plochami pravidelných úklidů, dostupná prostřednictvím odkazu uvedeném v pasportu.

2. Specifikace díla je následující:

a) PRAVIDELNÉ ÚKLIDY

Zhotovitel se zavazuje pravidelné úklidy realizovat pravidelně ve stanovené dny na základě měsíčního zadání, pokud objednatel v zadání neurčí jinak. Jedná se o následující druhy úklidů:

1. Úklid ploch zeleně a veřejného prostoru

Bude prováděn na základě zadání v objednatel stanovené pracovní dny (pondělí-pátek). Spočívá v kompletním úklidu, odvozu a likvidaci komunálního odpadu, větví, pneumatik, exkrementů a stavební suti z lokalit dle přílohy č.1.

2. Úklid dětských hřišť a sportovišť

Bude prováděn na základě zadání v objednatel stanovený pracovní den (úterý). Spočívá v kompletním úklidu, odvozu a likvidaci komunálního odpadu, větví, pneumatik, exkrementů a stavební suti z lokalit dle přílohy č.1.

3. Úklid ploch s vyhrabáním odpadu

Bude prováděn na základě zadání v objednatel stanovený pracovní den (úterý). Spočívá v kompletním úklidu, odvozu a likvidaci komunálního odpadu, větví, exkrementů pneumatik a stavební suti z lokalit dle přílohy č.1. V rámci úklidu bude provedeno vyhrabání odpadu z pískových a kačírkových ploch do hloubky 8cm, včetně uhrabání plochy.

4. Novoroční úklid

Bude proveden na základě zadání v objednatel stanovený den (1.1.2019, 1.1.2020 a 1.1.2021). Spočívá v kompletním úklidu, odvozu a likvidaci komunálního odpadu, větví, pneumatik, odpadu ze zábavní pyrotechniky a stavební suti z lokalit dle přílohy č.1.

5. Novoroční úklid dětských hřišť a sportovišť

Bude proveden na základě zadání v objednatel stanovený den (1.1.2019, 1.1.2020 a 1.1.2021). Spočívá v kompletním úklidu, odvozu a likvidaci komunálního odpadu, větví, pneumatik, exkrementů, odpadu ze zábavní pyrotechniky a stavební suti z lokalit dle přílohy č.1.

6. Pytlový sběr

Bude prováděn na základě zadání v objednatel stanovené pracovní dny (pondělí-pátek), vždy nejdříve v 15:00.

Spočívá v kompletním úklidu, odvozu a likvidaci pytlů s komunálním odpadem, větvemi, pneumatikami a stavební suti z lokalit dle přílohy č.1. V rámci úklidu bude proveden i úklid stanoviště pro odkládání pytlů, včetně odvozu a likvidace výše zmíněných druhů odpadu shromážděných na stanovišti.

b) NEPRAVIDELNÉ ÚKLIDY

Jedná se o následující druhy úklidů, které se zhotovitel zavazuje realizovat na základě zadání objednatele takto:

1. Pytlový sběr

Bude prováděn na základě zadání v objednatel stanoveném termínu (pondělí-pátek), vždy nejdříve v 15:00. Spočívá v kompletním úklidu, odvozu a likvidaci pytlů s komunálním odpadem, větvemi, pneumatikami a stavební sutí z lokalit dle zadání objednatele. V rámci úklidu bude proveden i úklid stanoviště pro odkládání pytlů, včetně odvozu a likvidace výše zmíněných druhů odpadu shromážděných na stanovišti. Zhotovitel započne s prováděním pytlového sběru nejpozději následující pracovní den po zadání objednatel, neurčí-li objednatel v zadání jinak.

2. Likvidace černých skládek

Bude prováděna na základě zadání v objednatel stanoveném termínu (pondělí-pátek). Spočívá v kompletním úklidu, odvozu a likvidaci komunálního odpadu, větví, pneumatik, a stavební sutí z lokalit dle zadání objednatele. Zhotovitel započne s prováděním likvidace černých skládek nejpozději následující pracovní den po zadání objednatel, neurčí-li objednatel v zadání jinak.

3. Plošný sběr

Bude prováděn na základě zadání v objednatel stanoveném termínu (pondělí-pátek). Spočívá v kompletním úklidu, odvozu a likvidaci komunálního odpadu, větví, pneumatik, exkrementů a stavební sutí z lokalit dle zadání objednatele. Zhotovitel započne s prováděním plošného sběru nejpozději následující pracovní den po zadání objednatel, neurčí-li objednatel v zadání jinak.

4. Přistavování kontejnerů

Na základě zadání objednatele zhotovitel přistaví na určená místa kontejnery na komunální odpad, pneumatiky, větve, bioodpad, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad a stavební suť a zajistí jejich odvoz a likvidace odpadu. Kontejnery musí zůstat na místě určení do doby jejich naplnění, neurčí-li objednatel v zadání jinak. Kontejnery budou přistaveny nejpozději druhý den po zadání objednatele, neurčí-li objednatel v zadání jinak.

5. Pohotovostní úklid

Bude prováděn v neočekávaných a naléhavých situacích, a to v rozmezí od 7:00 do 20:00 hodin. Zhotovitel se jej zavazuje zahájit nejpozději do jedné (1) hodiny od obdržení zadání od objednatele.

Pohotovostní úklid spočívá v kompletním úklidu, odvozu a likvidaci komunálního odpadu, větví, pneumatik a stavební sutí z lokalit dle zadání objednatele. Zadání pohotovostního úklidu bude prováděno telefonicky na telefonní číslo uvedené v čl. IV. odst. 1. a následně nejpozději následující pracovní den zadáno prostřednictvím aplikace Marushka.

IV. Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:

Zástupce zhotovitele: **Ing. Petr Grof ml.**

e-mail: petr.grof1@fcc-group.cz

tel.: 602 378 927

Zástupci objednatele: **Ing. Lucie Sládková**

[REDACTED]

Ing. Klára Mikešová

[REDACTED]

Markéta Marková DiS.

[REDACTED]

Bc. Jana Eichlerová

[REDACTED]

Ing. Michal Vinař

[REDACTED]

Objednatel je oprávněn zástupce objednatele změnit, takovouto změnu oznámí písemně nebo e-mailem zhotoviteli do tří (3) pracovních dnů.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu, norem, obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a pokynů objednatele, a to vše s profesionální a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty anebo pravidly bude mít přednost dokument anebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.
3. Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu anebo pravidlu.
4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla.

5. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
6. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů a ostatní změny při provádění díla.
7. V okamžiku převzetí odpadu přebírá zhotovitel veškeré povinnosti původce odpadu v souladu se Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění a v souladu se všemi jeho prováděcími právními předpisy, zejména v souladu s Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

V. Zadání a zahájení provádění díla

1. Zhotovitel zahájí provádění díla dle této smlouvy neprodleně po nabytí její účinnosti. Jednotlivá dílčí plnění (části díla) bude zhotovitel realizovat na základě jednotlivých zadání od objednatele, a to prostřednictvím on-line aplikace Marushka (dále jen „aplikace Marushka“). Objednatel může doručit zhotoviteli prostřednictvím aplikace Marushka i více zadání vztahujících se k dílčím částem. Termíny dokončení jednotlivých částí díla jsou stanoveny touto smlouvou, nebo je určuje zástupce objednatele. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen dostavit se k převzetí místa plnění nebo jeho části/částí a zahájit provádění díla/částí díla nejpozději ke dni uvedenému v doručeném zadání.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli přijetí zadání přihlášením do aplikace Marushka, aplikace odešle objednateli potvrzení o akceptaci zadání.
3. Zadání bude obsahovat následující parametry:
 - a) místo plnění označené v mapovém podkladu Marushka
 - b) komentář, popis zadávaných prací
 - c) dobu stanovenou k provedení prací
 - d) způsob likvidace odpadu
4. Zadání může obsahovat následující parametry
 - a) fotodokumentaci stávajícího stavu
 - b) požadavek na pořízení fotodokumentace po provedení díla
 - c) převládající druh odpadu
5. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k plnění jen části/částí díla a pouze na některé části/částech místa plnění.
6. Objednatel je oprávněn po celou dobu trvání této smlouvy požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu provádění díla a to z důvodu, že došlo ke změně majetkoprávních poměrů objednatele ve vztahu k místu plnění. Zhotovitel je povinen od měsíce následujícího po doručení písemného oznámení objednatele o změně rozsahu území tuto změnu akceptovat a provést úpravu plnění.
7. Objednatel je oprávněn požadovat snížení rozsahu předmětu plnění, než je předpokládáno v zadávacích podmínkách v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel v tomto případě není oprávněn domáhat se náhrady škody za takto snížený odběr předmětu plnění či rozdílu částky mezi poskytnutým plněním a předpokládaným plněním. Zhotovitel tedy nemá nárok na úhradu jakékoli kompenzace, náhrady, či škody, která by mu vznikla v důsledku toho, že objednatel

nebude požadovat původně předpokládaný rozsah předmětu plnění. Zhotoviteli bude uhrazena cena za skutečně realizované dílo v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v Ceníku.

8. V případě nespouštění aplikace Marushka do doby předpokládaného termínu zahájení plnění dle této smlouvy, nebo nefunkčnosti aplikace Marushka zaviněné objednatelem, bude zadávání dílčích plnění (částí díla) dle této smlouvy probíhat prostřednictvím e-mailů na e-mailové adresy uvedené v článku IV. odst. 1. Zhotovitel obdrží zadání prostřednictvím zadávacího protokolu (příloha č.3) zasláného e-mailem, pro obsah protokolu se použije článek V. odst. 3 a 4. Zhotovitel potvrdí objednateli zadání prostřednictvím e-mailu uvedeného v článku IV. odst. 1.
9. Objednatel je oprávněn obsah zadávacího protokolu změnit, taková skutečnost nebude považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový požadavek.

VI. Cena za dílo

1. Celková cena za dílo je dohodnuta jako nejvýše přípustná a je cenou maximální, nepřekročitelnou. Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů oproti sjednané celkové ceně.

Cena za dílo bez DPH	14 560 128,10 Kč
DPH 15%	2 184 019,21 Kč
Celková cena včetně DPH	16 744 147,32 Kč

2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
3. Dohodnutá cena zejména zahrnuje náklady na přistavení kontejnerů, úklidy, odvoz a likvidaci odpadu a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci díla.
4. Objednatel se zavazuje za řádné provedení díla, resp. jeho části v daném kalendářním měsíci zhotoviteli zaplatit cenu, která vyplývá z cenové nabídky zhotovitele, kterou podal v rámci zadávacího řízení a která je přiložena jako příloha č.2 (dále jen „ceník“). Jednotkové ceny stanovené v Ceníku jsou pevné a neměnné, závazné po celou dobu trvání této smlouvy.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
6. Ceník může být změněn pouze v souvislosti se změnou DPH. Ceník nesmí být měněn v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
7. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle ceníku, v případě snížení rozsahu prací.

VII. Trvání smlouvy, lhůty plnění

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do **31. 3. 2021**.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo/dílčí části dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli, a to v termínech určených zástupcem objednatele.
3. Zhotovitel je povinen dílo/dílčí část dokončit a objednateli předat bez vad a nedodělků nejpozději poslední den lhůty stanovené zástupcem objednatele. Prodloužení lhůty pro dokončení dílčí části/částí díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
 - neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelům;
 - pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
 - v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
4. Prodloužení dílčích termínů pro dokončení části/částí díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod -10°C , vítr o rychlosti nad 75 km/h.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje jednotlivá dokončená dílčí plnění předávat objednateli prostřednictvím aplikace Marushka. Objednatel prostřednictvím aplikace potvrdí zhotoviteli převzetí jednotlivých dílčích plnění. V případě nespuštění aplikace Marushka do doby předpokládaného termínu zahájení plnění nebo její nefunkčnosti předá zhotovitel objednateli dílčí plnění prostřednictvím předávacího protokolu (příloha č. 4) zasláného e-mailem, pro obsah protokolu se použije článek VIII. odst.3. Objednatel potvrdí převzetí dílčího plnění prostřednictvím e-mailu uvedeného v článku IV. odst. 1.
2. Do tří (3) pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo dílo prováděno, zhotovitel zašle objednateli elektronicky na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v čl. IV. odst. 1 soupis provedených prací za předchozí kalendářní měsíc. Soupis musí obsahovat pouze ty části díla, které byly provedeny na základě této smlouvy, zadání objednatele a jejichž převzetí bylo objednatelem potvrzeno prostřednictvím aplikace Marushka nebo v případě nespuštění nebo nefunkčnosti aplikace prostřednictvím e-mailu.
3. Soupis provedených prací musí obsahovat minimálně čas a místo provedení prací, popis prováděné práce, množství zlikvidovaného, předaného nebo využitého odpadu (vážní lístky) a na předchozí žádost objednatele i fotodokumentaci místa plnění, před a po provedení díla.
4. Objednatel je povinen se k soupisu provedených prací vyjádřit do deseti (10) pracovních dní ode dne jeho doručení, a to jeho potvrzením nebo odmítnutím e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v čl. IV. odst. 1. Nevyjádří-li se objednatel k soupisu provedených prací v této lhůtě, má se za to, že soupis prací potvrdil.
5. Odmítne-li objednatel soupis provedených prací za příslušný měsíc, musí specifikovat, které položky a z jakého důvodu rozporuje anebo proč soupis odmítá. Zhotovitel je povinen se

k rozporovaným položkám vyjádřit e-mailem na e-mailovou adresu objednatele uvedenou čl. IV. odst. 1 a to do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno odmítnutí soupisu provedených prací za příslušný měsíc.

6. Potvrzením soupisu provedených prací za příslušný měsíc se dílo, resp. jeho dílčí část dle tohoto soupisu považuje za převzaté.
7. Podmínkou předání a převzetí díla, resp. jeho části/částí je jeho provedení v kvalitativních parametrech dle této smlouvy včetně jejích příloh a ostatních podkladů či pokynů zástupce objednatele.
8. Objednatel je oprávněn převzít i jen ty části díla dle soupisu provedených prací, které nerozporoval. V takovém případě objednatel potvrdí jen ty části díla dle soupisu provedených prací, které nerozporoval a při úhradě ceny bude postupováno dle článku IX. této smlouvy.
9. Objednatel je oprávněn provádění díla zhotovitelem kdykoli kontrolovat.
10. Objednatel je oprávněn obsah předávacího protokolu změnit, taková skutečnost nebude považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový požadavek.

IX. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude fakturována měsíčně, na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur – daňových dokladů, se splatností 30 dnů od jejich doručení objednateli.
2. Podkladem pro vystavení faktury – daňového dokladu bude soupis skutečně provedených prací za fakturované období, který musí být potvrzen příslušným zástupcem objednatele a který bude nedílnou součástí této faktury.
3. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
4. V případě, že objednatel soupis provedených prací za příslušný měsíc odmítne potvrdit jako celek, ale potvrdí jen části, které nerozporoval, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty části díla dle soupisu prací za příslušný měsíc, které objednatel nerozporoval. V případě, že zhotovitel dodatečně doloží správnost objednatelům rozporované části soupisu provedených prací, bude tuto část fakturovat dodatečně na základě objednatelům dodatečně potvrzeného soupisu provedených prací.
5. Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započítat uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle čl. X. Sankce.
6. Objednatel nebude v souvislosti s plněním této smlouvy poskytovat jakékoli zálohy.

X. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení dílčí části/částí díla stanovený objednatelem, nebo touto smlouvou, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XIII., odst. 3. a 5., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo, resp. jeho dílčí část ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu stanoveném objednatelem, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.
4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ.
5. V případě porušení kterékoli jiné povinnosti nebo podmínky stanovené touto smlouvou uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX odst. 1., může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
7. Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě.
8. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
9. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
10. V případě poškození dřevin na pozemcích objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši ceny dřeviny vyčíslené dle ceníku AOPK.

XI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
6. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení, výuka žáků atd.).
8. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají.
9. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění.
10. Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy.
11. Pracovníci určení zhotovitelem k provádění díla musí být odborně způsobilí, musí disponovat potřebnými oprávněními k jejich pobytu a zaměstnání na území České republiky, oprávněními pro výkon prací v rámci provádění díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným v této smlouvě.
12. Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v účinném znění.
13. Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o provádění díla a o tom, jak naložil s veškerými odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen prokázat řádné provedení jakékoli části díla.
14. Zhotovitel je povinen v e-mailové korespondenci s příslušným zástupcem objednatele vyrozumět i ostatní zástupce objednatele a to tak, že jim zašle kopii příslušné korespondence.
15. Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité úklidové techniky, strojů a náradí podmínkám v místě plnění, jeho části/částech.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá technika použitá zhotovitelem k zajištění plnění dle této smlouvy bude splňovat následující technické parametry - emisní normy - minimálně EURO 5.
17. Zhotovitel je povinen vytříditelné složky komunálního odpadu předávat k dalšímu využití, nevytříditelné složky pak likvidovat v zařízeních na energetické využití odpadu nebo spalovnách odpadu.
18. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá vozidla schválená pro provoz na pozemních komunikacích, používaná v rámci plnění dle této smlouvy, budou vybavena sledovacím

zařízením (např. GPS) a dále je povinen zajistit, aby objednatel přes webové rozhraní mohl sledovat pohyb vozidel na území statutárního města Liberec při provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout data o pohybu vozidel minimálně za 12 měsíců zpětně a to ve formátu gpx.

19. Zhotovitel je povinen minimálně dvakrát denně (pondělí-pátek) sledovat aplikaci Marushka. Poslední kontrolu je zhotovitel povinen provést nejdříve ve 14:00 hodin.
20. Zhotovitel je povinen na požádání umožnit objednateli kontrolu procesu vážení odpadu.
21. V případě, že si to objednatel vyžádá, je zhotovitel povinen objednatelem určený druh odpadu složit na deponii odpadu v ul. Londýnská v Liberci.
22. Zhotovitel je povinen provádět denně vážení převzatého odpadu a vést záznamy o lokalitách dle přílohy č.1, ze kterých byl odpad převzat.
23. Zhotovitel je povinen na telefonické vyžádání zástupce objednatele provedené v den plánovaného pravidelného úklidu sdělit čas zahájení provádění pravidelného úklidu na dílčí části předmětu plnění dle přílohy č.1.
24. Objednatel je oprávněn v případě potřeby provést změnu aplikace, prostřednictvím které bude probíhat zadávání a předávání předmětu plnění dle této smlouvy, v takovém případě je zhotovitel povinen provedenou změnu respektovat.
25. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15.2. roku následujícího po roce ve kterém byly úklidy dle této smlouvy prováděny odevzdat v písemné a elektronické podobě výkaz odpadů zlikvidovaných nebo předaných k dalšímu využití.

XII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přerušují dílčí práce zhotovitele, jsou nezapočítatelné do prodloužení dílčího plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín dílčího plnění díla.

XIII. Vady díla a jejich reklamace

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci nebo této smlouvě o dílo.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit kontrolou zjištěné vady a nedodělky do jednoho dne, pokud zástupce objednatele neurčí jinak.

4. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, e-mailem).
5. Termín pro odstranění vad a nedodělků reklamovaných objednatelem na základě neodsouhlasení soupisu provedených prací je 5 dnů ode dne doručení odmítnutí soupisu provedených prací, není-li v odmítnutí stanoven jiný termín.
6. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.
7. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
8. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla, je objednatel oprávněn:
 - nárokovat slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „sleva“); anebo
 - zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo
 - odstoupit zcela či zčásti od této smlouvy.

XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.
2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím

kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě:
 - prodlení zhotovitele s dílčími termíny (stanovenými ve smlouvě anebo v zadání) o více než 15 dnů;
 - porušení jakékoli povinnosti zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI. a XIV. této smlouvy;
 - když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) lhůtě;
 - porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla;
 - úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod zhotovitele;
 - porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.
2. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením zhotoviteli, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy.
4. Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity v místě plnění (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednané termíny nebo dílčí termíny, anebo dle uvážení objednatele nedodržení termínů hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
6. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 60 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
7. Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků:

- plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu.
- po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce jmenovaného objednatelem.

XVI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 14. schůzi Rady města Liberec konané dne 28. 8. 2018 usnesením č. 971/2018.

V Liberci dne.....

V Liberci dne.....

Tibor Batthyány
primátor

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele

Přílohy:

1. Pasport
2. Ceník
3. Zadávací protokol
4. Předávací protokol

Pytlový sběr odpadu	
Pravidelný sběr pytlů s odpadem z veřejných ploch po pracovnících Komunitních prací Liberec, o.p.s	Počet sběrných míst
Denní PO-PÁ	42
Pondělí	7
Úterý	6
Středa	6
Čtvrtek	3
Pátek	4
Předpokládané množství	100 pytlů / týden
Předpokládané množství sesbíraného odpadu	1000 kg / týden
Mimořádný sběr pytlů s odpadem z veřejných ploch po pracovnících Komunitních prací Liberec, o.p.s, příp. dobrovolnících	
Předpokládané množství týdně	30 pytlů / týden
Předpokládané množství sesbíraného odpadu týdně	300 kg / týden

**Svoz pytlů probíhá denně na v mapové vrstvě vyznačených sběrných místech vždy po 15. hodině dle stanoveného intervalu úklidu
Součástí je sběr naplněných pytlů, nakládka, úklid stanoviště a odvoz do zařízení k odstranění nebo využití odpadu**

<http://marushkapub.liberec.cz/default.aspx?ThemelId=58>

Pravidelný úklid ploch dětských hřišť a sportovišť v intenzitě 1x týdně PO-PÁ

Typ hřiště	Ulice	Parcela	Katastrální území	Správce	Převládající povrch hřiště	Výměra hrabané plochy [m ²]	Výměra plochy [m ²]
DH	Aloisína výšina	1569/147	Starý Harcov	Jana Eichlerová	Kačírek, písek	355	879
DH	Americká	4576/1	Liberec	Klára Mikešová	Tráva, zpevněný		1085
DH	Bezová	204/1	Nové Pavlovice	Jana Eichlerová	Kačírek, tráva	163	273
WH	Blahoslavova	2583/2	Liberec	Klára Mikešová	Tráva	---	214
DH	Borový vrch	1422/3	Ruprechtice	Jana Eichlerová	Písek, tráva	13	387
PA	Broumovská	1441/1	Rochlice	Klára Mikešová	Tráva	---	607
DH	Budyšínská	2255/1	Staré Město	Klára Mikešová	Kačírek	157	200
DH	Burianova	1586/352	Rochlice	Klára Mikešová	Písek	155	166
SH	Burianova	1586/353	Rochlice	Klára Mikešová	Granulovaná pryž	---	314
SHP	Cihlářská	361/1	Rochlice	Klára Mikešová	Tráva	---	105
DH	Čapkova	3404	Liberec	Klára Mikešová	Kůra, písek	76	4900
PÍS	Červeného	1130/31	Rochlice	Klára Mikešová	Písek	13	20
SH	Červeného	1130/33	Rochlice	Klára Mikešová	Tráva	---	262
DH	Česká	13	Vesec	Markéta Marková	Písek, granulovaná pryž	195	833
SH	Dělnická	1000/2	Rochlice	Klára Mikešová	Granulovaná pryž	---	1387
DH	Dobiášova I	1583/164	Rochlice	Klára Mikešová	Granulovaná pryž	---	436
SH	Dobiášova I	1583/164	Rochlice	Klára Mikešová	Granulovaná pryž	---	383
DH	Dobiášova II	1586/308	Rochlice	Klára Mikešová	Granulovaná pryž	---	94
SH	Dobiášova II	1586/268	Rochlice	Klára Mikešová	Granulovaná pryž	---	323
DH	Dobiášova III	1583/110	Rochlice	Klára Mikešová	Granulovaná pryž	---	553
SH	Dobiášova III	1586/89	Rochlice	Klára Mikešová	Granulovaná pryž	---	427
DH	DPS	1715/1	Rochlice	Klára Mikešová	Písek	498	498
SH	DPS	1712/2	Rochlice	Klára Mikešová	Písek	---	699
SHP	Franklinova	1747/51	Starý Harcov	Jana Eichlerová	Tráva	---	462
SHP	Františkovská	7/1	Františkov	Markéta Marková	Tráva	20	153
DH	Gagarinova I	712/96	Rochlice	Klára Mikešová	Písek, tráva	14	208
PÍS	Gagarinova I	712/95	Rochlice	Klára Mikešová	Písek	15	15
DH	Gagarinova II	712/252	Rochlice	Klára Mikešová	Písek	17	132
PÍS	Gagarinova II	712/173	Rochlice	Klára Mikešová	Písek	17	19
DH	Gagarinova III	712/191	Rochlice	Klára Mikešová	Písek	18	176
PÍS	Gagarinova III	712/220	Rochlice	Klára Mikešová	Písek	16	24
PÍS	Gagarinova IV	712/210	Rochlice	Klára Mikešová	Písek	15	15
DH	Gagarinova IV	712/244	Rochlice	Klára Mikešová	Kačírek	263	597
PÍS	Gagarinova V	712/297	Rochlice	Klára Mikešová	Písek	25	26
PÍS	Gagarinova VI	712/278	Rochlice	Klára Mikešová	Písek	25	28
SHP	Gutenbergova	898/1	Liberec	Klára Mikešová	Tráva	---	57

PÍS	Halasova	1586/267	Rochlice	Klára Mikešová	Písek	10	61
PÍS	Haškova I	1716/138	Rochlice	Klára Mikešová	Písek	8	35
PÍS	Haškova II	1716/116	Rochlice	Klára Mikešová	Písek	8	39
PÍS	Haškova III	1716/115	Rochlice	Klára Mikešová	Písek	8	39
PA	Hlávková	1378/7	Ruprechtice	Jana Eichlerová	Tráva	---	1029
DH	Holého	2426/1	Liberec	Klára Mikešová	Písek	330	2688
DH	Holubova	3/21	Vesec	Markéta Marková	Kačírek	60	226
DH	Horní Kopečná	1282/2	Rochlice	Klára Mikešová	Kačírek	20	513
SH	Horní Kopečná	1282/2	Rochlice	Klára Mikešová	Tráva	---	1235
WH	Chelčického	2674/1	Liberec	Klára Mikešová	Štěpka	20	22
DH	Jabloňová	602/163	Staré Pavlovice	Jana Eichlerová	Písek	210	308
SH	Jáchymovská	218/1	Františkov	Markéta Marková	Asfalt	---	1031
DH	Jáchymovská	218/1	Františkov	Markéta Marková	Kačírek	---	259
WH	Jáchymovská	218/1	Františkov	Markéta Marková	Tráva	---	30
PÍS	Jáchymovská I	218/1	Františkov	Markéta Marková	Písek	68	74
DH	Ječná	6410	Liberec	Klára Mikešová	Tráva, štěpka	15	398
SH	Ječná	6411	Liberec	Klára Mikešová	Granulovaná pryž	---	207
DH	Lomená	6441	Liberec	Klára Mikešová	Písek	15	956
DH	Malá	1352/1	Vesec	Markéta Marková	Tráva, štěpka	10	159
SH	Matoušova	4120	Liberec	Klára Mikešová	Asfalt	---	969
DH	Na Pískovně	144/2	Ruprechtice	Jana Eichlerová	Kačírek	590	809
DH	nám. Českých bratří	1055/6	Liberec	Klára Mikešová	Granulovaná pryž	---	745
DH	Neklanova	685/1	Ruprechtice	Jana Eichlerová	Tráva, kačírek	110	126
SHP	Oldřichova	4196	Liberec	Klára Mikešová	Tráva	---	153
DH	Příkrý vrch	402	Ruprechtice	Jana Eichlerová	Hlína	---	37
DH	Puchmajerova	5009/1	Liberec	Klára Mikešová	Písek	90	391
DH	Půlpánova	602/124	Staré Pavlovice	Jana Eichlerová	Písek	105	278
DH	Puškinova	463/1	Pilínkov	Markéta Marková	Tráva	---	168
DH	Rychtářská	1443/28	Ruprechtice	Jana Eichlerová	Kačírek	220	281
DH	Seifertova	1586/238	Rochlice	Klára Mikešová	Granulovaná pryž	---	104
DH	Slunečná	5326	Liberec	Klára Mikešová	Písek	30	596
DH	Slovenského národního povstání	3588/1	Liberec	Klára Mikešová	Kačírek	130	288
DH	Soukenická	1429/231	Rochlice	Klára Mikešová	Písek	120	333
SHP	Svojsíkova	2330	Liberec	Klára Mikešová	Písek	63	69
DH	U Potůčku	936/1	Rochlice	Klára Mikešová	Kačírek	167	308
DH	Vackova	490/99	Doubí	Markéta Marková	Písek	210	209
DH	Vlčí vrch	1569/111	Starý Harcov	Jana Eichlerová	Kačírek	150	415
DH	Vlnařská I	1429/115	Rochlice	Klára Mikešová	Písek	60	599
DH	Vlnařská II	1426/115	Rochlice	Klára Mikešová	Písek	130	1156
SHP	Vodňanská	359/1	Ruprechtice	Jana Eichlerová	Písek	10	41

SH	Zborovská	3110	Liberec	Klára Mikešová	Pryž, kačírek	1060	2027
PÍS	Žitná	936/51	Rochlice	Klára Mikešová	Písek	19	99
WH	Žitná	936/22	Rochlice	Klára Mikešová	Tráva, kačírek	---	1645
DH	Žitná I	936/50	Rochlice	Klára Mikešová	Kačírek, tráva, pryž	110	623
DH	Žitná II	936/22	Rochlice	Klára Mikešová	Písek	100	182
DH	Žitná III	936/1	Rochlice	Klára Mikešová	Granulovaná pryž	---	137

CELKEM

6,326

39,054

<http://marushkapub.liberec.cz/default.aspx?ThemelId=58>

Pravidelné plošné úklidy

OBLAST	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	UPŘESNĚNÍ MÍSTA	PLOCHA	SBĚR EXKREMENTŮ	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ
Jeřáb	1. máje	misy, park pod nádražím ČD a za zdí	2,057		2,057			2,057	
Staré Město	5. května	rhododendrony u zastávky MHD	169		169			169	
Staré Město	8. března	zelené pásy	508					508	
Ruprechtice	Baltská	park	1,155				1,155		
Ruprechtice	Příkrý vrch		9,694				9,694		
Rochlice	Broumovská	vegetační nádoby u Korintu	835		835				
Vesec	Čísařská alej		4,628					4,628	
Jeřáb	Cyklostezka podél Nisy	Barviřská	1,810	ANO	1,810			1,810	
Růžodol I	Cyrila a Metoděje	parky	5,625	ANO			5,625		
Rochlice	České Mládeže	od Čermáka po Točnu tramvaje	30,461						30,461
Staré Město	Divadlo F.X. Šaldy	zeleň v okolí divadla	784	ANO	784			784	
Růžodol I	Domky		10,951				10,951		
Horní Růžodol	Doubská		22,814				22,814		
Horní Růžodol	Dr. Milady Horákové	zelené pásy a akáty	159		159				
Staré Město	Durychova	schodiště od kruháku za Albertem	2,749					2,749	
Staré Město	Frýdlantská	buk, okolí ZUŠ, zelené pásy Sokolská	1,052					1,052	
Kristiánov	Guttenbergova	park	10,322	ANO	10,322				10,322
Doubí	Hodkovická	příulička	7,287						7,287
Staré Město	Holého	park	9,672	ANO					9,672
Ruprechtice	Horská	točka u Blanické	1,430				1,430		
Jeřáb	Hrazená	před Plauditem	442	ANO				442	
Staré Město	Husova	x Alšova, zelené pásy	3,209	ANO	3,209			3,209	
Kristiánov	Jablonecká	park pod klášterem	4,915	ANO	4,915			4,915	
Kristiánov	Jablonecká	zelené pásy	563	ANO	563			563	
Františkov	Jáchymovská	prostor dětského a sportovního hřiště	5,727	ANO					5,727
Dolní Hanychov	Ještědská	parčík a točka Dolní Hanychov	4,516	ANO			4,516		
Františkov	Jungmannova	průtah	4,431				4,431		
Staré Město	Knihovna		2,243	ANO	2,243			2,243	
Staré Město	Kostel sv. Kříže	park pod kostelem	1,690	ANO	1,690			1,690	
Jeřáb	Košická	park	4,967	ANO	4,967			4,967	
Perštýn	Kulturní dům	okolí	2,994	ANO	2,994			2,994	
Staré Město	Lesní	okolí cest v parku nad jezírkem	30,342				30,342		
Staré Město	Lidové sady	malý i velký park	17,596	ANO	17,596			17,596	
Staré Město	Liliová	x Rumjancevova, nájezd	2,122	ANO	2,122			2,122	
Růžodol I	Londýnská	místa černých skládek za tubusaidry	3,801				3,801		
Kunratice	Lučanská	točka BUS	504				504		
Starý Harcov	Lukášovská	točka u Myslivny	720				720		
Machnín	Machnín		3,801				3,801		
Staré Město	Masarykova	zelené pásy po obou stranách	4,820	ANO	4,820			4,820	
Jeřáb	Matoušova	záhony a lípy	89		89				

Ruprechtice	Michelský vrch	park	797	ANO		797	
Perštýn	Na Perštýně	parkoviště	4,632	ANO	4,632		4,632
Jeřáb	Na Rybníčku	park	2,558	ANO	2,558		2,558
Kristiánov	nám. Českých bratří		4,522	ANO			4,522
Staré Město	nám. Dr. E. Beneše		7		7		7
Ruprechtice	nám. Míru	park	775	ANO		775	
Staré Město	nám. Nerudovo		46		46		46
Staré Město	nám. Sokolovské		433	ANO	433		433
Staré Město	nám. Soukenné		1,123	ANO	1,123		1,123
Staré Město	nám. Sukovo	a zelené pásy v okolí	8,642	ANO	8,642		8,642
Staré Město	nám. Šaldovo		248	ANO	248		248
Staré Město	nám. Štefánikovo	včetně malého parčíku směrem do Zborovské	8,168	ANO	8,168		8,168
Staré Město	nám. Tržní		2,442	ANO	2,442		2,442
Jeřáb	Nitrianská	park	2,068	ANO	2,068		2,068
Nové Město	Okružní	x Jungmannova, park	3,956	ANO	3,956		3,956
Staré Město	Pastýřská	zeleň pod skalním masivem u parkoviště	2,902				2,902
Rochlice	Pionýrů	park	13,557	ANO	13,557		13,557
Staré Město	Plaza	stromové mísy	505	ANO	505		505
Doubí	Průmyslová	x Heyrovského, zelené pásy	32,320				32,320
Staré Město	Přemyslova	park, plochy Svojsíkova	12,921	ANO	12,921		12,921
Pilínkov	Puškínova	přílička, bytovky	11,564				11,564
Staré Město	Rumjancevova		12,082	ANO			12,082
Staré Město	Ruská	x Ruprechtická, Zahrada vzpomínek, park	31,767	ANO	31,767		31,767
Růžodol I	Sousedská	obchodní zóna	29,663			30,053	
Františkov	Švermova	parčík	1,020	ANO		1,020	
Vesec	Tajch	přes letní sezónu od 1.5 - 31.10.	13,491	ANO			13,491
Ruprechtice	Tichá cesta		17,733			17,733	
Jeřáb	U Nisy	zelené pásy podél Nisy	1,909		1,909		1,909
Ruprechtice	U Slunečních lázní		1,675			1,675	
Horní Růžodol	U Stadionu		1,644			1,644	
Staré Město	Vítězná	zelené pásy	840	ANO	840		840
Staré Město	Zámečnická		736	ANO	736		736
Staré Město	Zborovská	rokle se hřištěm	8,937	ANO			8,937
Staré Město	Zeyerova	x Chrastavská, parčík	687	ANO	687		687
Staré Město	Zhořelecká	esičko a sakury	1,795			1,795	
			461,819				

<http://marushkapub.librec.cz/default.aspx?Themeld=58>

Jednorázový novoroční úklid 1.1.

OBLAST	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	UPŘESNĚNÍ MÍSTA	PLOCHA
Jeřáb	1. máje	mísy, park pod nádražím ČD a za zdí	2,057
Ruprechtice	Baltská	x Příkrý vrch, park	11,203
Růžodol I	Cyrila a Metoděje	parky	5,625
Staré Město	Divadlo F.X. Šaldy	zeleň v okolí divadla	784
Staré Město	Frýdlantská	buk, okolí ZUŠ, zelené pásy Sokolská	1,052
Kristiánov	Guttenbergova	park	10,322
Staré Město	Holého	park	9,672
Jeřáb	Hrazená	před Plauditem	442
Staré Město	Husova	x Alšova, zelené pásy	3,209
Kristiánov	Jablonecká	park pod klášterem	4,915
Kristiánov	Jablonecká	zelené pásy	563
Františkov	Jáchymovská	prostor dětského a sportovního hřiště	5,727
Dolní Hanychov	Ještědská	parčík a točka Dolní Hanychov	4,516
Staré Město	Knihovna		2,243
Staré Město	Kostel sv. Kříže	park pod kostelem	1,690
Jeřáb	Košická	park	4,967
Perštýn	Kulturní dům	okolí	2,994
Staré Město	Lesní	okolí cest v parku nad jezírkem	30,342
Staré Město	Lidové sady	malý i velký park	17,596
Staré Město	Liliová	x Rumjancevova, nájezd	2,122
Staré Město	Masarykova	zelené pásy po obou stranách	4,820
Jeřáb	Matoušova	záhony a lípy	89
Ruprechtice	Michelský vrch	park	797
Perštýn	Na Perštýně	parkoviště	4,632
Jeřáb	Na Rybníčku	park	2,558
Kristiánov	nám. Českých bratří		4,522
Staré Město	nám. Dr. E. Beneše		7
Ruprechtice	nám. Míru	park	775
Staré Město	nám. Nerudovo		46
Staré Město	nám. Sokolovské		433

Staré Město	nám. Soukenné		1,123
Staré Město	nám. Sukovo	a zelené pásy v okolí	8,642
Staré Město	nám. Šaldovo		248
Staré Město	nám. Štefánikovo	včetně malého parčíku směrem do Zborovské	8,168
Staré Město	nám. Tržní		2,442
Staré Město	Okružní	x Jungmannova, park	3,956
Rochlice	Pionýrů	park	13,557
Staré Město	Plaza	stromové mísy	505
Staré Město	Přemyslova	park, plochy Svojsíkova	12,921
Staré Město	Rumjancevova		12,082
Staré Město	Ruská	x Ruprechtická, Zahrada vzpomínek, park	31,767
Františkov	Švermova	parčík	1,020
Staré Město	Vítězná	zelené pásy	840
Staré Město	Zámečnická		736
Staré Město	Zborovská	rokle se hřištěm	8,937
Staré Město	Zeyerova	x Chrastavská, parčík	687
Staré Město	Zhořelecká	esíčko a sakury	1,795
			250,146

<http://marushkapub.liberec.cz/default.aspx?ThemelId=58>

Novoroční úklid dětských hřišť a sportovišť 1.1.

Typ hřiště	Ulice	Parcela	Katastrální území	Výměra plochy [m ²]
DH	Aloisina výšina	1569/147	Starý Harcov	879
DH	Americká	4576/1	Liberec	1085
DH	Bezová	204/1	Nové Pavlovice	273
WH	Blahoslavova	2583/2	Liberec	214
DH	Borový vrch	1422/3	Ruprechtice	387
PA	Broumovská	1441/1	Rochlice	607
DH	Budyšínská	2255/1	Staré Město	200
DH	Burianova	1586/352	Rochlice	166
SH	Burianova	1586/353	Rochlice	314
SHP	Cihlářská	361/1	Rochlice	105
DH	Čapkova	3404	Liberec	4900
PÍS	Červeného	1130/31	Rochlice	20
SH	Červeného	1130/33	Rochlice	262
DH	Česká	13	Vesec	833
SH	Dělnická	1000/2	Rochlice	1387
DH	Dobiášova I	1583/164	Rochlice	436
SH	Dobiášova I	1583/164	Rochlice	383
DH	Dobiášova II	1586/308	Rochlice	94
SH	Dobiášova II	1586/268	Rochlice	323
DH	Dobiášova III	1583/110	Rochlice	553
SH	Dobiášova III	1586/89	Rochlice	427
DH	DPS	1715/1	Rochlice	498
SH	DPS	1712/2	Rochlice	699
SHP	Františkovská	7/1	Františkov	153
SHP	Franklinova	1747/51	Starý Harcov	462
DH	Gagarinova I	712/96	Rochlice	208
PÍS	Gagarinova I	712/95	Rochlice	15
DH	Gagarinova II	712/252	Rochlice	132
PÍS	Gagarinova II	712/173	Rochlice	19
DH	Gagarinova III	712/191	Rochlice	176
PÍS	Gagarinova III	712/220	Rochlice	24
PÍS	Gagarinova IV	712/210	Rochlice	15
DH	Gagarinova IV	712/244	Rochlice	597
PÍS	Gagarinova V	712/297	Rochlice	26
PÍS	Gagarinova VI	712/278	Rochlice	28
SHP	Gutenbergova	898/1	Liberec	57
PÍS	Halasova	1586/267	Rochlice	61
PÍS	Haškova I	1716/138	Rochlice	35
PÍS	Haškova II	1716/116	Rochlice	39
PÍS	Haškova III	1716/115	Rochlice	39
PA	Hlávková	1378/7	Ruprechtice	1029
DH	Holubova	3/21	Vesec	226
DH	Horní Kopečná	1282/2	Rochlice	513
SH	Horní Kopečná	1282/2	Rochlice	1235
WH	Chelčického	2674/1	Liberec	22
DH	Jabloňová	602/163	Staré Pavlovice	308

DH	Ječná	6410	Liberec	398
SH	Ječná	6411	Liberec	207
DH	Lomená	6441	Liberec	956
DH	Malá	1352/1	Vesec	159
SH	Matoušova	4120	Liberec	969
DH	Na Pískovně	144/2	Ruprechtice	809
DH	nám. Českých bratří	1055/6	Liberec	745
DH	Neklanova	685/1	Ruprechtice	126
SHP	Oldřichova	4196	Liberec	153
DH	Příkrý vrch	402	Ruprechtice	37
DH	Puchmajerova	5009/1	Liberec	391
DH	Půlpánova	602/124	Staré Pavlovice	278
DH	Puškinova	463/1	Pílánkov	168
DH	Rychtářská	1443/28	Ruprechtice	281
DH	Seifertova	1586/238	Rochlice	104
DH	Slunečná	5326	Liberec	596
DH	Slovenského národního povstání	3588/1	Liberec	288
DH	Soukenická	1429/231	Rochlice	333
DH	U Potůčku	936/1	Rochlice	308
DH	Vackova	490/99	Doubí	209
DH	Vlčí vrch	1569/111	Starý Harcov	415
DH	Vlnařská I	1429/115	Rochlice	599
DH	Vlnařská II	1426/115	Rochlice	1156
SHP	Vodňanská	359/1	Ruprechtice	41
SH	Zborovská	3110	Liberec	2027
PÍS	Žitná	936/51	Rochlice	99
WH	Žitná	936/22	Rochlice	1645
DH	Žitná I	936/50	Rochlice	623
DH	Žitná II	936/22	Rochlice	182
DH	Žitná III	936/1	Rochlice	137

CELKEM

34,903

<http://marushkapub.liberec.cz/default.aspx?Themeld=58>

Ceník

Příloha č.2

Úklid ploch zeleně a v. prostoru		9,307,475.10 Kč
Pytlový sběr		233,310.00 Kč
Nepravidelné úklidy		1,489,125.00 Kč
Kontejnery		1,215,380.00 Kč
Likvidace		2,314,838.00 Kč

14,560,128.10 Kč

Ceník							Příloha č.2		
Pravidelné úklidy									
Tab.1									
		Předpokládané množství m2/ úklid	Kč/m2	Předpokládaný počet opakování/2018	Předpokládaný počet opakování/2019	Předpokládaný počet opakování/2020	Předpokládaný počet opakování/2021	Celkem	Poznámka
druh úklidu	Plošný úklid po	158,589.00	0.10 Kč	21	52	52	13	2,188,528.20 Kč	cena za úklid odpadu včetně odvozu bez likvidace
	Plošný úklid st	155,276.00						2,142,808.80 Kč	cena za úklid odpadu včetně odvozu bez likvidace
	Plošný úklid čt	163,082.00						2,250,531.60 Kč	cena za úklid odpadu včetně odvozu bez likvidace
	Plošný úklid ,pá	142,768.00						1,970,198.40 Kč	cena za úklid odpadu včetně odvozu bez likvidace
	Dětská hřiště út	39,054.00	0.15 Kč	0	1	1	1	538,945.20 Kč	cena za úklid odpadu včetně odvozu bez likvidace
	Plochy s vyhrabáním út	6,326.00						130,948.20 Kč	cena za úklid odpadu včetně vyhrabání odpadu do hloubky 8cm s uhrabáním a odvozem odpadu bez likvidace
	Novoroční úklid	250,146.00	0.10 Kč	0	1	1	1	75,043.80 Kč	cena za úklid odpadu včetně odvozu bez likvidace
	Novoroční úklid DH a SH	34,903.00	0.10 Kč	0	1	1	1	10,470.90 Kč	cena za úklid odpadu včetně odvozu bez likvidace
								9,307,475.10 Kč	

Ceník

Příloha č.2

Pravidelné úklidy

Tab.2

		predpokladane množství v tunách/2018	predpokladane množství v tunách/2019	predpokladane množství v tunách/2020	predpokladane množství v tunách/2021	Kč/t	Celkem	Poznámka
druh úklidu	pytlový sběr	30	52	52	20	1,515.00 Kč	233,310.00 Kč	cena za úklid odpadu včetně odvozu bez likvidace
							233,310.00 Kč	

Ceník

Příloha č.2

Tab.1

		Předpokládané množství v tunách/2018	Předpokládané množství v tunách/2019	Předpokládané množství v tunách/2020	Předpokládané množství v tunách/2021	Kč/t	Celkem	Poznámka
druh úklidu	pytlový sběr likvidace černých skládek	25	30	30	10	1,515.00 Kč	143,925.00 Kč	cena za úklid odpadu včetně odvozu bez likvidace
		60	100	100	20	1,515.00 Kč	424,200.00 Kč	cena za úklid odpadu včetně odvozu bez likvidace
							568,125.00 Kč	

Tab.2

		Předpokládané množství m2/2018	Předpokládané množství m2/2019	Předpokládané množství m2/2020	předpokládané množství v m2/2021	Kč/m2	Celkem	Poznámka
druh úklidu	plošný úklid	1650000	3000000	3000000	500000	0.10 Kč	815,000.00 Kč	cena za 1m2 za úklid včetně odvozu bez likvidace
	pohotovostní úklid	100000	200000	200000	30000	0.20 Kč	106,000.00 Kč	cena za 1m2 za úklid včetně odvozu bez likvidace
							921,000.00 Kč	

Ceník

Příloha č.2

Tab.1

	předpokládané množství m3/2018	předpokládané množství m3/2019	předpokládané množství m3/2020	předpokládané množství m3/2021	předpokládaný počet km/2018	předpokládaný počet km/2019	předpokládaný počet km/2020	předpokládaný počet km/2021	Kč/m3	Kč/km	celkem	poznámka
nebezpečný odpad	4	4	4	4	100	100	100	50	255.00 Kč	25.00 Kč	12,830.00 Kč	cena za manipulaci přistavení (vyložení a naložení včetně prostoje) a dopravu kontejnerů bez likvidace
objemný odpad	250	300	300	100	1000	1000	1000	200			322,250.00 Kč	cena za manipulaci přistavení (vyložení a naložení včetně prostoje) a dopravu kontejnerů bez likvidace
BRO*	340	400	400	100	1000	1000	1000	200			396,200.00 Kč	cena za manipulaci přistavení (vyložení a naložení včetně prostoje) a dopravu kontejnerů bez likvidace
kovy	4	4	4	4	100	100	100	50			12,830.00 Kč	cena za manipulaci přistavení (vyložení a naložení včetně prostoje) a dopravu kontejnerů bez likvidace
stavební odpad	40	48	48	8	500	500	500	100			76,720.00 Kč	cena za manipulaci přistavení (vyložení a naložení včetně prostoje) a dopravu kontejnerů bez likvidace
směsný komunální odpad	250	300	300	60	2000	2000	2000	500			394,550.00 Kč	cena za manipulaci přistavení (vyložení a naložení včetně prostoje) a dopravu kontejnerů bez likvidace
											1,215,380.00 Kč	

*BRO - biologicky rozložitelný odpad

Přistavování kontejnerů o objemu 4-20 m3, dle požadavku objednatele

Ceník

Příloha č.2

Druh odpadu dle katalogu odpadů	Předpokládané množství odpadu za rok v tunách/2018	Předpokládané množství odpadu za rok v tunách/2019	Předpokládané množství odpadu za rok v tunách/2020	Předpokládané množství odpadu za rok v tunách/2021	Kč/t	Celkem	Poznámka
150101 papír/recyklovatelné	1	1	1	0.5	- Kč	- Kč	Cena za likvidaci nebo využití odpadu
150101 papír/nerecyklovatelné	1	1	1	0.5	1,515.00 Kč	5,302.50 Kč	Cena za likvidaci nebo využití odpadu
150102 plast/recyklovatelné	2	2	2	1	700.00 Kč	4,900.00 Kč	Cena za likvidaci nebo využití odpadu
150102 plast/nerecyklovatelné	2	2	2	1	1,620.00 Kč	11,340.00 Kč	Cena za likvidaci nebo využití odpadu
150104 kov	2	2	2	1	- Kč	- Kč	Cena za likvidaci nebo využití odpadu
150107 sklo/recyklovatelné	1	1	1	0.5	- Kč	- Kč	Cena za likvidaci nebo využití odpadu
150107 sklo/nerecyklovatelné	1	1	1	0.5	1,700.00 Kč	5,950.00 Kč	Cena za likvidaci nebo využití odpadu
150110 obaly obsahující nebezpečné látky	0.1	0.1	0.1	0.05	8,000.00 Kč	2,800.00 Kč	Cena za likvidaci nebo využití odpadu
160103 pneumatiky	2	2	2	1	3,000.00 Kč	21,000.00 Kč	Cena za likvidaci nebo využití odpadu
170103 směs a frakce betonu, 170302 asfaltové směsi	30	50	50	10	600.00 Kč	84,000.00 Kč	Cena za likvidaci nebo využití odpadu
170504 zemina a kamení	30	50	50	20	600.00 Kč	90,000.00 Kč	Cena za likvidaci nebo využití odpadu
200111 textil	0.5	0.5	0.5	0.2	1,515.00 Kč	2,575.50 Kč	Cena za likvidaci nebo využití odpadu
200113 rozpouštědla	0.1	0.1	0.1	0.05	8,000.00 Kč	2,800.00 Kč	Cena za likvidaci nebo využití odpadu
200126 olej a tuk	0.1	0.1	0.1	0.05	1,500.00 Kč	525.00 Kč	Cena za likvidaci nebo využití odpadu
200127 barvy a lepidla	0.1	0.1	0.1	0.05	11,000.00 Kč	3,850.00 Kč	Cena za likvidaci nebo využití odpadu
200138 dřevo	8	10	10	2	600.00 Kč	18,000.00 Kč	Cena za likvidaci nebo využití odpadu
200201 biologicky rozložitelný odpad	150	300	300	50	700.00 Kč	560,000.00 Kč	Cena za likvidaci nebo využití odpadu
200301 SKO	150	300	300	50	1,515.00 Kč	1,212,000.00 Kč	Cena za likvidaci nebo využití odpadu
200307 objemný odpad	15	20	20	20	1,515.00 Kč	113,625.00 Kč	Cena za likvidaci nebo využití odpadu
160402 odpad ze zábavní pyrotechniky	5	5	5	0.5	11,000.00 Kč	170,500.00 Kč	Cena za likvidaci nebo využití odpadu
200303 uliční smetky	1	1	1	0.5	1,620.00 Kč	5,670.00 Kč	Cena za likvidaci nebo využití odpadu
						2,314,838.00 Kč	

ZADÁNÍ ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Číslo zadání:					
Zadáno dne:					
Termín dokončení:					
Oblast:					
Lokalizace GPS:					
Popis:					
Typ odpadu:					
Směsný	<input type="checkbox"/>	BIO	<input type="checkbox"/>	Stavební	<input type="checkbox"/>
Odvoz s likvidací	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Odvoz na deponii			<input type="checkbox"/>		
Požadavek na pořízení fotodokumentace úklidu:		<input type="checkbox"/>			
Zadal:					
Bc. Jana Eichlerová	<input type="checkbox"/>				
Markéta Marková, DiS.	<input type="checkbox"/>				
Ing. Klára Mikešová	<input type="checkbox"/>				
Ing. Michal Vinař	<input type="checkbox"/>				
Vyplní společnost:					
Hotovo dne:					
_____ za společnost					

FOTODOKUMENTACE

ZADÁNÍ											
Číslo zadání	Zadal	Zadáno	Termín	Oblast	GPS	Typ odpadu	Úkol	Popis	Hotovo dne	Kontrola	Poznámka

Potvrzení vyhotovení zadání za společnost
Datum
Potvrzení převzetí vyhotovení za město
Datum

Zadavatel	Oblast	Odpad	Likvidace
Eichlerová	Bedřichovka	BIO	Odvoz na deponii
Marková	Dolní Hanychov	Směsný	Odvoz s likvidací
Mikešová	Doubí	Stavební	
Sládková	Františkov		
Vinař	Hluboká		
	Horní Hanychov		
	Horní Růžodol		
	Horní Suchá		
	Janův Důl		
	Jeřáb		
	Karlinky		
	Karlov pod Ještědem		
	Kateřinky		
	Krásná Studánka		
	Kristiánov		
	Kunratice		
	Machnín		
	Nové Město		
	Nové Pavlovice		
	Nový Harcov		
	Ostašov		
	Perštýn		
	Pilínkov		
	Radčice		
	Rochlice		
	Rudolfov		
	Ruprechtice		
	Růžodol I		
	Staré Město		
	Staré Pavlovice		
	Starý Harcov		
	Vesec		