Dohoda o úhradě nákladů Parking Praha – Regnerova ulice
[bookmark: _GoBack]D O H O D A
O ÚHRADĚ NÁKLADŮ NA OPRAVU KOMUNIKACE
v ulici Regnerova
uzavřená podle ustanovení § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:
PARKING PRAHA s.r.o.,
se sídlem Čechova 2464/17, 276 01 Mělník
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 243424
IČO:  28718801
DIČ: CZ 28718801
jednající na základě plné moci 
panem Markem Laštovičkou, jednatelem společnosti Bydlení komplet s.r.o.
dále jen „Parking Praha“

na straně jedné                                                                                                                            

a

Statutární město Mladá Boleslav	
sídlo: 		Komenského nám. č.p. 61, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 		002 38 295                          
DIČ:  		CZ00238295                          
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Mladá Boleslav
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem 
dále jen „město“

na straně druhé

Parking Praha hodlá v roce 2016 realizovat stavbu níže specifikovaného vodárenského zařízení (dále jen „stavba“). V rámci stavby dojde z důvodu provádění výkopových prací k zásahu do komunikace, jejímž vlastníkem je město. Parking Praha je povinna po dokončení stavby uvést stavbou dotčenou část pozemku a povrchu komunikace do původního stavu. Město má zájem provést komplexní úpravu dotčeného úseku komunikace (silniční obruby, povrchové odvodnění, napojení vjezdů, atd.), nikoli jen těch částí, do nichž Parking Praha zasáhla v důsledku provádění stavby.
Za účelem dosažení dohody o podílu každé ze stran dohody na financování úplné obnovy povrchu komunikace uzavírají strany tuto dohodu:

I.


Město je mimo jiné vlastníkem pozemkové parcely č. 534/22, č. 581/9 v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi a č. 1559/2 v k. ú. Mladá Boleslav, které jsou zapsané na listech vlastnictví 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav (dále jen „pozemky“). Na předmětných pozemcích je umístěna komunikace č. 273c (dále jen „komunikace“). Město hodlá provést komplexní úpravu dotčeného úseku komunikace (silniční obruby, povrchové odvodnění, napojení vjezdů, atd.).



II.

Parking Praha je oprávněným stavebníkem a vlastníkem stavby vodovodního řadu (dále jen „VŘ“). 
VŘ bude umístěn pod povrchem pozemků uvedených v čl. I. této smlouvy.  

III.

1. Město a Parking Praha se dohodly na společné úhradě nákladů na povrchové úpravy komunikace na výše uvedených pozemcích (dále jen „dílo“), na které bude městem následně realizována její oprava (dle projektové dokumentace zpracované městem) a to následovně:
2. Parking Praha uhradí fakturu vystavenou městem za provedení díla ve výši 573.772,36 Kč bez DPH, tj. celkovou částku 694.264,56 Kč (cena s DPH), tzn. v hodnotě finančních nákladů, které by v souladu s rozhodnutím správního orgánu (např. územním rozhodnutím nebo stavebním povolením) vynaložil na uvedení povrchů zasažených vlastní stavbou do původního stavu a které město vynaloží k dokončení díla. 
3. Tato částka je konečná a nejvýše možná. Ostatní náklady spojené s komplexní úpravou předmětného úseku komunikace uhradí město ze svých prostředků.
4. Jedná se o ložní vrstvu ACL 16 tl. 50 mm ve výkopové rýze a vrstvu ACO 11 tl. 50mm v 1/2 šíře komunikace v délce 30,6 m, a v celé šíři komunikace v délce 122,5 m v ulici Regnerova. Celková plocha vrstvy ACO 11 činí 975,980 m2. Rozsah byl stanoven společnou prohlídkou na místě dne 12.10.2016 za účasti zástupců města a stavebníka vodovodního řadu a byl vyznačen barevně na vozovce. Následně 14.10.2016 byl zpracován rozpočet s výkazem výměr, který je přílohou Dohody.
5. Město zajistí, s ohledem na klimatické podmínky, realizaci uvedených prací ve II. čtvrtletí roku 2017. Do doby definitivní úpravy komunikace bude město zajišťovat provizorní stavební stav komunikace, aby byl úsek provozuschopný a bez závad ve sjízdnosti.
6. Za vady na dodávkách a pracích uvedených výše v odst. 4. odpovídá Město. Parking Praha odpovídá za vady vzniklé při zemních pracích v rýze vodovodního řadu.

IV.

1. Výše uvedené finanční plnění bude realizováno takto:
Parking Praha zaplatí částku sjednanou v článku III. odst. 2. této dohody na bankovní účet města č. xxxxxxxxxxxxxx nejpozději do 15 dnů od vystavení daňového dokladu městem (přefakturace části nákladů od dodavatele oprav pro město). Město daňový doklad vystaví s odkazem na číslo této dohody a doručí jej Parking Praha.
2. Realizaci opravy povrchu komunikace bude zajišťovat a realizovat výlučně město, které se zavazuje zadat tuto zakázku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Město prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty, ale opravu uvedené komunikace zajišťuje v režimu dle § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kromě nákladů na opravu komunikace ve výměře a hodnotě, ve které je komunikaci Parking Praha povinna uvést do původního stavu a které budou přefakturovány společnosti Parking Praha dle fakturace dodavatele oprav městu, město u této části uplatní nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.

V.

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. 
2. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a tedy Statutární město Mladá Boleslav má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv zveřejní město.
4. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek

VI.

1. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každý účastník dohody obdrží dvě vyhotovení.
2. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato dohoda může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Jestliže se některé ustanovení této dohody, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost této dohody jako celku ani jejich zbývajících ustanovení, nebo jejich částí. V takovém případě smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, která odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této dohody, která je hospodářky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení.
5. Obě smluvní strany se zavazují jednat ve vzájemném styku poctivě, vedeny cílem naplnit účel této dohody. Žádná ze smluvních stran nesmí těžit z protiprávního stavu či z jednání, které je v rozporu s účelem této dohody. 
6. Vyskytnou-li se právní a technické skutečnosti touto dohodou neupravené, zavazují se obě smluvní strany postupovat při jejich řešení poctivě bez zneužití svého postavení tak, aby byl co nejefektivněji naplněn účel této dohody.
7. Situace neupravené touto dohodou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

VII.

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že si text této dohody přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz těchto skutečností podle své svobodné a vážné vůle připojují osoby jednající jejich jménem své podpisy.
2. Fyzické osoby, které tuto dohodu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření této dohody.

Příloha č.1: Položková kalkulace předmětné ceny (rozpočet s výkazem výměr)
Příloha č.2: Zákres stavby do KN

V Mladé Boleslavi                                                           	V Mladé Boleslavi
dne 21.11.2016						dne 9.11.2016





Marek Laštovička					 	MUDr. Raduan Nwelati
Na základě plné moci             				primátor 





DOLOŽKA
Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 2653 ze dne 
27. října 2016

V Mladé Boleslavi dne 8. listopadu 2016



………………………..
Ing. Jiří Pavlousek
vedoucí odboru 
Odbor správy majetku města
Magistrát Mladá Boleslav           
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Příloha č. 2: Zákres stavby do KN
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Stavba:   Oprava_povrchu_strojně

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracoval:   František Beránek

Místo:   Regnerova ul., Mladá Boleslav Datum:   14.10.2016

Kód Popis Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV    573 772,36 6,828 130,906

02 Komunikace    4 022,76 0,000 2,009

1 Zemní práce    128 146,64 6,672 128,897

5 Komunikace pozemní    391 603,41 0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    9 203,36 0,007 0,000

997 Přesun sutě    31 296,19 0,000 0,000

998 Vedlejší rozpočtové náklady    9 500,00 0,150 0,000

Celkem    573 772,36 6,828 130,906

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Oprava_povrchu_strojně

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracoval:   František Beránek

Místo:   Regnerova ul., Mladá Boleslav Datum:   14.10.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena jednotková Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV    573 772,36 6,828

02 Komunikace    4 022,76 0,000

1221 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm    m2 11,100 154,00 1 709,40 0,000 0,000

2,4*0,2+3,0*0,3+0,5*6,8+1,7*0,6+8,0*0,2+3,5*0,4+3*0,3+3,5*0,4    11,100

2946 460030192 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 cm    m 30,600 75,60 2 313,36 0,000 0,000

2*4,1    8,200

10,0+3,1+6,2+3,1    22,400

Součet    30,600

1 Zemní práce    128 146,64 6,672

3221 113107121 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm    m2 257,745 173,00 44 589,89 0,000 0,000

3,0*1,5+2,4*3,5+4,7*3,4+6,6*1,2+6,8*1,6+1,7*0,6+5,4*1,1+(2,9*2,1)/2+

1,2*2,4+3,7*1,1+3,1*1,1+24,5*1,5+93,0*1,1+2,5*1,1+8,0*1,3+3,5*3    230,745

18,0*1,5    27,000

Součet    257,745

4221 113154253

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s 

překážkami v trase    m2 745,235 79,80 59 469,75 0,000 0,045

3,5*10+125,0*6,2+2,2*3,8+3,3*3,7+4,7*4,3+21,0*4,4    943,180

" za křižovatkou Adiny Mandlové směr Sahara zápichy "   

(4,0*4,1)*2    32,800

" odpočet rýhy "   

-230,745    -230,745

Součet    745,235

5221 899432111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu    kus 9,000 883,00 7 947,00 0,265 2,382

" vodovodní uzávěry "   

9,0    9,000

6221 899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  poklopu    kus 7,000 1 260,00 8 820,00 0,330 2,308

" revizní šachty "   

7,0    7,000

7221 899232111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením 

mříže    kus 6,000 1 220,00 7 320,00 0,323 1,936

5 Komunikace pozemní    391 603,41 0,000

8221 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2    m2 257,745 17,70 4 562,09 0,000 0,000

9221 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2    m2 975,980 16,40 16 006,07 0,000 0,000

10221 577144121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 

m z nemodifikovaného asfaltu    m2 975,980 288,00 281 082,24 0,000 0,000

3,5*10+125,0*6,2+2,2*3,8+3,3*3,7+4,7*4,3+21,0*4,4+4,1*4+4,1*4    975,980

11221 577145112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu    m2 257,745 349,00 89 953,01 0,000 0,000

3,0*1,5+2,4*3,5+4,7*3,4+6,6*1,2+6,8*1,6+1,7*0,6+5,4*1,1+(2,9*2,1)/2+

1,2*2,4+3,7*1,1+3,1*1,1+24,5*1,5+93,0*1,1+2,5*1,1+8,0*1,3+3,5*3    230,745

18,0*1,5    27,000

Součet    257,745

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    9 203,36 0,007

12221 919112223

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící 

zálivku v živičném krytu    m 77,600 66,90 5 191,44 0,000 0,000

6,2+3,1+2,5+3,1+22,0+22,0+10,5+4,1+4,1    77,600

13221 919122121

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s 

těsnicím profilem    m 77,600 51,70 4 011,92 0,000 0,007

997 Přesun sutě    31 296,19 0,000

14002 997002511

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se 

složením a urovnáním do 1 km    t 128,897 95,50 12 309,66 0,000 0,000

15002 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot    t 644,485 10,60 6 831,54 0,000 0,000

" Regnerova - Michalovice 6km "   

5*128,897    644,485

16002 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot    t 128,897 94,30 12 154,99 0,000 0,000

998 Vedlejší rozpočtové náklady    9 500,00 0,150

17000 023002000 DIO    kpl 7 000,000 1,00 7 000,00 0,000 0,000

18014 952905R Úklid staveniště po dokončení prací    kpl 2 500,000 1,00 2 500,00 0,000 0,150

Celkem    573 772,36 6,828

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Regnerova ul., Mladá Boleslav

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ27104621

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

14.10.2016

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vCZK

A

Základní rozp. náklady

B

Doplňkové náklady

C

Náklady na umístění stavby

1HSV Dodávky

379 653,13

8Práce přesčas

0,00

13Zařízení staveniště   

0,00

2 Montáž

180 596,47

9Bez pevné podl.

0,00

14Projektové práce   

0,00

3PSV Dodávky

0,00

10Kulturní památka

0,00

15Územní vlivy   

0,00

4 Montáž

0,00

11

0,00

16Provozní vlivy   

0,00

5"M" Dodávky

229,81

17Jiné VRN   

0,00

6 Montáž

3 792,95

18VRN z rozpočtu

9 500,00

7ZRN (ř. 1-6)

564 272,36

12DN (ř. 8-11) 19VRN (ř. 13-18)

9 500,00

20HZS

0,00

21Kompl. činnost

0,00

22Ostatní náklady

0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D

Celkem bez DPH 573 772,36

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 120 492,20

Cena s DPH 694 264,56

E

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

0,00

Klouzavá doložka

0,00

Zvýhodnění

0,00



0,00

573 772,36

František Beránek

Místo

IČ



CZ-CPV

CZ-CPA

27104621



Oprava_povrchu_strojně



   

   

   

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.   

JKSO

EČO


