

# Smlouva o dílo 2/2018

I.

## Smluvní strany:

### Objednatel:

**Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1 700**

zastoupen: Mgr. Ivetou Zechovou, ředitelkou školy

sídlo: 1. máje 1 700, Frýdek-Místek, 738 01

IČO: 68157860

bankovní spojení:

### Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení

II.

## Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je malování interiérů budovy školy

a) **pavilonu U4** v tomto rozsahu: prostory kolem schodiště, (barevně), chodby 3x (barevně), multimediální učebna (t. č. oddělení ŠD, školní dílny, kanceláře 3x (2 kanceláře bílá barva, 1 kancelář barevně), vše bez omyvatelných soklů

b) **malá tělocvična** – 3x kabinety (2 kabinety barevně, 1 kabinet bílá barva), 3 x šatny žáků (barevně), 3x sociální zařízení (bílá barva), chodba (bílá barva), tělocvična – hrací prostor (bílá barva), malá nářadovna (bílá barva), vše bez omyvatelných soklů

c) **budova školní jídelny** - místnost pro stravování žáků (barevně), školní kuchyň (bílá barva), chodby a prostory kolem schodiště (barevně), sklepní prostory včetně 4 skladů (bílá barva), sociální zařízení 3x (bílá barva)

Vyžadovaný postup při malování interiérů: za provozu na základě operativní domluvy s ředitelkou školy (za provozu nebo prázdniny, volné dny pro žáky apod.), vystěhování, přesun nábytku, pokrytí nábytku foliemi, hrubý úklid po malování zajišťuje zhotovitel.

2. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně v souladu s touto smlouvou.

III.

**Termíny plnění** - ujednány viz odst. I.

IV.

**Cenové ujednání**

Celková cena dohodnutých prací bude činit **236 577,40 - Kč včetně DPH.**

Obě smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách: Vystavení faktur po ukončení a převzetí prací postupně. Splatnost faktury je 14 dnů.

V.

**Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s ujednáním této smlouvy, je oprávněn žádat zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků.
2. Objednatel je povinen provedené dílo převzít ve sjednané lhůtě a provést úhradu. V případě, že části prováděného díla nelze dokončit z důvodu na straně objednatele, zavazuje se objednatel dílo převzít v nedokončené podobě a provést úhradu skutečně vykonaného díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že bude po dobu realizace malování minimalizovat nepořádek (použití ochranných fólií, pásek aj.).
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla bezpečnosti práce v Základní škole Frýdek-Místek, 1. máje 1 700 s ohledem na pohyb žáků školy, personálu a návštěv.
5. Objednatel sdělil zhotoviteli rizika, které sebou přináší práce v Základní škole Frýdek-Místek, 1. máje 1700 s ohledem na věkovou strukturu žáků.
6. Zhotovitel se zavazuje řádně zabezpečit prostory, kde probíhají malířské práce.

VI.

**Odpovědnost za škodu**

Objednatel i zhotovitel nesou odpovědnost za škody, které vzniknou v průběhu realizace díla dle míry zavinění. V případě jejich vzniku se budou řídit příslušnými ustanoveními obchodního či občanského zákoníku.

VII.

**Smluvní pokuty**

1. Při prodlení s povinností předat dílo za podmínek a v termínu podle této Smlouvy, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou dohodnuté výše platby, vzniká zhotoviteli právo účtovat objednavateli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VIII.

**Závěrečné ustanovení**

1. Obě strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.
2. V případě závažného porušení povinností z této smlouvy, může kterákoliv smluvní strana od smlouvy odstoupit. Za závažné porušení povinností se považuje: a) prodlení termínů plnění dodavatele, b) ohrožení bezpečnosti žáků a personálu.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude po podpisu obou stran uveřejněna v tzv. registru smluv MV ČR a s tímto postupem souhlasí.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží jednu.
5. Smlouva nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Frýdku-Místku dne 19. 9. 2018

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele

