
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 02.10.2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25349490

DIČ: CZ25349490

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 257 163,04

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
20180611

Dodávka nového režijního studia a oprava video kostky na 

Zimním stadionu

T O P SERVIS, s.r.o.

1 865 424,00

0,00

1 865 424,00

21,00% 1 865 424,00 391 739,04

15,00% 0,00 0,00
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Kód: 20180611

Stavba:

Místo:  Datum: #

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: T O P SERVIS, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 865 424,00 2 257 163,04

0,00 0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Dodávka nového režijního studia a oprava video kostky na 

Zimním stadionu

 

 

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 257 163,041 865 424,00
201806

11

Dodávka nového režijního studia a 

oprava video kostky na Zimním stadionu

1 865 424,00 2 257 163,04

0,00 0,00
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