

OBJEDNÁVKA číslo: 942/2/18/59

Dodavatel				Odběratel					
Název	Aron house, s.r.o.			Název	Město Mnichovo Hradiště				
Sídlo	Na Zvonku 943, 460 15 Liberec			Sídlo	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště				
IČ	01915126			IČ	00238309				
DIČ	CZ01915126			DIČ	CZ00238309				
č. účtu				č. účtu	2627181/0100				
Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby: stavební práce v přízemí radnice Masarykovo nám. 1, Mnichovo Hradiště									
Objednatel prohlašuje, že opravovaný výše uvedený objekt je zcela nebo částečně používán k ekonomické činnosti a bude na výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst.2 zákona o DPH. Ve faktuře uvádějte skutečné zatřídění podle klasifikace CZ - CPA! Smluvní strany souhlasí pro účely splnění požadavků zák. č.106/1999 Sb. a zák.č.340/2015 Sb. se zveřejněním této smlouvy v registru smluv a to výhradně pro splnění účelů sledovaných uvedenými zákony a v mezích stanovených těmito zákony. Zveřejnění provede objednatel. Platby budou hrazeny prostřednictvím účtu města, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje: zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny. (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.)									
2) Termín dodání	20. 10. 2018								
3) Místo dodání	Město Mnichovo Hradiště, , , , Zdeněk Sieber, tel: , e-mail: zdenek.sieber@mnhradiste.cz								
4) Množství a cena v Kč									
	Předmět	Množství	Jednotka	Cena / jedn.	Cena bez DPH	Sazba DPH	Předpokl. cena	PDP	
	1.stavební práce	1	ks	64 222,59	64 222,59	21	64 222,59 Kč	ANO	
	Celkem						64 222,59		
5) Platební podmínky	Převodním příkazem, splatnost 21 dní.								
6) Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky									
7) Objednávku vystavil	Zdeněk Sieber			Dne	11. 10. 2018				
8) Objednávku schválil	Ing. Pavel Král			Dne	15. 10. 2018				
9) V Mnichově Hradišti dne	11. 10. 2018			10) Podpis					