
; Smlouva o dílo

$%? .; NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A oooÁka SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

;;? 3% číslo objednatele: faceromwzma

$““ '

a? (na základě osn. RM ze dne 19.09.2011 usn. č. 714/2011

:. od -._r-: schválena PS dne 03. 092018, úkol &. 2)

podle 5 2586 a násl. zákona čisto 89í2012 ss., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 02)

. _. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení dita a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram

sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupený: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou

Ičo: 00243132

DIC: 0200243132

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednáte-!“)

a

1.2. Zhotovitel: Bc. Jan Touš

sídlo: Krátká 765. 330 12 Horní Bříza

IČO: 88922235

bankovní spojení:

č. účtu:

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, registrující úřad — Městský úřad Nýřany

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím

textu Smlouvy o dílo.

Ill. Předmět díla

3.1. Předmětem této Smlouvyp dílo je vypracování projektové dokumentace (PD) ve stupni pro sloučené

územní a stavební řízení (DUR + DSP) a ve stupni pro provádění stavby (DPS) na realizaci stavby

přístupového chodníku k nové železniční zastávce. PD se bude týkat pozemků mezi - k.ú. Příbram

4219108 a k.ú. Příbram 228701; nově zaměřené pozemky dle geometrického plánu 4219f160. 4219f161.

228707. Součástí předmětu díla je provedení všech nezbytných průzkumů, které by mohly mít vliv na

realizaci při provedení stavby, a tyto průzkumy budou součástí PD. Dále je předmětem díla návrh veřejného

osvětlení, zpracování PD ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení (DUR + DSP) vč. rámcového

odhadu nákladů na realizaci a zpracování PD k provedení stavby (DSP) vč, soupisu prací s výkazem výměr,

položkovým rozpočtem a týdenním harmonogramem prací.

Projektová dokumentace, soupisy prací a položkové rozpočty budou odevzdány v podobě a počtu:

. Projektová dokumentace ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení (DÚR + DSP) — 1x

v elektronické podobě na CD nosiči (složky dwg a pdf) a 6x v listinné podobě (6 paré);

. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 1x v elektronické podobě na CD nosiči (složky

dwg a pdf) & 6x v tištěné podobě (6 paré)

— soupis prací s výkazem výměr - v elektronické podobě na CD nosiči (složka xls, xlsx)

— položkový rozpočet — 1x v elektronické podobě na CD nosiči (složka xls. xlsx) a 2x v tištěné

podobě .
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Po předáni objednateli se PD stane jeho výlučným vlastnictvím a objednatel s ní bude moci naklá “=" QQ

jakýmkoliv způsobem. který uzná za vhodný (autorská práva) a zpracovatel si žádným způsobem nebude Pá

mocí nárokovat zpracovávání dalších stupňů projektové přípravy.

Součástí díla jsou též potřebné průzkumy a další činnosti uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 27.08.2018. '

PD bude zpracována v rozsahu cenové nabídky ze dne 27.08.2018 (za podmínek uvedených ve výzvě

k podání nabídek).
\

Předmětem díla je tedy zejména: _ \

a) vypracování PD ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení (DUR + DSP) vč. vč. rámcového odhadu

nákladů na realizaci v souladu se zák. č. 18312000 Sb., stavební zákon. v píatněm znění, vyhláškou č.

1469008 Sb., v platném znění (vč. příloh č. 8 a 9), o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních

staveb, s platnou legislativou, normami, technickými předpisy,

b) vypracování dokumentace k provedení stavby (DPS) vč. položkového soupisu prací s výkazem výměr a

položkovým rozpočtem v souladu se zák. č. 18312006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č.

14012008 Sb., v platném znění (vč. příloh č. 8 a 9), o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních

staveb, s platnou legislativou, normami, technickými předpisy, vyhláškou č. 1692016 Sb., v platném znění a

zákonem č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

o) zpracování časového harmonogramu stavby (týdenního)

d) výkon autorského dozoru při realizaci stavby dle potřeb objednatele tak, aby stavba mohla být řádně

dokončena (účast na kontrolních dnech — 1x týdně).

3.2. PD bude obsahOvat veškeré náležitosti dle platných právních norem.

3.3. Projektová dokumentace bude v průběhu přípravy projednávána — musi proběhnout nejméně 3 kontrolní

dny k jednotlivým stupňům PD za účasti:

- zpracovatele PD

- zadavatele

- zástupce Samostatného odd. silničního hospodářství

- zástupce dopravní a bezpečnostní komise města

- projektanta nově železniční zastávky.

Kontrolní dny svolává a organizuje zhotovitel. Prvni kontrolní den bude svolán bezprostředně po podepsání

Smlouvy ke zpřeSnění zadání a vymezení si rozsahu požadovaných úprav. Požadavky a upřesnění PD

zahrne zhotovitel do výstupů předaných objednateli.

3.4. Součástí předmětu pínění jsou i práce v tomto číánku smlouvy nespecifikované, které však jsou

k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo

mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně díla dle této smlouvy.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoíiv omezit, případně opětovně rozšířit,

rozsah dila die této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu dita dle této smlouvy nastane

okamžikem písemného oznámení zhotoviteli. Vtakověm případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud

zhotovitel prokáže, že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto

omezen. vynaložil náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatel je i

přes takovéto omezení rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po zhotoviteli opětovně

požadovat s tím, že termín dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl

předmět díla o takovou čast díla omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, která bude objednatelem

zhotoviteli v souvislosti s předchozím omezením předmětu dita o danou část díla v souladu s tímto článkem

vyplacena, bude po takovem opětovném rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu

dané části díla.

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. lll. této smtouvy v následujících termínech:

Zahájení díla - ihned po účinnosti smlouvy.

DokOnčení díla — provedení průzkumů, zaměření — do 2 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo;

- stupeň DÚR + DSP vč. rámcového odhadu nákladů na realizaci — do 8 týdnů od

nabytí účinnosti smlouvy o dílo;

- stupeň DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr, položkovým rozpočtem a

harmonogramem prací — do 4 týdnů týdnů po obdržení závazných stanovisek

dotčených orgánů a účastníků sloučeného řízení.
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V. Splnění díla

5.1, Zhotovitel splní svou povinnost provést dilo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. |||. této Smlouvy o

dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami.

Nedílnou součástí řádného splnění díla je předáni všech písemných dokladů souvisejících s řádným

; provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat a to jejich originálů.

5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem. kdy je řádně dokončené dílo,

resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a tento převzetí takového díla nebo jeho části

písemně potvrdí. Objednatel není povinen převzít dilo nebo jeho část, které nejsou řádně dokončeny.

5.3, Dílo bude mit vlastnosti vypiývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke

stanovenému účelu.

5.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a

převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky

takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech

potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele,

rozumí se jednotlivých etap, uvedených včlánku |||. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy.

Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředáni části dokumentace není objednatel povinen

dílo převzít.

5.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy

bude dilo připraveno k odevzdání.

Vl. Cena díla

6.1. Cena za dílo dle čl. lll je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran

v souladu se zákonem č. 52611990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

62. Cena dila bez DPH dle čl. lll. odst. 3.1 je stanovena dohodou ve výši

zpracovani PD ve stupni DUR + 35 000.00

DSP

zpracováni PD ve stupni DPS 10 000,00

autorský dozor 8 000,00

celková nabídková cena 71 000,00

K ceně bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje

jako osoba povinná k dani.

6.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.

6.4. Cena nesmi být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

6.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou

písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání

písemného dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla

dle této smlouvy.

VII. Platební podmínky

7.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení dila zálohy.
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7,2. Fakturace díla může být uskutečněna na základě dilčích faktur po řádném dokončení jednotlivých etap "

plnění díla

a) zaměření, průzkumné práce tak

b) stupeň DUR + DSP

0) stupeň DPS \\

d) autorský dozor

bez vad a nedodělků a protokolárním převzetí objednatelem, které budou splňovat náležitosti daňového -.

dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název akce „Projektová

dokumentace —— Přístupový chodník k nové železniční zastávce“ a číslo smlouvy objednatele.

7.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se

považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána 2 účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je

zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z fakturovaná částky za každý den

prodlení.

7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené

náležitosti týkající se vystavení faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami

nebo nebude splňovat požadované náležitosti. je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením

pozbývá faktura splatnosti.

7.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele. pokud je zhotovitel

v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateti podle této smlouvy.

7.6. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscich a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému

dokladu podle 5 29 zákona č. 2352004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez

kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

7.7. Smluvní strany se dále dohodly. že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení % 106a

zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného

zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto. že není nespolehlivým

plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny dila co do částky, odpovídající dani

z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázánim příslušné částky na účet správce daně se

v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VIII. Podminky provádění díla

8.1. Zhotovitel zajišt'uje provedení dila svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou

odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit

objednateli veškeré doklady o provádění díla.

8.3. Všechny škody, které vzniknou prokazatelně vdůsledku provádění díla zviny na straně zhotovitele

třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky

b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen

o) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě

d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD a nejsou mu známy žádné

překážky, které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.

8.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i sostatními podmínkami plnění zhotovitelových

povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy

výslovně uvedeny.

8.6. Objednatel se stává vlastníkem PD na akci — „Projektová dokumentace — Přístupový chodník k nové

železniční zastávce“ v počtu paré dle čl. Ill, okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu,

podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. Vl. této

smlouvy o dílo.

8.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí

škody na tomto díle na objednatele.
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6.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově neomezenou

výhradní licenci k užití dila všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování

PD jinou osobou. Cena licence je zahrnuta vceně dita, respektive jeho jednotlivých částí, na které se

poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje.

IX. Záruky a reklamace

9.1. Záruční doba je sjednána na 36 měsíců od protokolárnlho předání a převzetí konkrétní části díla.

Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u dila během záruční doby s výjimkou vad,

u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou

odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy, zejména dle zákona č. 3601t992 Sb.

v platném znění.

9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od

doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu další z důvodů faktické

nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů.

93. Neodstrani—li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené vodstavci 9.2., anebo

oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze

sjednané ceny, nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele.

9.4, Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickými

normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů

zařízení. jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci

předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí

projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její části a soupisem prací

včetně výkazu výměr či položkovým rozpočtem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude

takové vady obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla

nebo bezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole

bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují

vdobě jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 9.1. se pro

takový případ nepoužije. Ve vztahu k nárokům dle čl. 9.5. se čl. 9.2. až 9.4. použijí obdobně.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší—li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní

vainnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn.

Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi

mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu

vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. |||. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých

prodI0užením termínu jejiho dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude

moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatele k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a

stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem

odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla. které do té doby řádně dokončil vsouladu

s touto smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud

nebyly zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude

hledět, jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovidajicim rozsahu plnění. která zhotovitel objednateli do té

doby řádné poskytl.

10.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů

podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy

strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.1., 10.2. a 10,3. smlouvy.

10.5. Stanoví-ii oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká ji právo odstoupit od smlouvy po

marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek

nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou

stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží,
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10.6. Odstoupenim od smiouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od \

smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi -_

smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke \

své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. \

XI. Smluvní pokuty _

11.1. V případě. že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho

část, tj. nedodrží termín stanovený v čl. [V. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

výši 0,5 % z ceny části dila, se kterou je v prodlení, za každý, byt' jen započatý den prodlení. V případě, že

zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo zvlny na straně objednatele, zanikne objednateii právo smluvní

pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

11.2. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za zvýšení

nákladů stavby způsobené vadou díla (např. neoceněním některých části stavby nezahrnutých do soupisu

prací vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektu), a to ve

výši částky představující zvýšení nákladů na realizaci dila (jedná se o zvýšení nákladů stavby způsobených

např. neoceněním některých části stavby, které zhotovitel opomněi zahrnout do soupisu prací vč. výkazu

výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu terénu a následnou potřebou víceprací a podobnými

nedostatky, nebo jinou vadoa projektu či související dokumentace) oproti předpokladu při zahájení jeho

provádění.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle čl. IX. odst. 9.2. této

Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý

den prodlení.

11.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinna strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši

vznikne dru hě straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut Oprávněn zhotoviteli v případě, že

dílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu škody, která mu prokazatelně v důsledku takových

vad nebo nedodělků vznikne. Za škodu se pak pro potřeby této smlouvy považují i jakékoliv vícenáklady,

které bude objednatel v důsledku vad dila dle této smlouvy nucen vynaložit na realizaci stavby, jejíž projekt

je předmětem díla, co do úhrady cen praci a dodávek nad rámec rozsahu prací a dodávek, předpokládaných

projektovou dokumentaci nebo výkazem výměr dle této smlouvy, avšak nutných kjejimu dokončení tak, aby

byla funkční a způsobilá k užívání. Za škodu se rovněž považují pro případ této smlouvy náklady, které na

zhotovení dila nebudou poskytovatelem případné dotace považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že

jejich potřeba nevyplývala zprojektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, ač bylo takové

náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení díla tak, aby bylo plně funkční a způsobilé k užívání za

účelem, k němuž je dle projektové dokumentace dle této smlouvy určeno.

XII. Závěrečná ustanoveni

12.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení

občanského zákoníku a obchodních zvyklostí.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při prováděni díla, která nejsou písemně potvrzena Oprávněnými zástupci

obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.

124. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smlouvou související

nevaažují za obchodní tajemstvi ve smyslu 5 504 zákona č. 8912012 Sb., občanského zákoníku a udělují

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně

souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění

vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 34Ui'2015 Sb. v registru smluv.

Zveřejnění provede objednatel.

12.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv.

12.6. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž

jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
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12.7. Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz

jejich svobodně, pravé a vážně vůle připojuji své podpisy.

/ Příloha č. 1 : krycí list cenové nabídky

' V Příbrami dne

za objednatele: za zhotovitele:

město Příbram . Bc. Jan Touš

Ing. Jindřich Vařeka, starosta

Bc. Jan Tous
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' Příloha č. 1: Krycí list cenové nabídky



Krycí Iistnahídky '

Zadavatel: město Příbram

Tyršova 108, 261 19 Příbram

_ : IČO 00243132

fl ' Název veřejné zakázky: Projektová dokumentace - Přístupový chodník k nové železniční

zastávce

_ Názevřfirma: \
|

E .--— __ i

___,___Ě'C ' Jaim /—5 __ ___, __ _, \

Sídlo: & " , . “' _ \ ,

5 , Mír/“Gr žáci 65 33,0 lč, /'7/ČJř—L»t.»x_' Št; _

t“ ' ICO:

:_ , nás 222, tr !

'" DIC:

'

_&„age zoe-tz

In,-i) , . .
Pověřený zastupce -— osoba ;

oprávněná jednat za ': _" _,
,

|_0te____daval __ _,i BC, 3,12, _ __, __ ..

.nmmoapn_'__m—__'__'_“ '_

_ _|
Uplná adresa: \ f

\

i - .- » ,

Nabídková cena:

. zaměření, průzkumy |

\ cenábezDPH \ 4419 C300 .

i vání P ve ou " “"—" __ __ ___ _'_ \

? + DSP

- __ ___ . __ __ _ ________'

% zpracování PD ve stupni DPS
:

,; \ cena bez DPH

| __ _____ __ . __ _____ ___

_ autorský dozor :

' ; cena bez DPH \ a?
.

_ 000,1
'

"Celkovbkoidvácena'“\ '_ __ __“ _ ' “__ "_

DPH _- af? Goo,!
'.

__i
. Celmránadbina cena " ' \ ___ “ "_____ _“ " \

včetně-DPH , -_ -_ ggg-910 , |

I- '__...________„___—__ ..._____ l_— _ _ ___. __ . _„_______ ._— :

_ V MÚHMI dne „??? Čo JP

_.-l '_ gr): ÍĚC.

' .
Bc.JanTOUŠ

. __-.___- :_-|CI2":.'T'.'|'TĚCÍ' vf" tka

' -: 11'1 'n. .iBřiza

“sobyoprávněné jednat jménem či za dodavatele
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