

## Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
v platném znění, mezi smluvními stranami:

1. Objednatel: **Město Šlapanice**  
Se sídlem: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice  
zastoupené starostkou – Mgr. Michaelou Trněnou  
IČO: 00282651  
DIČ: CZ00282651  
[REDAKCE]

2. Zhotovitel: **Petr Hladík**  
Se sídlem: Nad Zámkem 1637/17, 664 51 Šlapanice  
IČO: 75302659  
DIČ: CZ8203103810  
[REDAKCE]

### I. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, kterým je „**Bourací práce – zed' na hřbitově Šlapanice**“. Rozsah díla je určen položkovým rozpočtem, který je součástí této smlouvy (příloha č.1). Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a v kvalitě sjednané a konzultované s objednatelem.
2. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo včetně všech dodávek a prací, s dodávkou díla souvisejících, na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí, v souladu s cenovou nabídkou.
3. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

### II. Cena za dílo

1. Cena za kompletní dílo je:

Cena:	161 152,-	Kč
DPH 21%	33 842,-	Kč
Celkem	194 994,-	Kč

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její

platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související provedením díla jako jsou náklady s odvozem materiálu a úklidem místa.

4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
  - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
  - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
6. Případné vícepráce musí být dopředu odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek k této smlouvě. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle dohody s objednatelem
7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Snížení ceny bude provedeno podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být dopředu objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek ke smlouvě.

### **III. Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést dohodnuté dílo v termínu do 60 kalendářních dní od zveřejnění této smlouvy v registru smluv.

### **IV. Místo plnění**

Místem plnění je hřbitov na ulici Hřbitovní, Šlapanice.

### **V. Platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo cenu ve výši podle čl. II. této smlouvy po předání a převzetí dokončeného díla, na základě faktury vystavené zhotovitelem.  
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.

### **VI. Záruční doba**

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku po dobu 12 měsíců od dokončení a řádného předání díla.
2. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel v pracovní dny k jejich odstranění do 48 hodin od oznámení vad, nebude-li

dohodnuto jinak. V případě havárií nastoupí zhotovitel k odstranění vady a vadu odstraní v době co nejkratší po nahlášení, ne však delší než u běžných vad. Jakoukoli vadu zjištěnou v záruční době je zhotovitel povinen odstranit a dílo zprovoznit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vady objednatelem. Objednatel zhotoviteli poskytne potřebnou součinnost a to především umožněním přístupu k dílu. Doba sjednaná pro odstranění vad se prodlužuje o takový počet dnů, kdy nebude zhotoviteli umožněno nastoupit k odstranění vad. Tímto nejsou dotčena práva objednateli z vad díla, jež mu plynou ze zákona a zůstávají mu plně zachována.

3. Za nesplnění termínu pro nástup zhotovitele k odstranění vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu zhotovitel uhradí objednateli na základě výzvy objednatele.
4. Za nesplnění termínu pro odstranění vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu zhotovitel uhradí objednateli na základě výzvy objednatele.

### **VII. Podmínky provedení díla**

2. Dílo bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel plně zodpovídá za dodržování veškerých předpisů BOZP na staveništi a případné škody vzniklé v důsledku jejich nedodržování.
3. V průběhu provádění díla zajistí zhotovitel kontroly min. 2 x týdně za účasti objednatele, zastoupeného odborem investic a správy majetku:  
- [REDAKCE], správcem majetku - mobil: [REDAKCE]
4. Zhotovitel se zavazuje dodržet příslušné technologické postupy a normy při provedení celého díla a odpovídá za případné škody vzniklé jejich nedodržením.
5. V případě prodlení s dokončením a předáním díla zhotovitelem z jakéhokoli důvodu po termínu sjednaném v čl. III. bude ze strany objednatele uplatněna smluvní pokuta, a to ve výši 1% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
6. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán protokol. V předávacím protokolu budou sepsány vady a nedodělky díla zjištěné při předání a dohodnuta lhůta pro jejich odstranění. Dílo se považuje za dokončené až po úplném odstranění všech vad a nedodělků.
7. Zhotovitel před prováděním díla zajistí na své náklady opatření zabraňující ohrožení pohybu chodců.
8. Zhotovitel před prováděním díla zajistí na své náklady veškeré doklady potřebné k záborům prostor pro realizaci díla, včetně případného dopravního značení a zajištění projednání s vlastníky dotčených ploch.

### **VIII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvojím vyhotovení, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.


2. Ve věcech neupravených touto smlouvou se právní vztahy smluvních stran řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy.
3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze se souhlasem obou smluvních stran formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva byla uzavřena vážně, určitě a srozumitelně na základě jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
7. Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:  
Tato Smlouva o dílo byla, v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schválena na ~~112~~ schůzi Rady města Šlapanice konané dne ~~27.9.2018~~

Ve Šlapanicích dne ~~28.8.2018~~

Ve Šlapanicích dne ~~27.9.2018~~

Objednatel

Zhotovitel



starostka města Slapanice

MĚSTO ŠLAPANICE  
Masarykovo náměstí 100/7  
604 51 Šlapanice ⑧

Petr HLADÍK  
Nad  
66  
IČ: 753 02  
Tel



Petr Hladík

Přílohy: Položkový rozpočet

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>001</b>	<b>Bourání hřbitovní zdi, Šlapanice</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>001</b>	<b>Bourání hřbitovní zdi, Šlapanice</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2248</b>	<b>Bourání hřbitovní zdi, Šlapanice</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	161 152	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	161 152	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	161 152	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	161 152	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	161 152 Kč	
DPH		21,0 %	33 842 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>194 994 Kč</b>

Poznámka :

Petr HLADÍK  
Nad zámkem 1637/17  
664 51 Šlapanice  
IČ: 753 02 659 DIČ: CZ8203103810



Stavba :	2248 Bourání hřbitovní zdi, Šlapanice	Rozpočet :	001
Objekt :	001 Bourání hřbitovní zdi, Šlapanice	Bourání hřbitovní zdi, Šlapanice	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	34 839	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	126 313	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>161 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	161 152	0
Oborová přírážka	0	0,0	161 152	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	161 152	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	161 152	0
Zařízení staveniště	0	0,0	161 152	0
Provoz investora	0	0,0	161 152	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	161 152	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	161 152	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

Petr HLADÍK  
Nad zámkem 1637/17  
664 51 Šlapanice  
IČ: 753 02 659, DIČ: CZ28203103810




## Položkový rozpočet

Stavba :	2248 Bourání hřbitovní zdi, Šlapanice	Rozpočet: 001
Objekt :	001 Bourání hřbitovní zdi, Šlapanice	Bourání hřbitovní zdi, Šlapanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
1	962023491R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC bouraná zeď: 70,00*1,40*0,50	m3	49,00	711,00	34 839,00
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>34 839,00</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
2	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	111,23	152,00	16 906,96
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 001,07	10,10	10 110,81
4	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	111,23	106,50	11 846,00
5	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1 001,07	44,50	44 547,62
6	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	111,23	85,70	9 532,41
7	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	111,23	300,00	33 369,00
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>126 312,79</b>

**Petr HLADÍK**  
 Nad zámkem 1637/17  
 664 51 Šlapanice  
 IČ: 753 02 659, DIČ: CZ8203103810



Římskokatolická farnost  
ŠLAPANICE  
Masarykovo nám. 9  
664 51 Šlapanice


## Souhlas s odstranění starého oplocení

Souhlasíme s odstraněním staré části oplocení na hřbitově ve Šlapanicích. Oplocení leží na parcele 3047/4 v majetku Římskokatolické farnosti Šlapanice u Brna.

Zídka je ve špatném stavu a padající kusy ohrožují okolní hroby. Demolice včetně odvozu a uklizení pracoviště proběhne do konce října 2018.

Šlapanice, 3. 9. 2018

MěÚ Šlapanice  
Masarykovo náměstí 100/7  
Doručeno: 03.09.2018 13:09:46  
**OISM-ČJ/117101-18/**  
listy: 1  
přílohy: 0





EVIDENČNÍ LIST  
veřejné zakázky malého rozsahu

<b>Veřejná zakázka:</b>	Název zakázky	
Kategorie zakázky (podle interní směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu)	Bourání hřbitovní zdi, Šlapanice	
ustavení členů hodnotící komise	Členové:	Člen/ náhradník
předkládá: Migdau		Člen/ náhradník
odbor: OISM		Člen/ náhradník
dne:		
	Dne:	Podpis: odpovědná osoba zadavatele

<b>Návrhy uchazečů o zakázku:</b>	Petr Hladík, Nad Zámkem 1637/17, 664 51 Šlapanice nabídka 161 152 Kč bez DPH	
zasedání hodnotící komise dne:	Jiří Podborský, Čechova 298/9, 664 51 Šlapanice nabídka 169 340,57 Kč bez DPH	
v:        hodin	Viorel Birca, Nádražní 776/29, 664 51 Šlapanice nabídka 200 214 Kč bez DPH	
	Nabídky předloženy průzkumem trhu	
Zapsal: <span style="background-color: black; color: black;">          </span>	Dne: 23. 8. 2018	Podpis:

<b>Průběh výběrového řízení:</b>		
Otevírání obálek	Dne:	
Vyhodnocení veřejné zakázky	Dne:	23. 8. 2018
Schválení odpovědnou osobou zadavatele / schůze RM dne	Dne:	
Vybraný dodavatel:	Č. nabídky	Petr Hladík, Nad Zámkem 1637/17, 664 51 Šlapanice nab. 291 732 Kč bez DPH
Zveřejnění smlouvy v registru smluv	Dne:	Podpis odpovědné osoby zadavatele: