

Smlouva o dílo

<b>Povodí Ohře, státní podnik</b> <b>Závod Karlovy Vary, provoz K. Vary</b>		
Datum: 07. 08. 2018		
Pořadové číslo:		
Počet listů: 7	Počet příloh listů: svazků: 3	Čas: 9:30

## SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele:  
č. smlouvy objednatele:

Název díla:

**„VT Ohře, LB ramene v Sokolově - výsadba“**

Číslo akce:

### Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Povodí Ohře, státní podnik  
Bězručova 4219, 430 03 Chomutov  
IČO: 70889988  
DIČ: CZ70889988  
zastoupený: Ing. / generálním ředitelem  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. F. z závodu Karlovy Vary  
zástupce ve věcech technických: Ing. vedoucí provozu Karlovy Vary

technický dozor investora:

bankovní spojení: tel: K e-mail: @poh.cz  
číslo účtu: Chomutov

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:** Lesoškolky s.r.o., I.máje 104, Řečany nad Labem, PSČ 533 13

IČO: 45534888  
DIČ: CZ45534888  
zastoupený: ředitelem společnosti  
zástupce ve věcech smluvních: vedoucí střediska  
zástupce ve věcech technických: vedoucí střediska  
stavbyvedoucí: ---  
manažer stavby: ---

bankovní spojení: mob. / tel. --- , e-mail: @lesoskolky.cz  
číslo účtu: ze

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku, KS v Hr. Králové, v oddílu C, vložce č. 1486  
případně  
Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 17.3.97 pod e.č. 360605-596-00

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

## Smlouva o dílo

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

### „VT Ohře, LB ramene v Sokolově - výsadba“

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:

- a) Smlouva  
nedílnou součástí smlouvy se stává:  
Příloha č.1 k SOD - zajištění BOZP a PO
- b) Výzva k podání nabídky
- c) Nabídka zhotovitele

## ČI. II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu Výzvy k podání nabídky do výběrového řízení vypsáního objednatelem a přijaté nabídky zhotovitele k výběrovému řízení. Předmětem díla je dodávka výsadby břehového porostu na vodním toku Ohře, levobřežního ramene v Sokolově dle požadované specifikace. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané zadávací dokumentace do veřejné soutěže.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádně a s odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí zhotovitele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se s místem plnění tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání.
4. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění díla prostě práv třetích osob.

## ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: 1. října 2018  
Ukončení díla: 31. října 2018.

Lhůta počíná běžet dnem nabytí účinnosti smlouvy a končí dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel si vymíní právo na odsouhlasení potřeby a

## Smlouva o dílo

termínů případného přerušení prací po řádném zdůvodnění zhotovitelem. Období přerušení prací nebude počítáno do lhůty pro provedení zakázky.

1. Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do předání místa plnění, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.

Předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním staveniště, a definovaných v Zadávací dokumentaci.

Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2513 odst. 2 zákona č. 52/2012 Sb. Termín dokončení díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu znemožnění provádění prací, požadavků objednatele na změnu projektu, nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

2. Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o předání a převzetí.

## Čl. IV. CENA

1. Cena za dílo je stanovena jako nejvyšší přípustná smluvní cena z poptávkového řízení v souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb., platná po dobu realizace díla, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním objednateli.

2. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečnosti, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena za dílo bez DPH .....71.070,..... Kč  
Cena je pevná celková a konečná.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

## Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.

Smlouva o dílo

5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
7. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
8. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne .....

oprávněný zástupce objednatele

V FRANTIŠKOVY dne 6.12.2018  
LÁZNÍ  
oprávněný zástupce zhotovitele

F  
vedoucí střediska Františkovy Lázně  
Lesošů s.r.o.

.....  
ředitel závodu Karlovy Vary  
Povodí Ohře, státní podnik