

Správa CHKO Jeseníky: Suchá Rudná, Vidly.2016

Název činnosti	Jednotka	Jedn. cena	Počet jednotek	Celkem Kč
Folie na vyložení středu tůně	m2	280,00	40	11 200,00 Kč
Geotextilie (pod folii)	x	x	x	3 036,00 Kč
Materiálové náklady celkem	x	x	x	14 236,00 Kč
Doprava osob, bagru a materiálu dodávkou do 3,5 t	km	30,00	360	10 800,00 Kč
Doprava celkem	x	x	x	10 800,00 Kč
Odtěžení sedimentu z tůně Suchá Rudná pomocí pásového bagru, jeho přeložení a vyhrnutí za břehovou hranu	m3	400,00	28	11 200,00 Kč
Položení geotextilie a folie, ruční úprava tůně a okolí - obsah: ruční úpravy dna tůně, úpravy břehů - zarovnání	hod.	280,00	28	7 840,00 Kč
Odtěžení sedimentu ze 4 tůní Vidly pomocí pásového bagru, jeho přeložení a vyhrnutí za břehovou hranu	m3	400,00	42	16 800,00 Kč
Ruční úprava 4 tůní Vidly - úpravy břehů, zarovnání	hod.	280,00	50	14 000,00 Kč
Práce celkem	x	x	x	49 840,00 Kč
Celkem Kč bez DPH	x	x	x	74 876,00 Kč
DPH 21 %	x	x	x	15 723,96 Kč
CELKEM Kč vč. DPH	x	x	x	90 599,96 Kč

Komentář