

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017/033** **Opravy Krytého bazénu Valašské Meziříčí**

Objekt: **02** **Oprava venkovní izolace, odvodnění základů**

Rozpočet: **01** **Vlastní objekt - upravený**

Objednatel: **ST SERVIS s.r.o.** IČO: **63322528**
Zašovská 784 DIČ: **CZ63322528**
75701 **Valašské Meziříčí-Krásno nad Bečvou**

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o.** IČO: **48399477**
Jasenice 729 DIČ: **CZ48399477**
75501 **Vsetín**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	204 810,74
PSV	356 419,11
MON	1 751,16
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	562 981,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	562 981,01 CZK
Zaokrouhlení		-0,01 CZK

Cena celkem bez DPH **562 981,00** CZK

v **Vsetíně** dne **22.08.2018**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			122 178,78	22
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			741,40	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			34 932,65	6
46	Zpevněné plochy	HSV			12 358,79	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			6 656,14	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 082,72	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			7 032,13	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 331,99	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 496,14	1
711	Izolace proti vodě	PSV			215 488,48	38
713	Izolace tepelné	PSV			116 497,84	21
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			5 240,24	1
781	Obklady keramické	PSV			19 192,55	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	MON			1 751,16	0
Cena celkem					562 981,01	100