

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017/033**      **Opravy Krytého bazénu Valašské Meziříčí**

Objekt: **03**      **Vnitřní úpravy - šatny**

Rozpočet: **01**      **Stavební rozpočet**

Objednatel: **ST SERVIS s.r.o.**      IČO: **63322528**  
**Zašovská 784**      DIČ: **CZ63322528**  
**75701**      **Valašské Meziříčí-Krásno nad Bečvou**

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o.**      IČO: **48399477**  
**Jasenice 729**      DIČ: **CZ48399477**  
**75501**      **Vsetín**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 422,97
PSV	0,00
MON	3 350,31
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>8 773,28</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 773,28 CZK
Základní DPH	21 %	1 842,00 CZK

Zaokrouhlení -0,28 CZK

**Cena celkem s DPH 10 615,00 CZK**

v     **Vsetíně**     dne     **09.08.2018**    

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			2 942,94	34
97	Prorážení otvorů	HSV			2 362,80	27
99	Staveništní přesun hmot	HSV			117,23	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	MON			200,31	2
M21	Elektromontáže	MON			3 150,00	36
Cena celkem					8 773,28	100