

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017/033 Opravy Krytého bazénu Valašské Meziříčí**

Objekt: **24 Parní sauna**

Rozpočet: **1 Stavební rozpočet**

Objednatel: **ST SERVIS s.r.o.** IČO: **63322528**
Zašovská 784 DIČ: **CZ63322528**
75701 Valašské Meziříčí-Krásno nad Bečvou

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o.** IČO: **48399477**
Jasenice 729 DIČ: **CZ48399477**
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	23 398,66
PSV	57 910,71
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	81 309,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	81 309,37 CZK
Zaokrouhlení		-0,37 CZK

Cena celkem bez DPH **81 309,00** CZK

v Vsetíně dne 19.09.2018

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			10 250,00	13
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 794,92	11
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			997,03	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 292,65	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			64,06	0
711	Izolace proti vodě	PSV			27 024,79	33
713	Izolace tepelné	PSV			11 491,51	14
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			15 029,77	18
799	Ostatní	PSV			4 364,64	5
Cena celkem					81 309,37	100