

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 101R-1

Stavba: III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

KSO: 822 2

Místo:

CC-CZ: 2111

Datum: 22. 6. 2018

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace.▢

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. ▢

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. ▢

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé. ▢

Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry byly odečteny digitálně z DWG souborů.

Cena bez DPH

27 854 806,09

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	27 854 806,09	5 849 509,28
DPH snížená	15.00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

33 704 315,37

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 101R-1

Stavba: III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Místo: Datum: 22. 6. 2018

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		27 854 806,09	33 704 315,37	
SO 121.01	Úpravy silnice III/0031	7 733 824,06	9 357 927,11	STA
SO 121.02	Úpravy autobusových zálivů	639 193,41	773 424,03	STA
SO 121.04	Úpravy kanalizace a odvodnění	207 361,70	250 907,66	STA
SO 122.01	Úpravy silnice III/00314	17 441 817,78	21 104 599,51	STA
SO 181	Přechodné dopravní značení	226 026,00	273 491,46	STA
SO 191	Stálé dopravní značení	457 583,14	553 675,60	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 149 000,00	1 390 290,00	STA