

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

III/2117 - Mariánské Lázně, u Lunaparku - oprava krytu silnice

Objednatel:

KSÚS KK, p.o.

Zhotovitel: KKP stavební s.r.o.		CENA			
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Počet jednotek	jednotková	celkem
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
			VII.		
1		PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Dopravní opatření po dobu výstavby (DIO) vč. zvláštního užívání PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	kpl		20 000,00
2		KOMUNIKACE			
3		Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50 mm, včetně naložení a zametení podkladu	m2		79 900,00
4		Provedení vyrovnávek z nemodifikovaného asfaltu ACL 16	t		84 000,00
5		Řezání krytu do hl. 50 mm	m		4 417,50
6		Sanace podkladních vrstev tl. 300 mm	m2		15 000,00
7		Utěsnění spár za tepla	m		3 975,00
8		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m2	m2		24 480,00
		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO-11+ tl. 50 mm	m2		572 900,00
		KOMUNIKACE			
Celkem					
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce					
		Vícepráce			
		Vícepráce celkem			
		Méněpráce			
		Méněpráce celkem			
		Celkem bez DPH			804 672,50 Kč
		Celkem s DPH 21%			973 653,73 Kč