

Odběratel:		Datum vystavení:	
Český hydrometeorologický ústav Na Šabatce 17 143 00 Praha 12 Bankovní spojení:		10.10.18	
IČ: 00020699 CZ00020699 tel.: 244031111		Objednávka na adresu:	
Požadované datum dodávky: 24.10.18 Forma úhrady: převod. přík. Způsob dopravy: Doprava dodavatelem		TRANSMIX BETON s.r.o. Nádražní 151 339 01 Klatovy	
Faktura na adresu:		Dodavatel:	
Na Šabatce 17 143 06 Praha 412 - Komořany Telefon:		TRANSMIX BETON s.r.o. Nádražní 151 339 01 Klatovy	
Dodávka na adresu:		IČ: 49790129 DIČ: CZ49790129 tel.:	
Na Šabatce 17 143 06 Praha 412 - Komořany Telefon pobočky x střediska: Pracovník: Telefon: Mail: Správce rozpočtu a podpis:			

Plnění objednávky bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Předmět objednávky			Identifikace ČSN		Rozměry
Dodavatelské číslo	Typ předmětu	Číslo předmětu	Množství	MJ	Cena za MJ
Úprava zpevněné plochy u kontejnerů					
2			1	1	113 056.32
Objednáváme u Vás úpravu zpevněné plochy u kontejnerů v areálu ČHMÚ Komořany dle Vaší cenové nabídky. Cena celkem včetně DPH 113.056,32 Kč.					

Předpokládaná cena s DPH:**113 056.32****Upozornění:**

Na fakturu uveďte číslo naší objednávky a přiložte potvrzenou objednávku, jinak Vám bude faktura vrácena zpět.

Na vystavované faktuře je nutné uvádět údaje o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a IČ v souladu se zápisem OR nebo jiné evidence. V případě neúplnosti či nesprávných údajů bude faktura vrácena zpět k doplnění.

Cena za předmět plnění je určena v souladu s platnými předpisy o cenách jako cena pevná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná.

Odsouhlasením přijaté objednávky na základě písemného potvrzení o její akceptaci vzniká smlouva, na které se vztahují ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru (zákon o registru smluv), vzniká zákonná povinnost ČHMÚ zveřejnit obsah akceptované objednávky v registru smluv do 30 dnů, přesáhne-li předmět plnění výši 50.000,-Kč bez DPH, s ohledem na výjimky § 3 zákona o registru, jinak nenastane její účinnost a nedojde k úhradě faktury.

ci listiny M/200269/04 ze dne 15.6.2001 u MŽP v Praze

Stavba	2078 na Šabatce				
Místo					
HMIÚ Praha	Kraj,okres	0110	Kalkulant	Správce programu	
Rozpočet	1 zpevněná plocha u kontejnerů		Datum	01.10.2018	

Poř.	Čís._KP	ČRP	Text KP	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
						Kč	Kč

Etapa 0 Část 10 Záběr 0 Stav. díl 1 - zemní práce

1	510570	C16270-1105/00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu 8km	m3			
			<i>tř. 1 až 4</i>				
2	512424	C12230-1101/51	Odkop.a prokop.nezap.hor.4 do 100m3 strojně	m3			
		9,000	← 3,0*7,5*0,4				
		9,750	← 7,5*6,5/2*0,4				
3	510615	C18110-1102/00	Úprava pláňe zářez hor.1-4 se zhut.	m2			
			<i>zhutněním</i>				
			<i>812,5+147</i>				
4	510599	C17120-1101/00	Ulož.sypaniny na skládky+skládkovné	m3			

Etapa 0 Část 10 Záběr 0 Mezisoučet 28 875,00

Etapa 0 Část 50 Záběr 0 Stav. díl 5 - komunikace

1	550337	C56485-1111/00	Podklad po zhut.tl.100mm ze štěrkodrti s	m2			
			<i>rozprostřením a zhutněním</i>				
2	550372	C56476-2114/00	Podkl./kryt po zhut.tl.200mm z kam.hrub.drc. jímka	m2			
			<i>0/32</i>				
3	552004	C59621-1114/00	Dlažb.zámková kladení ručně,lože z	m2			
			<i>kam.drc.fr.4-8mm+vypl.spár pís.</i>				
4	553402	C22700 14.21.12	Štěrkodrtě 4-8 mm	t			
		4,922	← 46,875*0,05*2,1				
5	592239	C1800 26.61.11	Dlažba zámková Best Klasiko 8 cm	m2			
6	581339	C91786-2111/01	Osazení chod.obrub.bet.stojat.s boční opěrou	m			
7			obrubník 100/25/8 LINEA II	ks			
8	58437	C99822-3011/00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem	t			
			<i>dlažďeným, lib.délky objektu (aut.vým.)</i>				
			<i>(60,117 t)</i>				

Etapa 0 Část 50 Záběr 0 Mezisoučet 60 207,67

Etapa 0 Část 90 Záběr 0 Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce

1	551288	C91810-1111/00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby	m3			
			<i>dlažebních kostek z betonu prostého</i>				
3	58455	C99822-5111/00	Přesun hmot pro poz.kom. (aut.vým.)	t			
			<i>(4,254 t)</i>				

Etapa 0 Část 90 Záběr 0 Mezisoučet 4 352,31

Součet 93 434,98

DPH - sazba 21% z 93 434,98 19 621,34

Celková cena včetně DPH Kč 113 056,32