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Stavba: Tůně v PR Nový rybník Objekt: SO 01-Tůně
Objednatel:Zpracoval: Ing. Mojmír Dostál Datum: 24.9.2018

Zhotovitel: SENEA spol. s r.o. Spálené Poříčí Místo:
	č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem
	Hmotnost
celkem

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	241 063,50
	0,000

	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	241 063,50
	0,000

	1
	121101103
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m
	m3
	234,000
	44,00
	10 296,00
	0,000

	2
	131201102
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3
	m3
	590,000
	180,00
	106 200,00
	0,000

	3
	131201109
	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3
	m3
	590,000
	20,90
	12 331,00
	0,000

	4
	162301101
	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	590,000
	64,80
	38 232,00
	0,000

	5
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	1 415,000
	10,30
	14 574,50
	0,000

	6
	182101101
	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	m2
	1 415,000
	42,00
	59 430,00
	0,000
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Stavba: Tůně v PR Nový rybník Objekt: SO 03 - Hnízdní stána
Objednatel:Zpracoval: Ing. Mojmír Dostál Datum: 24.9.2018

Zhotovitel: SENEA spol. s r.o. Spálené Poříčí Místo:
	č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem
	Hmotnost
celkem

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	228 411,50
	0,000

	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	228 411,50
	0,000

	1
	121101103
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m
	m3
	141,300
	44,00
	6 217,20
	0,000

	2
	132201201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100
	m3
	60,000
	382,00
	22 920,00
	0,000

	3
	132201209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
	m3
	60,000
	24,69
	1 481,40
	0,000

	4
	162201102
	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	60,000
	34,60
	2 076,00
	0,000

	5
	162601102
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	160,000
	143,00
	22 880,00
	0,000

	6
	173103101
	Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev š do 2,5 m
	m3
	810,000
	138,00
	111 780,00
	0,000

	7
	181301117
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 500 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	577,000
	31,00
	17 887,00
	0,000

	8
	181301112
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	577,000
	10,10
	5 827,70
	0,000

	9
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	714,000
	10,30
	7 354,20
	0,000

	10
	182101101
	Svahováni v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	m2
	714,000
	42,00
	29 988,00
	0,000
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