

ZAKÁZKOVÝ LIST / OBJEDNÁVKA

S 9890

RX**

-C-21-214-181-02087

Zhotovitel:

Objednatel (plátce):



**Pražská plynárenská
Servis distribuce, a.s.,**
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.

Se sídlem: U plynárny 1450/2a, Praha 4, 140 00, IČO: 47116471, DIČ: CZ47116471

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1878, zhotovitel dále jen „PPSD, a.s.“

Obchodní firma *Základní měřička škola*
Jméno a příjmení zástupce firmy
nebo objednatele fyzické osoby *Sadecká*
funkce ve firmě

IČO / Datum narození: *6.06.600 41*

DIČ:

Tel: *602 053 385* E-mail:

Způsob identifikace přítomné osoby předložen: OP ŘP Jiný

Adresa trvalého pobytu objednatele: *Biskupská 12, 110 02 Praha*

Místo provedení díla:

Korespondenční adresa:

Předmět díla a předběžná cena díla:

Předmět díla: *Výměna zemního HUP*

Předběžná cena: *72.000,-* (bez DPH) **Termín provedení díla:** *3.9.-6.9.* **Za zhotovitele PPSD, a.s.:**

OBJEDNÁVKA:

Objednatel tímto objednává u zhotovitele provedení díla v rozsahu předmětu díla a dodávek v uvedené předběžné ceně, která je cenou minimální a může zhotovitelem být zvýšena v případě nutných víceprací k provedení díla. Sjednává se, že dílo bude provedeno podle Všeobecných obchodních podmínek zhotovitele uvedených na rubu této objednávky jako její nedílná součást.

Objednatel: je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost při provádění díla a umožnit mu provedení díla v místě provádění díla,

- je povinen uhradit zhotoviteli sjednanou cenu za provedení díla v termínu splatnosti faktury,

- se může domáhat povinnosti plnění ze strany zhotovitele vyplývající z této objednávky pouze v případě, že sám splnil své povinnosti vyplývající z této objednávky,

- souhlasí s provedením svářečských prací v objektu a zavazuje se zajistit požární dozor po dobu minimálně osmi hodin od ukončení svářečských prací,

- prohlašuje, že objekt je z více než 50% podlahové plochy určen k bydlení..... **ANO / NE**

- předal zhotoviteli výpis z OR..... **ANO / NE**

- předal zhotoviteli souhlas vlastníka objektu..... **ANO / NE**

Plátce DPH* ANO NE

OBJEDNATEL:

Sadecká

Obchodní firma / Jméno a příjmení
(vyplnit hůlkovým písmem)

Otisk razítka

Jména provádějících pracovníků

Vícepráce:

VYÚČTOVÁNÍ ZAKÁZKY

Datum začátku díla:

Datum ukončení díla:

Popis vícepráce:

Zúčtovatelné položky	Množství	Cena za jednotku	Celkem bez DPH
Práce montážní			
Doprava			
Ověření těsnosti provozním tlakem			
Použitý materiál			
Jiné:			
<i>DLE ODPOVĚDI NA PŘEDANÉ CENOVÉ NABÍDKY</i>			<i>71.900,80</i>

Souhlasím :

podpis objednatele

Cena celkem bez DPH			
Sazba DPH %	snížená*	% základní*	<i>21%</i>
Cena celkem s DPH			<i>87.000,-</i>

Předávací protokol o ukončení zakázky:

Objednatel tímto potvrzuje, že převzal od zhotovitele dílo a dodávky podle tohoto zakázkového listu/objednávky bez zjevných vad a nedodělků, souhlasí s popisem provedených prací a víceprací a s vyúčtováním zakázky a tam uvedenou cenou. Pokud je předmětem plnění zhotov...

7.9.2018

Datum

Podpis za zhotovitele PPSD, a.s.

* Nehodící se škrtněte. ** Interní číslo doplní při fakturaci zhotovitel



Pražská plynárenská
Servis distribuce, a.s.,
dělního koleje, Pražská plynárenská, a.s.

Nabídka na opravu dle zakázky S989 a KTS 2459/2018, na adrese Biskupská 1276/12, Praha 1

před objektem	Materiál na odstavení	šoupé komplet	trubka bralen metry	trubka Kč	celkem
Dimenze potrubí	Montáž	9 938,-	3	1876	27 236,30 Kč
DN 50	8622.3				4 860,00 Kč
propojení stávajícího plynovodu v objektu					
tlaková zkouška, revize, napuštění objektu					
montáž bez DPH celkem					
					37 096,30 Kč

Zemní práce

Výkop:

jáma v chodniku mozaik	2 200,00 Kč	2,50	2,50	1,30	8,13	17 875,00 Kč
cena výkopu:						17 875,00 Kč
cena výkopu:						17 875,00 Kč

Povrch:

typ povrchu	j.c.	d.	š	m ²	cena celkem
chodník mozaik	1 470,00 Kč	2,50	2,50	6,25	9 187,50 Kč
cena povrchu:					9 187,50 Kč

Rozšíření opravy povrchu na celou šířku chodníku a zkouška hutnění - požadavek TSK

typ povrchu	j.c.	d.	š	původní	rozdíli	cena celkem
chodník mozaik	1 470,00 Kč	3,00	3,00	6,25	2,75	4 042,50 Kč
cena rozšíření :						4 042,50 Kč

Ostatní činnosti související se ZP:

název činnosti	j.c.	ks,m	celkem
dopravní značení	500,00 Kč	1,00	500,00
zábrany	700,00 Kč	1,00	700,00
doprava	2 500,00 Kč	1,00	2 500,00
cena ostatních činností:			3 700,00

zemní práce bez DPH celkem:

						34 805,00 Kč
--	--	--	--	--	--	--------------

Cena prací celkem bez DPH

						71 900,80 Kč
--	--	--	--	--	--	--------------