

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o náhradě nákladů za spoluužívání účelových komunikací

1. **DIAMO, státní podnik**

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

č. ú. xxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

(dále „DIAMO“)

a

2. **OK PROJEKT s.r.o.**

se sídlem České Budějovice, Okružní 665, 370 04

IČO: 46679189 DIČ: CZ46679189

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

č.ú. xxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Ing. Janem Křepelkou, RNDr. Janem Horákem, jednatelem společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 1485

(dále „OK Projekt“)

Preambule:

Smluvní strany potvrzují, že dne 30.9.2014 uzavřely Smlouvu o náhradě nákladů za spoluužívání účelových komunikací. V souladu s čl. IX. bod 3 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1, kterým se na základě rozhodnutí správních orgánů a po vzájemné dohodě doplňuje smlouva takto:

II. Předmět smlouvy

Objednatel předal zhotoviteli „Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší v řádném – trvalém provozu na PRLP Mydlovary“ PP-SUL-03-13 schválený KÚ JČK pod č.j. KUJCK 70286/2013/OOZL z 19.12.2013 a dále „Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší v řádném – trvalém provozu na PRLP Mydlovary“ schválený KÚ JČK pod č.j. KUJCK 113514/2017/OOZZL z 4.10.2017, jejichž ustanovení je společnost povinna

plnit. Zejména se jedná o zajištění zkrápění nakládaných materiálů včetně příjezdových komunikací, neboť vznikající prašnost je zachycována v rámci monitoringu odkališť a výsledky jsou předkládány kontrolním orgánům. Dále se jedná o dodržování rychlosti na komunikacích. Zkrápění a dodržování rychlosti bude kontrolováno. Neplnění těchto činností bude oznamováno emailem se žádostí o zjednání nápravy. Při následném neplnění bude postupováno dle bodu X. V průběhu prací mu bude předávat aktualizované verze předpisů a zhotovitel se zavazuje dodržet jejich ustanovení i ustanovení všech rozhodnutí. V případě nutnosti změny schválení „Provozního řádu ...“ KÚ JČK bude vždy předem vyvoláno jednání mezi objednatelem a zhotovitelem.

Objednatel předal zhotoviteli „Dopravní řád a Havarijní plán“.

Navážení a vyvážení materiálů, výrobků bude prováděno po dohodě, zejména mimo dny kdy jsou vyváženy vagóny na vlečce PRLP tak, aby nebylo bráněno vývozu vagónů na vlečce PRLP. Harmonogram prací na vlečce bude zasílán ze strany DIAMO, s. p., po jeho obdržení, emailem v předstihu. Po provedení propustku může být návoz a vývoz po dohodě neomezen. Limitující bude pouze mostek u AN DV. Při vyvážení bude prováděn standardní úklid komunikace.

Vyvážení materiálů je možné na plochy:

- 1) v pronájmu nebo v majetku OK Projekt s.r.o.,
- 2) na odkaliště, kde existuje smluvní vztah DIAMO – OK Projekt (Sdružení)
- 3) na plochu SCES-GROUP

v oblasti PRLP (hranice – váha PRLP, parkoviště PRLP, K I).

V. Trvání a skončení smlouvy

DIAMO může dále uplatnit výpověď v délce trvání 2 měsíců při neplnění povinností ve dvou případech za rok dle bodu X. Výpověď musí být písemná a počne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.

Při třetím porušení povinností je DIAMO oprávněno odstoupit od smluvního vztahu. Odstoupení od smlouvy musí být OK Projektu sděleno písemně a účinky odstoupení nastávají dnem doručení. Odstoupení se považuje za doručené druhé smluvní straně čtvrtým dnem následujícím po jeho odeslání doporučeným dopisem adresátovi – smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

IX. Ochrana informací

Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv). Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva a její dodatky podléhají uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, s. p.

X. Smluvní pokuty

Smluvní strany ujednaly pokutu při neplnění povinností dle bodu II. ze strany OK Projekt ve výši 20 000,- Kč za každý prokazatelný případ.

XI. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy , je vyhotoven dvojmo a po oboustranném podpisu obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí je mapa návozu a vývozu.

V Příbrami dne 15.10.2018

Českých Budějovicích dne 18.10.2018

.....
Ing. Zbyněk Skála
vedoucí o. z. SUL
státního podniku DIAMO

.....
RNDr. Jan Horák
jednatel společnosti OK Projekt s.r.o.

.....
Ing. Jan Křepelka
jednatel společnosti OK Projekt s.r.o.