

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel:

Střední odborné učiliště Uherský Brod
Svat. Čecha 1110
688 01 Uherský Brod
IČ: 00055107
DIČ: CZ00055107
Zastoupená : Ing. Jiří Polanský, ředitel

Zhotovitel:

SKLOSERVIS-BROD s.r.o.
Březnice 314
760 01
IČ: 02596491
DIČ: CZ02596491
Č.ÚXXXXXXXXXXXX
Tel. xxxxxxxxxxx

(objednatel a zhotovitel dále také jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je oprava skleníku – střešní část

II. doba realizace

Zhotovitel je povinen dílo uvedené výše realizovat řádně a v termínu níže uvedeném, k čemuž je objednatel povinen být nápomocen tak, aby bylo zabezpečeno plynulé provádění díla.

Předpokládaný datum zahájení prací je 22.10.2018

Předpokládaný datum ukončení díla je 15.11. 2018

Objednatel se zavazuje přistoupit na přiměřené prodloužení sjednané doby realizace a to z důvodu nepříznivého počasí.

III. Cena díla

Cena za zhotovení díla byla sjednána na základě nabídky zhotovitele dle dodaných podkladů objednatele.

Cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a řádnému předání a převzetí předmětu díla.

Případné vícepráce budou realizovány pouze na výslovný pokyn objednatele, dle jeho samostatné objednávky.

Dohodnutá cena bez DPH	120.520,--
DPH 21 %	25309,--
celková cena vč. DPH	145829,--

IV. Platební podmínky

Úhrada ceny dle této smlouvy bude prováděna bezhotovostně na účet zhotovitele. Zhotovitel vystaví objednateli konečnou fakturu po dokončení díla. Tato faktura je splatná do 30 dnů po předání a převzetí díla.

V. Závěrečné ujednání

Zhotovitel odpovídá za řádné a včasné provedení sjednaných prací. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a technickým normám.

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření.

VI. Podpisová doložka

smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a pravé vůle, srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz pravosti toho připojují obě strany své podpisy

podepsáno v Uh.Brodě

dne 19.10.2018

.....
zhotovitel

.....
objednatel

