

SMLOUVA O DÍLE

Níže uvedené strany

ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo – Přímětice 569

se sídlem ve Znojmě, Ke Škole 569/15

IČ: 70940843

DIČ: C

zastoupena panem Mgr. Danielem Kasanem, ředitelem příspěvkové organizace
na straně jedné jako **objednatel**

a

KOPR Zdeněk

se sídlem Brněnská 106, 671 82 Dobšice

IČ: 14643561

DIČ: CZ 6909064745

zastoupena Petrou Koprovou
na straně druhé jako **zhotovitel**

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provede dílo specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj níže uvedenou cenu.
- 1.2. Místem provádění díla je bazén u ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo – Přímětice.
- 1.3. Dílo bude sloužit k potřebám výuky plavání dětí a jejich relaxaci. (dále jen „stanovený účel“).

II.

Cena díla a platební podmínky

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla v následující výši:

Cena díla bez DPH: 467.039,- Kč
Cena díla včetně DPH: 565.117,- Kč

- 2.2. Cena díla stanovená podle předchozího bodu této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním závazku z této smlouvy.
- 2.3. Cena díla je splatná 15. dnem následujícím po dni, ve kterém bylo dílo provedeno.
- 2.4. Objednatel uhradí cenu díla bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele.
č.ú. 1580939309/0800, vedeného u České spořitelny. Cena díla je uhrazena včas, je-li odpovídající částka v poslední den lhůty splatnosti poukázána na bankovní účet zhotovitele.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli **zálohu na cenu díla, a to ve výši 300.000,- Kč**. Záloha je splatná ve lhůtě do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
- 2.6. Objednatel v případě prodlení s platbou ceny díla uhradí též úrok z prodlení. Sazba úroku z prodlení se sjednává ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

III.

Termín provedení díla a místo předání díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do termínu **30.08.2018** včetně.
- 3.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo s potřebnou odbornou péčí a obstará vše, co je k provedení díla zapotřebí.
- 3.3. Vystane-li při provádění díla potřeba součinnosti, zavazuje se objednatel nezbytnou součinnost poskytnout. Zhotovitel je však povinen na potřebu součinnosti podle předchozí věty objednatele upozornit.
- 3.4. Místem předání díla je bazén ZŠ. O předání a převzetí sepíší smluvní strany předávací protokol.

IV.

Záruka za jakost

- 4.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců. Záruční doba běží ode dne převzetí.
- 4.2. Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro stanovený účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
- 4.3. Vyskytne-li se na díle v záruční době vada, na kterou se vztahuje poskytnutá záruka za jakost, objednatel bez zbytečného odkladu tuto vadu písemně oznámí zhotoviteli. Společně s oznámením, nebo bez zbytečného odkladu po něm, objednatel zvolí právo z vadného plnění.

V.

Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisem všemi smluvními stranami.
- 5.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny a stanou se nedílnou součástí smlouvy.
- 5.3. Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.4. Případná neplatnost některého ujednání této smlouvy nebo obchodních podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do jednoho měsíce poté, co tato potřeba vyvstane.
- 5.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Znojmě, dne 29.06.2018

Přílohy:

- Příloha č. 1 - specifikace díla – cenová nabídka vč. rozpočtu a rozsahu prací



zhotovitel



objednatel



Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola, Znojmo – Přímětice 569

IČO: 70940843 IZO: 600127826 Bankovní ústav: ČS a.s. Znojmo Č. účtu: 1583769309 / 0800

Ve Znojmě dne: 20.06.2018

Naše značka: Kas/2018

Vaše značka:

Město Znojmo
Odbor školství, kultury a památkové péče
Nám. Armády 1213/8
669 22 Znojmo

Žádost o výjimku ze Zásad a postupů pro zadávání veřejných zakázek 5/2017

Firma: **KOPR Zdeněk**
Brněnská 106, 671 82 Dobšice
Ičo: 14643561,
DIČ: CZ6909064745



Žádáme o schválení výjimky ze Zásad a postupů pro zadávání veřejných zakázek č. 5/2017. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu technologie úpravy vody, na který poukazuje KHS, neodpovídá kvalita vody dle odebíraných vzorků a je nutná rozsáhlá generální oprava technologie. Zásadní změny budou provedeny na systému solné jednotky, řízení technologie bazénu a kompletní posílení filtračního systému a nové fóliování bazénu stěn a dna vč. přelivu...

Cena zakázky vč. DPH činí: 565.117,- Kč

V předchozích letech jsme tuto firmu soutěžili na servisní práce, dohled na technologii a dodávky solí, CL, písku apod. . Vzhledem k servisní smlouvě, kterou máme uzavřenou s firmou KOPR a díky výborným zkušenostem se servisem a dodáváním komponentů pro provoz bazénu, žádáme o přidělení zakázky výše uvedené firmě dle přiložené nabídky a rozpočtu.

V regionu není žádná podobná firma, která by svým rozsahem byla schopna zabezpečit naše požadavky. Jedná se o školní bazén, který slouží široké veřejnosti a jeho údržba a kvalita vody důležitá.

Ceny uvedené v nabídce jsou srovnatelné na trhu a nejsou v žádném případě vyšší, než je běžné.

S pozdravem



Mgr. Daniel Kasan
ředitel školy



MUZNX01WT3X9

MĚSTO ZNOJMO

Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče

Obroková 1/12
669 02 Znojmo
sídlo: nám. Armády 1213/8
669 02 Znojmo
tel.: 515 216 577, 777 562 996
e-mail: marta.sulerova@muznojmo.cz

Č. j.: MUZN 87592/2018
Vyřizuje: Marta Šulerová

Ve Znojmě dne 12. 10. 2018

ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo – Přímětice 569
Mgr. Daniel Kasan, ředitel
Ke Škole 569/15
669 04 Znojmo

Vážený pane řediteli,

Rada města Znojma svým usnesením č. 156/2018 v bodě 7813 a ze dne 10. 10. 2018 rozhodla

ve věci Vaší žádosti takto:

RM schvaluje navýšení ceny díla o náklady na provedení víceprací ve výši 70 768,- Kč vč. DPH na akci - oprava technologie úpravy kvality vody v bazénu při ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo – Přímětice 569 dle předloženého rozpočtu na opravu realizovanou firmou KOPR Zdeněk, Brněnská 106, 671 82 Dobšice, IČO: 14643561.

S pozdravem

Otisk úředního razítka
Ing. Denisa Krátká
vedoucí odboru