

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VANECEK

Stavba: Stavební úpravy DPMÚ - Předlice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.10.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

D.Prombergerová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 0,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VANECEK

Stavba: Stavební úpravy DPMÚ - Předlice

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: D.Prombergerová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
1	DPMÚ - Sociální zařízení	0,00	0,00
2	DPMÚ - Místnost č.5,kanceláře,chodba č.1.01	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Objekt: D1.4.d + D1.4.e Zařízení silno/slabo proudé elektrotechni	0,00	0,00
	Rozvaděče RM	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy DPMÚ - Předlice

Objekt: 1 - DPMÚ - Sociální zařízení

Místo: Předlice

Datum: 17.10.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

D.Prombergerová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika	0,00
761 - Konstrukce prosvětlovací	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy DPMÚ - Předlice

Objekt: 1 - DPMÚ - Sociální zařízení

Místo: Předlice

Datum: 17.10.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

D.Prombergerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

1	K	340271025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	0,360		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

„M č.15-16,,

0,20*1,80

0,360

2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnici na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	29,017		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

„dělicí příčky na WC+čelní stěna WC- M.č.14,,

(1,47+3,20+1+1)*3,05

20,344

-0,70*1,97*3

-4,137

Mezisoučet

16,207

„dělicí příčky na WC+čelní stěna WC- M.č.17,,

(1+1+2,20)*3,05

12,810

-0,70*1,97*2)

Mezisoučet

12,810

Součet

29,017

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

3	K	612135011	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	66,289		0,00
4	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,300		0,00

„WC muži,,

4*0,10

0,400

„WC ženy,,

9*0,10

0,900

Součet

1,300

5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	66,289		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

„M č.14,,

(2,70+0,766+1,47+3,30+1,30+4)*(3,05-2,20)

11,506

(1,37+1)*2*3*(3,05-2,20)

12,087

Mezisoučet

23,593

„M č.15,,

(1,40+1,913)*2*(3,05-2,20)

5,632

Mezisoučet

5,632

„M č.16,,

(1,40+1,913)*2*(3,05-2,20)

5,632

Mezisoučet

5,632

„M č.13,,

(2,90+2,033)*2*(3,05-2,20)

8,386

Mezisoučet

8,386

„M č.17,,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,718+0,816)*2*(3,05-2,20)		6,008		
			(1+1,30)*2*(3,05-2,20)		3,910		
			(1+1,30)*2*(3,05-2,20)		3,910		
			(1,50+1+0,25+2,80+3,20+1,248)*(3,05-2,20)		8,498		
			Mezisoučet		22,326		
			„M č.15-16,,				
			0,20*1,80*2		0,720		
			Mezisoučet		0,720		
			Součet		66,289		
6	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	111,858		0,00
			„po otlučeném obkladu na nebouraných stěnách,,				
			„Místnost č.14-pod obklady na nebouraných stěnách,,				
			(0,766+1+1+1)*2,15-1,10*0,85*2		6,227		
			4,10*2,15-0,80*1,97		7,239		
			(1,37+1,30)*2,15*2		11,481		
			Mezisoučet		24,947		
			„Místnost č.13,,				
			(2,033+2,90)*2*2,15		21,212		
			-(0,80*1,97+0,70*1,97*2)		-4,334		
			Mezisoučet		16,878		
			„Místnost č.15,,				
			(1,40+1,913)*2*2,15		14,246		
			-1,10*0,85		-0,935		
			-0,70*1,97		-1,379		
			Mezisoučet		11,932		
			„Místnost č.16,,				
			(1,40+1,913)*2*2,15		14,246		
			-1,10*0,85		-0,935		
			-0,70*1,97		-1,379		
			Mezisoučet		11,932		
			„Místnost č.17-pod obklady na nebouraných stěnách,,				
			(0,816+5,718)*2*2,15		28,096		
			(1+1+0,85+0,30+2,50+3,70+1,30)*2,15		22,898		
			-1,10*0,85*2		-1,870		
			-(0,70*1,97+0,80*1,97)		-2,955		
			Mezisoučet		46,169		
			Součet		111,858		
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	65,569		0,00
8	K	612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,300		0,00
			„WC muži,,				
			4*0,10		0,400		
			„WC ženy,,				
			9*0,10		0,900		
			Součet		1,300		
9	K	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	32,265		0,00
			„Po vybourané dlažbě,,				
			„Místnost č.14,,				
			(0,766+1+1+1)*1,47		5,536		
			1,20*4,07		4,884		
			Mezisoučet		10,420		
			„Místnost č.15,,				
			1,40*1,913		2,678		
			Mezisoučet		2,678		
			„Místnost č.16,,				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,40*1,913		2,678		
			Mezisoučet		2,678		
			„Místnost č.13,,				
			2,90*2,033		5,896		
			Mezisoučet		5,896		
			„Místnost č.17,,				
			2,818*0,816		2,299		
			1,40*1		1,400		
			1,40*1		1,400		
			1,248*3,20+1,50*1		5,494		
			Mezisoučet		10,593		
			Součet		32,265		
10	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	9,000		0,00
			„M č.14,15,16,17,,				
			"70/197" 8		8,000		
			"80/197" 1		1,000		
			Součet		9,000		
11	M	55331400	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 100 700 L/P	kus	8,000		0,00
12	M	55331402	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 100 800 L/P	kus	1,000		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	32,265		0,00
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	32,265		0,00
			32,265		32,265		
15	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	29,017		0,00
			„dělicí příčky na WC+čelní stěna WC- M.č.14,,				
			(1,47+3,20+1+1)*3,05		20,344		
			-0,70*1,97*3		-4,137		
			Mezisoučet		16,207		
			„dělicí příčky na WC+čelní stěna WC- M.č.17,,				
			(1+1+2,20)*3,05		12,810		
			-0,70*1,97*2)				
			Mezisoučet		12,810		
			Součet		29,017		
16	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	32,265		0,00
			„Po vybourané dlažbě,,				
			„Místnost č.14,,				
			(0,766+1+1+1)*1,47		5,536		
			1,20*4,07		4,884		
			Mezisoučet		10,420		
			„Místnost č.15,,				
			1,40*1,913		2,678		
			Mezisoučet		2,678		
			„Místnost č.16,,				
			1,40*1,913		2,678		
			Mezisoučet		2,678		
			„Místnost č.13,,				
			2,90*2,033		5,896		
			Mezisoučet		5,896		
			„Místnost č.17,,				
			2,818*0,816		2,299		
			1,40*1		1,400		
			1,40*1		1,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,248*3,20+1,50*1		5,494		
			Mezisosoučet		10,593		
			Součet		32,265		
17	K	967031732	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	1,438		0,00
			„po vybouraných zárubních vstupu do WC,,				
			(0,80+1,97+1,97)*0,10*2		0,948		
			Mezisosoučet		0,948		
			„M č.15-16,,				
			(0,65+1,80)*2*0,10		0,490		
			Mezisosoučet		0,490		
			Součet		1,438		
18	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	15,760		0,00
			„M č.14,15,16,17,,				
			"70/197"				
			0,70*1,97*8		11,032		
			"80/197"				
			0,80*1,97		1,576		
			„vstup do WC,,				
			"80/197"				
			0,80*1,97*2		3,152		
			Součet		15,760		
19	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,170		0,00
			„M č.15-16,,				
			0,65*1,80		1,170		
20	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	13,000		0,00
			„WC muži,,				
			4		4,000		
			„WC ženy,,				
			9		9,000		
			Součet		13,000		
21	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	111,858		0,00
			„Místnost č.14-pod obklady na nebouraných stěnách,,				
			(0,766+1+1+1)*2,15-1,10*0,85*2		6,227		
			4,10*2,15-0,80*1,97		7,239		
			(1,37+1,30)*2,15*2		11,481		
			Mezisosoučet		24,947		
			„Místnost č.13,,				
			(2,033+2,90)*2*2,15		21,212		
			-(0,80*1,97+0,70*1,97*2)		-4,334		
			Mezisosoučet		16,878		
			„Místnost č.15,,				
			(1,40+1,913)*2*2,15-1,10*0,85		13,311		
			-0,70*1,97		-1,379		
			Mezisosoučet		11,932		
			„Místnost č.16,,				
			(1,40+1,913)*2*2,15-1,10*0,85		13,311		
			-0,70*1,97		-1,379		
			Mezisosoučet		11,932		
			„Místnost č.17-pod obklady na nebouraných stěnách,,				
			(0,816+5,718)*2*2,15		28,096		
			(1+1+0,85+0,30+2,50+3,70+1,30)*2,15		22,898		
			-1,10*0,85*2		-1,870		
			-(0,70*1,97+0,80*1,97)		-2,955		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		46,169		
			Součet		111,858		
997 - Přesun sutě							0,00
22	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	17,821		0,00
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	196,031		0,00
24	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	17,821		0,00
998 - Přesun hmot							0,00
25	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	15,961		0,00
26	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	6,167		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
721 - Zdravotechnika							0,00
27	K	721.1	Kanalizace,voda,zařizovací předměty - PŘENOS	kpl	1,000		0,00
761 - Konstrukce prosvětlovací							0,00
28	K	761111112	Stěna zděná ze skleněných tvárnic bezbarvých lesklých dezén rovný ,,M č.15-16,, 0,45*1,80	m2	0,810		0,00
					0,810		
29	K	998761101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	t	0,081		0,00
30	K	998761181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 761 prováděný bez použití mechanizace	t	0,081		0,00
763 - Konstrukce suché výstavby							0,00
31	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD ,,Místnost č.14,, (0,766+1+1+1)*1,47 1,20*4,07 Mezisoučet ,,Místnost č.15,, 1,40*1,913 Mezisoučet ,,Místnost č.16,, 1,40*1,913 Mezisoučet ,,Místnost č.13,, 2,90*2,033 Mezisoučet ,,Místnost č.17,, 2,818*0,816 1,40*1 1,40*1 1,248*3,20+1,50*1 Mezisoučet Součet	m2	32,265		0,00
					5,536		
					4,884		
					10,420		
					2,678		
					2,678		
					2,678		
					2,678		
					5,896		
					5,896		
					2,299		
					1,400		
					1,400		
					5,494		
					10,593		
					32,265		
32	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	32,265		0,00
33	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,398		0,00
34	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,398		0,00
766 - Konstrukce truhlářské							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	9,000		0,00
			„M č.14,15,16,17,, "70/197" 8 "80/197" 1 Součet		8,000 1,000 9,000		
36	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000		0,00
			„vstup do M č.13,17,, "80/197" 2		2,000		
37	M	61162934	dveře vnitřní hladké laminované plně 1křídle 80x197cm,barva světle šedá	kus	3,000		0,00
38	M	61162932	dveře vnitřní hladké laminované plně 1křídle 70x197cm,barva světle šedá	kus	8,000		0,00
39	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	11,000		0,00
			„BUDOU POUŽITY STAVAJÍCÍ DVEŘE, KOVÁNÍ BUDE NOVÉ,, „M č.14,15,16,17,, "70/197" 8 "80/197" 1 „vstup do M č.13,17,, "80/197" 2 Součet		8,000 1,000 2,000 11,000		
40	M	54914622	kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	11,000		0,00
41	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000		0,00
			„vstup do M č.13,17,, "80/197" 2		2,000		
42	M	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm,dub,buk	kus	2,000		0,00
43	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,234		0,00
44	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,234		0,00
771 - Podlahy z dlaždic							0,00
45	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	32,265		0,00
			„Místnost č.14,, (0,766+1+1+1)*1,47 1,20*4,07 Mezisoučet „Místnost č.15,, 1,40*1,913 Mezisoučet „Místnost č.16,, 1,40*1,913 Mezisoučet „Místnost č.13,, 2,90*2,033 Mezisoučet „Místnost č.17,, 2,818*0,816 1,40*1 1,40*1 1,248*3,20+1,50*1 Mezisoučet Součet		5,536 4,884 10,420 2,678 2,678 2,678 2,678 5,896 5,896 2,299 1,400 1,400 5,494 10,593 32,265		
46	K	771574312	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených rychletuhoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	32,265		0,00
			„Místnost č.14,,				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,766+1+1+1)*1,47		5,536		
			1,20*4,07		4,884		
			Mezisoučet		10,420		
			„Místnost č. 15,,				
			1,40*1,913		2,678		
			Mezisoučet		2,678		
			„Místnost č. 16,,				
			1,40*1,913		2,678		
			Mezisoučet		2,678		
			„Místnost č. 13,,				
			2,90*2,033		5,896		
			Mezisoučet		5,896		
			„Místnost č. 17,,				
			2,818*0,816		2,299		
			1,40*1		1,400		
			1,40*1		1,400		
			1,248*3,20+1,50*1		5,494		
			Mezisoučet		10,593		
			Součet		32,265		
47	M	59761290	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2	m2	35,492		0,00
48	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	32,265		0,00
49	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	32,265		0,00
50	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	1,600		0,00
			„vstupní dveře do WC,,				
			0,80*2		1,600		
51	M	55343118	profil přechodový Al narážecí 40 mm bronz	m	1,600		0,00
52	K	771990113	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	32,265		0,00
53	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,066		0,00
54	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,066		0,00
781 - Dokončovací práce - obklady							0,00
55	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	111,858		0,00
			„Místnost č. 14-obklady na nebouraných stěnách,,				
			(0,766+1+1+1)*2,15-1,10*0,85*2		6,227		
			4,10*2,15-0,80*1,97		7,239		
			(1,37+1,30)*2,15*2		11,481		
			Mezisoučet		24,947		
			„Místnost č. 13,,				
			(2,033+2,90)*2*2,15		21,212		
			-(0,80*1,97+0,70*1,97*2)		-4,334		
			Mezisoučet		16,878		
			„Místnost č. 15,,				
			(1,40+1,913)*2*2,15-1,10*0,85		13,311		
			-0,70*1,97		-1,379		
			Mezisoučet		11,932		
			„Místnost č. 16,,				
			(1,40+1,913)*2*2,15-1,10*0,85		13,311		
			-0,70*1,97		-1,379		
			Mezisoučet		11,932		
			„Místnost č. 17-obklady na nebouraných stěnách,,				
			(0,816+5,718)*2*2,15		28,096		
			(1+1+0,85+0,30+2,50+3,70+1,30)*2,15		22,898		
			-1,10*0,85*2		-1,870		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-(0,70*1,97+0,80*1,97)		-2,955		
			Mezisoučet		46,169		
			Součet		111,858		

56	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	147,250		0,00
----	---	-----------	---	----	---------	--	------

			„M č.14,,				
			(2,70+0,766+1,47+3,30+1,30+4)*2,20		29,779		
			(1,37+1)*2*3*2,20		31,284		
			-0,70*1,97*3		-4,137		
			-0,80*1,97		-1,576		
			Mezisoučet		55,350		
			„M č.15,,				
			(1,40+1,913)*2*2,20		14,577		
			-0,70*1,97		-1,379		
			Mezisoučet		13,198		
			„M č.16,,				
			(1,40+1,913)*2*2,20		14,577		
			-0,70*1,97		-1,379		
			Mezisoučet		13,198		
			„M č.13,,				
			(2,90+2,033)*2*2,20		21,705		
			-0,70*1,97*2		-2,758		
			-0,80*1,97		-1,576		
			Mezisoučet		17,371		
			„M č.17,,				
			(2,718+0,816)*2*2,20		15,550		
			-0,70*1,97*2		-2,758		
			(1+1,30)*2*2,20		10,120		
			(1+1,30)*2*2,20		10,120		
			-0,70*1,97*2		-2,758		
			(1,50+1+0,25+2,80+3,20+1,248)*2,20		21,996		
			-0,70*1,97*3		-4,137		
			Mezisoučet		48,133		
			Součet		147,250		

57	M	59761039.1	obkládačka Rako color one 15x20 cm	m2	161,975		0,00
58	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	147,250		0,00
59	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	2,600		0,00

			„M č.17,,				
			2,60		2,600		

60	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	147,250		0,00
61	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,542		0,00
62	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	2,542		0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

63	K	783315101.1	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí RAL 7016- ANTRACIT	m2	19,320		0,00
----	---	-------------	---	----	--------	--	------

			„nové zárubně,,				
			„M č.14,15,16,17,,				
			"70/197" 8		8,000		
			((2*1,97+0,70)*(0,10+2*0,05))*8		7,424		
			"80/197" 1		1,000		
			(2*1,97+0,80)*(0,10+2*0,05)		0,948		
			„vstup do M č.13,14,,				
			"80/197" 1		1,000		
			((2*1,97+0,80)*(0,10+2*0,05))*1		0,948		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					19,320		
64	K	783317101.1	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí RAL 7016-ANTRACIT	m2	19,320		0,00
,,nové zárubně,,					19,32		
					19,320		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
65	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	54,036		0,00
,,Místnost č.14-nad stávajícími obklady ,,							
(0,766+1+1+1)*(3,05-2,15)					3,389		
4,10*0,90					3,690		
(1,37+1,30)*0,90*2					4,806		
Mezisoučet					11,885		
,,Místnost č.13,,							
(2,033+2,90)*2*0,90					8,879		
Mezisoučet					8,879		
,,Místnost č.15,,							
(1,40+1,913)*2*0,90					5,963		
Mezisoučet					5,963		
,,Místnost č.16,,							
(1,40+1,913)*2*0,90					5,963		
Mezisoučet					5,963		
,,Místnost č.17-obklady na nebouraných stěnách,,							
(0,816+5,718)*2*0,90					11,761		
(1+1+0,85+0,30+2,50+3,70+1,30)*0,90					9,585		
Mezisoučet					21,346		
Součet					54,036		
66	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	23,400		0,00
,,okna,,							
(1,10+0,85)*2*6					23,400		
67	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š40mm	m	23,400		0,00
68	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	97,834		0,00
,,STĚNY,,							
,,M č.14,,							
(2,70+0,766+1,47+3,30+1,30+4)*(3,05-2,20)					11,506		
(1,37+1)*2*3*(3,05-2,20)					12,087		
Mezisoučet					23,593		
,,M č.15,,							
(1,40+1,913)*2*(3,05-2,20)					5,632		
Mezisoučet					5,632		
,,M č.16,,							
(1,40+1,913)*2*(3,05-2,20)					5,632		
Mezisoučet					5,632		
,,M č.13,,							
(2,90+2,033)*2*(3,05-2,20)					8,386		
Mezisoučet					8,386		
,,M č.17,,							
(2,718+0,816)*2*(3,05-2,20)					6,008		
(1+1,30)*2*(3,05-2,20)					3,910		
(1+1,30)*2*(3,05-2,20)					3,910		
(1,50+1+0,25+2,80+3,20+1,248)*(3,05-2,20)					8,498		
Mezisoučet					22,326		
,,STROPY,,							
,,Místnost č.14,,							
(0,766+1+1+1)*1,47					5,536		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,20*4,07		4,884		
			Mezisoučet		10,420		
			„Místnost č. 15,,				
			1,40*1,913		2,678		
			Mezisoučet		2,678		
			„Místnost č. 16,,				
			1,40*1,913		2,678		
			Mezisoučet		2,678		
			„Místnost č. 13,,				
			2,90*2,033		5,896		
			Mezisoučet		5,896		
			„Místnost č. 17,,				
			2,818*0,816		2,299		
			1,40*1		1,400		
			1,40*1		1,400		
			1,248*3,20+1,50*1		5,494		
			Mezisoučet		10,593		
			Součet		97,834		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy DPMÚ - Předlice

Objekt: 2 - DPMÚ - Místnost č.5,kanceláře,chodba č.1.01

JKSO:

Místo: Předlice

CC-CZ:

Datum: 17.10.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

D.Prombergerová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy DPMÚ - Předlice

Objekt: 2 - DPMÚ - Místnost č.5,kanceláře,chodba č.1.01

Místo: Předlice

Datum: 17.10.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

D.Prombergerová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy DPMÚ - Předlice

Objekt: 2 - DPMÚ - Místnost č.5,kanceláře,chodba č.1.01

Místo: Předlice

Datum: 17.10.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

D.Prombergerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

1	K	319234123	Zdivo žump a šachet z cihel 290 mm na MC pevnosti P 15 ,,šachta v M č.5,, 0,70*0,70*0,80	m3	0,392		0,00
						0,392	

2	K	340237212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm ,,větrák,, 1	kus	1,000		0,00
						1,000	

3	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm ,,M č.9-okno,, 0,40*0,60 ,,otvor do kotelny,, 0,60*0,60 Součet	m2	0,600		0,00
						0,240	
						0,360	
						0,600	

4	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm ,,otvor do přípravný,, 1,55*3,85	m2	5,968		0,00
						5,968	

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

5	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně ,,M č.12,, (2,925*1,60) ,,M č.XX,, (2,70*4,30) ,,M č.XX,, (2,90*4,30) ,,M č.6,, (2,90*4,30) ,,M č.6a,, (5,90*4,30) ,,M č.7,, (2,90*4,30) ,,M č.8,, (2,70*4,30) ,,kanceláře na straně soc.zařízení,, (2,735*4,075) (2,923*4,075)*5 (2,923*2,737) (1,267*2,923) (6,10*4,075)	m2	220,367		0,00
						4,680	
						11,610	
						12,470	
						12,470	
						25,370	
						12,470	
						11,610	
						11,145	
						59,556	
						8,000	
						3,703	
						24,858	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			„chodba 1.01,, 1,79*6,69+2,09*5 Součet		22,425 220,367		
6	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	220,367		0,00
7	K	611315412	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	197,942		0,00
			„M č.12,, (2,925*1,60) „M č.XX,, (2,70*4,30) „M č.XX,, (2,90*4,30) „M č.6,, (2,90*4,30) „M č.6a,, (5,90*4,30) „M č.7,, (2,90*4,30) „M č.8,, (2,70*4,30) „kanceláře na straně soc.zařízení,, (2,735*4,075) (2,923*4,075)*5 (2,923*2,737) (1,267*2,923) (6,10*4,075) Součet		4,680 11,610 12,470 12,470 25,370 12,470 11,610 11,145 59,556 8,000 3,703 24,858 197,942		
8	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 341,107		0,00
9	K	612135000	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm	m2	2,798		0,00
			„po vybourané zárubni,, (1,16+1,97+1,97)*0,25 (1,55+1,97+1,97)*0,10 (1,60+1,97+1,97)*0,10 „po bourané příčce vstupu,, (1,20+1,20+1,80)*0,10 Součet		1,275 0,549 0,554 0,420 2,798		
10	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	8,532		0,00
			„po vybourané zárubni,, (0,80+1,97+1,97)*0,10*18		8,532		
11	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,275		0,00
			„vedení klimatizace,, 2,50*0,07 „trubka,, 1*0,10 Součet		0,175 0,100 0,275		
12	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	31,135		0,00
			„zazděný otvor do přípravný,, 1,55*3,85*2 „světlíky,, 0,30*4*16 Součet		11,935 19,200 31,135		
13	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 341,107		0,00
			„M č.12,, (2,925*1,60)+(2,925+1,60)*2*3,20-0,80*1,97- 1,10*0,85		31,129		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		31,129		
			„kuchyň,, (2,922+4,10)*2*3,20-0,80*1,97-1,10*0,85		42,430		
			Mezisoučet		42,430		
			„M č.9,, (2,80+5,80)*2*3,05-0,80*1,97-1,20*0,60		50,164		
			„M č.XX,, (2,70*4,30)+(2,70+4,30)*2*3,05-0,80*1,97-1,10*0,85*2		50,864		
			„M č.XX,, (2,90*4,30)+(2,90+4,30)*2*3,05-0,80*1,97-1,10*0,85*2		52,944		
			„M č.6,, (2,90*4,30)+(2,90+4,30)*2*3,05-0,80*1,97-1,10*0,85*2		52,944		
			„M č.4a,, (4,30+6,10+4,30)*3,05-0,80*1,97-1,10*0,85*4		39,519		
			„M č.6a,, (5,90*4,30)+(5,90+4,30)*2*3,05-0,80*1,97-1,10*0,85*4		82,274		
			„M č.7,, (2,90*4,30)+(2,90+4,30)*2*3,05-0,80*1,97-1,10*0,85*2		52,944		
			„M č.8,, (2,70*4,30)+(2,70+4,30)*2*3,05-0,80*1,97-1,10*0,85*2		50,864		
			„kanceláře na straně soc.zařízení,, (2,735*4,075)+(2,735+4,075)*2*3,05-0,80*1,97-1,10*0,85*2		49,240		
			(2,923*4,075)+(2,923+4,075)*2*3,05*5-0,80*1,97-1,10*0,85*10		262,069		
			(2,923*2,737)+(2,923+2,737)*2*3,05-1,10*0,85*2		40,656		
			(1,267*2,923)+(1,267+2,923)*2*3,05-0,80*1,97		27,686		
			(6,10*4,075)+(6,10+4,075)*2*3,05-0,80*1,97-1,10*0,85*2		83,479		
			„vnější stěny kanceláří a soc.zařízení,, (33,20+5,80+3,45+1,80+3,45+1,70+26,50+6,835+5,995+0,70+0,40)*3,17		284,761		
			-0,80*1,97*20		-31,520		
			„přípočet ostění oken,, (1,10+0,85)*2*0,20*41		31,980		
			„chodba 1.01,, (1,79+1,1+3,395+5,785+0,31+0,78+1,99+5+0,60+4,355+1,635+0,36)*3,17		85,907		
			-0,80*1,97*3		-4,728		
			-1,16*1,97		-2,285		
			-1,55*1,97		-3,054		
			-4,40*1,90		-8,360		
			„světliky,, 0,30*4*16		19,200		
			Součet		1 341,107		
14	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	64,000		0,00
			„u světlíků,, 4*16		64,000		
15	M	59051478	lišta profil ochranný rohový PVC	m	67,200		0,00
16	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,820		0,00
			„vstup,, (3,20+3,20+1,80)*0,10		0,820		
17	K	612315412	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	1 254,427		0,00
18	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,100		0,00
			„Dveře D 03,, (1,16+1,97+1,97)		5,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	631311137	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,996		0,00
			„chodba S 1.01-rampa,, (1,45+1,17)*1,90*0,20		0,996		
20	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,996		0,00
21	K	631319185	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35°	m3	0,996		0,00
22	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,016		0,00
			2,80*1,90*3,014/1000		0,016		
23	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm	m2	268,948		0,00
			„M č.5,, 26,525*9,30		246,683		
			„vstup,, 5,995*2,678		16,055		
			„vstup do chodby,, 1,80*3,45		6,210		
			Součet		268,948		
24	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	268,948		0,00
			„M č.5,, 26,525*9,30		246,683		
			„vstup,, 5,995*2,678		16,055		
			„vstup do chodby,, 1,80*3,45		6,210		
			Součet		268,948		
8 - Trubní vedení							0,00
25	K	899101211.1	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 50 kg	kus	11,000		0,00
			„9x poklop 65x65 cm,, 9		9,000		
			„1x mříž 135x110 cm,, 1		1,000		
			„1x mříž 50x50 cm,, 1		1,000		
			Součet		11,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
26	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	274,637		0,00
			252,212		252,212		
			„chodba 1.01,, 1,79*6,69+2,09*5		22,425		
			Součet		274,637		
27	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	268,948		0,00
			268,948		268,948		
28	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	543,584		0,00
			252,211+268,948+22,425		543,584		
29	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	2,160		0,00
			„vstup,, 1,20*1,80		2,160		
30	K	967023693	Přísekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	292,090		0,00
			„M č.5,,				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			26,525*9,30		246,683		
			„vstup,,				
			5,995*2,678		16,055		
			„vstup do chodby,,				
			1,80*3,45		6,210		
			„chodba 1.01,,				
			0,40*1,43+6*1,79+5*2,09+4,60*0,30		23,142		
			Součet		292,090		
31	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	10,910		0,00
			„po vybourané zárubni,,				
			(0,80+1,97+1,97)*0,10*18		8,532		
			(1,16+1,97+1,97)*0,25		1,275		
			(1,55+1,97+1,97)*0,10		0,549		
			(1,60+1,97+1,97)*0,10		0,554		
			Součet		10,910		
32	K	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu	m2	0,300		0,00
			„zvětšení otvoru mříže 50x50 cm v podlaze na otvor 65x65 cm,,				
			0,15*0,50*4		0,300		
33	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,720		0,00
			„M č.9,,				
			1,20*0,60		0,720		
34	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	22,728		0,00
			„kanceláře+ost.,,				
			"80/197" 18		18,000		
			„chodba 1.01,,				
			0,80*1,97*3		4,728		
			Součet		22,728		
35	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	8,491		0,00
			„chodba 1.01- D 03,,				
			1,16*1,97		2,285		
			„chodba 1.01- D 01,,				
			1,55*1,97		3,054		
			„vstup,,				
			1,60*1,97		3,152		
			Součet		8,491		
36	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000		0,00
			„M č.9-okno,,				
			1		1,000		
37	K	974032143	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 70 mm š do 100 mm	m	2,500		0,00
			„pro vedení od klimatizace,,				
			2,5		2,500		
38	K	974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 100 mm	m	1,000		0,00
			„pro trubku,,				
			1		1,000		
39	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	197,942		0,00
			„M č.12,,				
			(2,925*1,60)		4,680		
			„M č.XX,,				
			(2,70*4,30)		11,610		
			„M č.XX,,				
			(2,90*4,30)		12,470		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			„M č.6,, (2,90*4,30)		12,470		
			„M č.6a,, (5,90*4,30)		25,370		
			„M č.7,, (2,90*4,30)		12,470		
			„M č.8,, (2,70*4,30)		11,610		
			„kanceláře na straně soc.zařízení,, (2,735*4,075)		11,145		
			(2,923*4,075)*5		59,556		
			(2,923*2,737)		8,000		
			(1,267*2,923)		3,703		
			(6,10*4,075)		24,858		
			Součet		197,942		
40	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	1 254,427		0,00
			„M č.12,, (2,925*1,60)+(2,925+1,60)*2*3,20-0,80*1,97- 1,10*0,85		31,129		
			Mezisoučet		31,129		
			„kuchyň,, (2,922+4,10)*2*3,20-0,80*1,97-1,10*0,85		42,430		
			Mezisoučet		42,430		
			„M č.9,, (2,80+5,80)*2*3,05-0,80*1,97-1,20*0,60		50,164		
			„M č.XX,, (2,70*4,30)+(2,70+4,30)*2*3,05-0,80*1,97- 1,10*0,85*2		50,864		
			„M č.XX,, (2,90*4,30)+(2,90+4,30)*2*3,05-0,80*1,97- 1,10*0,85*2		52,944		
			„M č.6,, (2,90*4,30)+(2,90+4,30)*2*3,05-0,80*1,97- 1,10*0,85*2		52,944		
			„M č.4a,, (4,30+6,10+4,30)*3,05-0,80*1,97-1,10*0,85*4		39,519		
			„M č.6a,, (5,90*4,30)+(5,90+4,30)*2*3,05-0,80*1,97- 1,10*0,85*4		82,274		
			„M č.7,, (2,90*4,30)+(2,90+4,30)*2*3,05-0,80*1,97- 1,10*0,85*2		52,944		
			„M č.8,, (2,70*4,30)+(2,70+4,30)*2*3,05-0,80*1,97- 1,10*0,85*2		50,864		
			„kanceláře na straně soc.zařízení,, (2,735*4,075)+(2,735+4,075)*2*3,05-0,80*1,97- 1,10*0,85*2		49,240		
			((2,923*4,075)+(2,923+4,075)*2*3,05)*5- 0,80*1,97-1,10*0,85*10		262,069		
			(2,923*2,737)+(2,923+2,737)*2*3,05-1,10*0,85*2		40,656		
			(1,267*2,923)+(1,267+2,923)*2*3,05-0,80*1,97		27,686		
			(6,10*4,075)+(6,10+4,075)*2*3,05-0,80*1,97- 1,10*0,85*2		83,479		
			„vnější stěny kanceláří a soc.zařízení,, (33,20+5,80+3,45+1,80+3,45+1,70+26,50+6,835+ 5,995+0,70+0,40)*3,17		284,761		
			-0,80*1,97*20		-31,520		
			„přípočet ostění oken,, (1,10+0,85)*2*0,20*41		31,980		
			Součet		1 254,427		
41	K	985131211.1	Očištění ploch sušeným křemičitým pískem	m2	131,020		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			M č.5 - poklopy,mříže poklopů,, 0,65*0,65*9 1,35*1,10 Mezisoučet ,,radiátory,, 0,60*0,20*2*16*(22+6) Mezisoučet ,,sloupy,, 3,14*0,20*2,90*10 Mezisoučet Součet		3,803 1,485 5,288 107,520 107,520 18,212 18,212 131,020		
42	K	773901112.1	Strojní broušení povrchu	m2	1,415		0,00
			M č.5 - rámy poklopů,mříží,, (0,65+0,65)*2*0,05*9 (1,35+1,10)*2*0,05 Součet		1,170 0,245 1,415		
43	K	222111112.1	Vyvtřtání otvoru do překladu 0,40*2	m	0,800 0,800		0,00
44	M	28619114	ochranná hadice (husí krk) černá 25	m	0,800		0,00
997 - Přesun sutě							0,00
45	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	58,822		0,00
46	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	647,042		0,00
47	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	58,822		0,00
48	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	15,961		0,00
998 - Přesun hmot							0,00
49	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	56,165		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
50	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním ,,chodba S 1.01-rampa,, (1,40+0,15+1,17+0,17+0,32+0,10)*1,90	m2	6,289 6,289		0,00
51	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,002		0,00
52	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	6,289		0,00
53	M	62852674	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož	m2	7,232		0,00
54	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,033		0,00
55	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,033		0,00
763 - Konstrukce suché výstavby							0,00
56	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr ,,kuchyň-zakrytí odpadu,, 3,20+(0,60+0,15) ,,M č.12,, (0,40+0,40)*3,20 Součet	m2	6,510 3,950 2,560 6,510		0,00
57	K	763121911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			„kuchyň-pro revizní dvířka,, 1		1,000		
58	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	94,850		0,00
			„M č.9,, 2,90*5,80		16,820		
			„M č.5,, (3,10+0,35*5,80)+(26,70*1,80+0,35)+(5,40*2,40+ 0,35)+(1,80+0,35*26,80)		78,030		
			Součet		94,850		
59	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	94,850		0,00
60	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	53,600		0,00
			„M č.5,, (5,80+21)*2		53,600		
61	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	78,030		0,00
			„M č.5,, (3,10+0,35*5,80)+(26,70*1,80+0,35)+(5,40*2,40+ 0,35)+(1,80+0,35*26,80)		78,030		
62	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	78,030		0,00
63	K	611341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	78,030		0,00
64	K	763164531	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	12,800		0,00
			„kuchyň-zakrytí odpadu,, 3,20		3,200		
			„M č.12,, 3,20		3,200		
			„kanceláře,, 3,20*2		6,400		
			Součet		12,800		
65	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	kus	3,000		0,00
			„kuchyň,kanceláře,, 1+2		3,000		
66	M	59030711	<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm</i>	kus	3,000		0,00
67	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	38,210		0,00
			„kuchyň,, 2,922*4,10		11,980		
			„M č.4a,, 6,10*4,30		26,230		
			Součet		38,210		
68	M	59036516	<i>deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace 17x600x600mm</i>	m2	40,121		0,00
69	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,944		0,00
70	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	2,944		0,00
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
71	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	5,968		0,00
			„truhlářský výrobek v přípravě,, 1,55*3,85		5,968		
72	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevřavých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	0,720		0,00
			„M č.9,, 1,20*0,60		0,720		
73	M	61130522.1	<i>okno 120x60 cm do M č.9</i>	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	19,000		0,00
75	K	766660174	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně	kus	1,000		0,00
,,chodba 1.01,,					1,000		
76	M	61162934	dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídle 80x197cm,barva světle šedá	kus	19,000		0,00
77	M	61162934.1	dveře vnitřní hladké laminované plné 2křídle 1550x197cm,barva světle šedá	kus	1,000		0,00
78	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	19,000		0,00
79	M	54914622	kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	19,000		0,00
80	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	19,000		0,00
,,kanceláře+ost.,,					16,000		
"80/197" 16					3,000		
,,chodba 1.01,,					3,000		
3					3,000		
Součet					19,000		
81	K	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000		0,00
82	M	61182286	zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 125,145x197cm tl 36-75cm,	kus	1,000		0,00
83	M	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm,	kus	19,000		0,00
84	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,773		0,00
85	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,773		0,00
767 - Konstrukce zámečnické							0,00
86	K	767193802	Demontáž větracího mechanismu	kus	1,000		0,00
87	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	390,000		0,00
,,9x poklop 65x65 cm-bez dodávky,,					315,000		
9*35					50,000		
,,1x mříž 135x110 cm-bez dodávky,,					25,000		
50					25,000		
,,1x mříž 50x50 cm-nová dodávka poklopu,,					25,000		
25					25,000		
Součet					390,000		
88	M	28661770	poklop šachtový litinový + rám 65x65 cm	kus	1,000		0,00
89	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,080		0,00
90	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,080		0,00
771 - Podlahy z dlaždic							0,00
91	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	92,435		0,00
,,M č.5,,					86,275		
6,835+26,525+1,70+3,45+3,45+5,80+26,525+5,9					95+5,995		
-0,80*19					-15,200		
,,chodba 1.01,,					21,360		
11,10+0,45-0,80*2+0,40+11,10+0,35-0,80+0,36					21,360		
Součet					92,435		
92	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	21,360		0,00
,,chodba 1.01,,					21,360		
11,10+0,45-0,80*2+0,40+11,10+0,35-0,80+0,36					21,360		
93	K	771574312	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	23,142		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			„chodba 1.01,, 0,40*1,43+6*1,79+5*2,09+4,60*0,30		23,142		
94	M	59761290	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2	m2	27,806		0,00
			23,142+21,36*0,10		25,278		
95	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	27,806		0,00
96	K	771581810	Demontáž podlah z mozaiky kladených do malty	m2	268,948		0,00
			„M č.5,, 26,525*9,30		246,683		
			„vstup,, 5,995*2,678		16,055		
			„vstup do chodby,, 1,80*3,45		6,210		
			Součet		268,948		
97	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	23,142		0,00
98	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	18,350		0,00
			„u dveří,, 18*0,80+0,80*3+1,55		18,350		
99	M	55343118	profil přechodový Al narážecí 40 mm bronz	m	18,717		0,00
100	K	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	23,142		0,00
101	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,826		0,00
102	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,826		0,00
776 - Podlahy povlakové							0,00
103	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	252,211		0,00
			„kuchyň,, 2,922*4,10		11,980		
			„M č.12,, (2,925*1,60)		4,680		
			„M č.9,, 2,90*5,80		16,820		
			„M č.XX,, (2,70*4,30)		11,610		
			„M č.XX,, (2,90*4,30)		12,470		
			„M č.4a,, 5,923*4,30		25,469		
			„M č.6,, (2,90*4,30)		12,470		
			„M č.6a,, (5,90*4,30)		25,370		
			„M č.7,, (2,90*4,30)		12,470		
			„M č.8,, (2,70*4,30)		11,610		
			„kanceláře na straně soc.zařízení,, (2,735*4,075)		11,145		
			(2,923*4,075)*5		59,556		
			(2,923*2,737)		8,000		
			(1,267*2,923)		3,703		
			(6,10*4,075)		24,858		
			Součet		252,211		
104	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	252,211	0,00	0,00
			„kuchyň,, 2,922*4,10		11,980		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			„M č.12,, (2,925*1,60)		4,680		
			„M č.9,, 2,90*5,80		16,820		
			„M č.XX,, (2,70*4,30)		11,610		
			„M č.XX,, (2,90*4,30)		12,470		
			„M č.4a,, 5,923*4,30		25,469		
			„M č.6,, (2,90*4,30)		12,470		
			„M č.6a,, (5,90*4,30)		25,370		
			„M č.7,, (2,90*4,30)		12,470		
			„M č.8,, (2,70*4,30)		11,610		
			„kanceláře na straně soc.zařízení,, (2,735*4,075)		11,145		
			(2,923*4,075)*5		59,556		
			(2,923*2,737)		8,000		
			(1,267*2,923)		3,703		
			(6,10*4,075)		24,858		
			Součet		252,211		
105	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	252,211		0,00
106	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	252,211		0,00
107	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	252,211		0,00
			„kuchyň,, 2,922*4,10		11,980		
			„M č.12,, (2,925*1,60)		4,680		
			„M č.9,, 2,90*5,80		16,820		
			„M č.XX,, (2,70*4,30)		11,610		
			„M č.XX,, (2,90*4,30)		12,470		
			„M č.4a,, 5,923*4,30		25,469		
			„M č.6,, (2,90*4,30)		12,470		
			„M č.6a,, (5,90*4,30)		25,370		
			„M č.7,, (2,90*4,30)		12,470		
			„M č.8,, (2,70*4,30)		11,610		
			„kanceláře na straně soc.zařízení,, (2,735*4,075)		11,145		
			(2,923*4,075)*5		59,556		
			(2,923*2,737)		8,000		
			(1,267*2,923)		3,703		
			(6,10*4,075)		24,858		
			Součet		252,211		
108	M	28412285.1	krytina podlahová FATRA GRITí tl. 2 mm	m2	277,432		0,00
109	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	13,244		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			„kuchyň,, (2,922+4,10)*2-0,80		13,244		
110	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	226,000		0,00
			„kuchyň,, (2,922+4,10)*2-0,80		13,244		
			Mezisoučet		13,244		
			„M č.12,, (2,925+1,60)*2-0,80		8,250		
			„M č.9,, (2,90+5,80)*2-0,80		16,600		
			„M č.XX,, (2,70+4,30)*2-0,80		13,200		
			„M č.XX,, (2,90+4,30)*2-0,80		13,600		
			„M č.4a,, (5,923+4,30)*2-0,80		19,646		
			„M č.6,, (2,90+4,30)*2-0,80		13,600		
			„M č.6a,, (5,90+4,30)*2-0,80		19,600		
			„M č.7,, (2,90+4,30)*2-0,80		13,600		
			„M č.8,, (2,70+4,30)*2-0,80		13,200		
			„kanceláře na straně soc.zařízení,, (2,735+4,075)*2-0,80		12,820		
			(2,923+4,075)*5-0,80*5		30,990		
			(2,923+2,737)*2-0,80		10,520		
			(1,267+2,923)*2-0,80		7,580		
			(6,10+4,075)*2-0,80		19,550		
			Součet		226,000		
111	M	28411004	lišta soklová PVC samolepicí 30 x 30 mm	m	230,520		0,00
112	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	2,069		0,00
113	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	2,069		0,00
777 - Podlahy lité							0,00
114	K	777121115	Vyrovnaní podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 5 mm	m2	268,948		0,00
115	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	268,948		0,00
			„M č.5,, 26,525*9,30		246,683		
			„vstup,, 5,995*2,678		16,055		
			„vstup do chodby,, 1,80*3,45		6,210		
			Součet		268,948		
116	K	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	268,948		0,00
117	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	71,075		0,00
			6,835+26,525+1,70+3,45+3,45+5,80+26,525+5,995+5,995		86,275		
			-0,80*19		-15,200		
			Součet		71,075		
118	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	4,915		0,00
119	K	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	4,915		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

120	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,885		0,00
			„kuchyňka u KL,, (0,60+2,922+0,60)*0,70		2,885		
			Součet		2,885		
121	M	59761039.1	obkládačka Rako color one 15x20 cm	m2	3,174		0,00
122	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,885		0,00
123	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,885		0,00
124	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	2,885		0,00
125	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,050		0,00
126	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,050		0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

127	K	78300000	Světlík - mytí, tmelení, nátěr	kpl	16,000		0,00
128	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	140,732		0,00
			„radiátory+potrubí+sloupy,, 0,60*0,20*2*16*28+15+18,212		140,732		
			Součet		140,732		
129	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	140,732		0,00
130	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	140,732		0,00
131	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,288		0,00
			„M č.5-poklopy,, 0,65*0,65*9		3,803		
			1,35*1,10		1,485		
			Součet		5,288		
132	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,288		0,00
			„poklopy,, 5,288		5,288		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

133	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 437,943		0,00
			„M č.12,, (2,925*1,60)+(2,925+1,60)*2*3,20		33,640		
			Mezisoučet		33,640		
			„kuchyň,, (2,922+4,10)*2*3,20		44,941		
			Mezisoučet		44,941		
			„M č.9,, (2,80+5,80)*2*3,05		52,460		
			„M č.XX,, (2,70*4,30)+(2,70+4,30)*2*3,05		54,310		
			„M č.XX,, (2,90*4,30)+(2,90+4,30)*2*3,05		56,390		
			„M č.6,, (2,90*4,30)+(2,90+4,30)*2*3,05		56,390		
			„M č.4a,, (4,30+6,10+4,30)*3,05		44,835		
			„M č.6a,, (5,90*4,30)+(5,90+4,30)*2*3,05		87,590		
			„M č.7,,				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,90*4,30)+(2,90+4,30)*2*3,05 ,,M č.8,, (2,70*4,30)+(2,70+4,30)*2*3,05 ,,kanceláře na straně soc.zařízení,, (2,735*4,075)+(2,735+4,075)*2*3,05 (2,923*4,075)+(2,923+4,075)*2*3,05)*5 (2,923*2,737)+(2,923+2,737)*2*3,05 (1,267*2,923)+(1,267+2,923)*2*3,05 (6,10*4,075)+(6,10+4,075)*2*3,05 ,,vnější stěny kanceláří a soc.zařízení,, (33,20+5,80+3,45+1,80+3,45+1,70+26,50+6,835+ 5,995+0,70+0,40)*3,17 ,,chodba 1.01,, (1,79+1,1+3,395+5,785+0,31+0,78+1,99+5+0,60+ 4,355+1,635+0,36)*3,17 1,79*6,69+2,09*5 ,,světlíky,, 0,30*4*16 Součet		56,390 54,310 52,686 272,995 42,526 29,262 86,925 284,761 85,907 22,425 19,200 1 437,943		
134	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m ,,okna,, (1,10+0,85)*2*39	m	152,100 152,100		0,00
135	M	58124840	<i>páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š40mm</i>	m	152,100		0,00
136	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m ,,stěny,, ,,M č.12,, (2,925*1,60)+(2,925+1,60)*2*3,20 Mezisoučet ,,kuchyň,, (2,922+4,10)*2*3,20 Mezisoučet ,,M č.9,, (2,80+5,80)*2*3,05 ,,M č.XX,, (2,70*4,30)+(2,70+4,30)*2*3,05 ,,M č.XX,, (2,90*4,30)+(2,90+4,30)*2*3,05 ,,M č.6,, (2,90*4,30)+(2,90+4,30)*2*3,05 ,,M č.4a,, (4,30+6,10+4,30)*3,05 ,,M č.6a,, (5,90*4,30)+(5,90+4,30)*2*3,05 ,,M č.7,, (2,90*4,30)+(2,90+4,30)*2*3,05 ,,M č.8,, (2,70*4,30)+(2,70+4,30)*2*3,05 ,,kanceláře na straně soc.zařízení,, (2,735*4,075)+(2,735+4,075)*2*3,05 (2,923*4,075)+(2,923+4,075)*2*3,05)*5 (2,923*2,737)+(2,923+2,737)*2*3,05 (1,267*2,923)+(1,267+2,923)*2*3,05 (6,10*4,075)+(6,10+4,075)*2*3,05 ,,vnější stěny kanceláří a soc.zařízení,, (33,20+5,80+3,45+1,80+3,45+1,70+26,50+6,835+ 5,995+0,70+0,40)*3,17 Mezisoučet	m2	1 711,535		0,00
					33,640 33,640 44,941 44,941 52,460 54,310 56,390 56,390 44,835 87,590 56,390 54,310 52,686 272,995 42,526 29,262 86,925 284,761 1 231,830		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			„stropy,,				
			197,942		197,942		
			Mezisoučet		197,942		
			„SDK podhled,,				
			„M č.9,,				
			2,90*5,80		16,820		
			„M č.5,,				
			(3,10+0,35*5,80)+(26,70*1,80+0,35)+(5,40*2,40+0,35)+(1,80+0,35*26,80)		78,030		
			Mezisoučet		94,850		
			„chodba 1.01,,				
			(1,79+1,1+3,395+5,785+0,31+0,78+1,99+5+0,60+4,355+1,635+0,36)*3,17		85,907		
			1,79*6,69+2,09*5		22,425		
			Mezisoučet		108,332		
			Součet		1 711,535		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00