

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zlín-KNTB-plochy pro parkování

Objekt: SO 102 - Parkovací plocha východ

JKSO:

Místo: Zlín, Peroutkovo nábřeží

CC-CZ:

Datum: 12. 6. 2018

Objednatel:

KNTB a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PORR a.s.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

Ing.K.Prokúpek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 833 076,65
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 3 833 076,65

DPH základní	21,00%	ze	3 833 076,65	804 946,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 638 022,75

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlín-KNTB-plochy pro parkování

Objekt: SO 102 - Parkovací plocha východ

Místo: Zlín, Peroutkovo nábřeží

Datum: 12. 6. 2018

Objednatel: KNTB a.s.

Projektant: Ing.K.Prokůpek

Zhotovitel: PORR a.s.

Zpracovatel: Ing.L.alster

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	3 833 076,65
HSV - Práce a dodávky HSV	3 833 076,65
1 - Zemní práce	357 007,38
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	904 910,13
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	151 113,27
2 - Zakládání	82 923,00
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	776 049,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	65 456,61
5 - Komunikace pozemní	1 244 814,13
8 - Trubní vedení	66 077,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	297 827,28
998 - Přesun hmot	38 010,89
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 833 076,65

ROZPOČET

Stavba: Zlín-KNTB-plochy pro parkování

Objekt: SO 102 - Parkovací plocha východ

Místo: Zlín, Peroutkovo nábřeží

Datum: 12. 6. 2018

Objednatel: KNTB a.s.

Projektant: Ing.K.Prokúpek

Zhotovitel: PORR a.s.

Zpracovatel: Ing.L.alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 833 076,65

HSV - Práce a dodávky HSV

3 833 076,65

1 - Zemní práce

357 007,38

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	210,000	123,40	25 914,00
			210		210,000		
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	105,000	11,20	1 176,00
			210*0,5		105,000		
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	26,400	392,70	10 367,28
			Drenáže 0,4*0,4*165		26,400		
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	13,200	16,80	221,76
			26,4*0,5		13,200		
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	95,200	314,20	29 911,84
			Kabelové chráničky 0,8*1,0*(12+62)		59,200		
			Připojky vpustí 0,5*(0,9+1,5)*30		36,000		
			Součet		95,200		
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	47,600	16,80	799,68
			95,2*0,5		47,600		
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	49,600	504,90	25 043,04
			Kabelové chráničky 0,8*1,0*62		49,600		
8	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,256	392,70	4 420,23
			Vpusti 1,2*1,2*1,5*3		6,480		
			Patky DZ 0,4*0,5*0,6*1		0,120		
			Patky oplocení 0,4*0,4*0,8*32+0,4*0,4*0,5*7		4,656		
			Součet		11,256		
9	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	5,628	112,20	631,46
			11,256*0,5		5,628		
10	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	342,856	259,50	88 971,13
			210+26,4+95,2+11,256		342,856		
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	582,855	112,20	65 396,33
			342,856*1,7		582,855		
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	83,520	122,30	10 214,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,8*1,0*(12+62)*0,9		53,280		
			0,5*(0,9+1,5)*30*0,75		27,000		
			1,2*1,2*1,5*3*0,5		3,240		
			Součet		83,520		
13	M	58337368	šterkopisek frakce netříděná zásyp	t	170,381	348,90	59 445,93
			83,520*1,7*1,2		170,381		
14	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 712,100	14,00	23 969,40
			702+755+(98+3+2+167)*0,5+(39+67)*0,35+67+1,5 +2+50*0,25		1 712,100		
15	K	171102105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS dálnic	m3	92,000	114,40	10 524,80
			Využito kamenivo z rozebíraných konstrukcí				
			92,00		92,000		
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce							904 910,13
16	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živící strojně pl přes 200 m2	m2	510,000	161,80	82 518,00
			510		510,000		
17	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	620,000	84,10	52 142,00
			560+60		620,000		
18	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	67,500	2 360,70	159 347,25
			Základ - předběžně				
			0,45*1,0*150		67,500		
19	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 130,000	67,40	76 162,00
			510+560+60		1 130,000		
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	972,920	58,70	57 110,40
			Odvoz k recyklaci				
			Panely				
			510*0,21*2,2		235,620		
			Betonová sut'				
			(560+60)*0,15*2,2+0,45*1,0*150*2,2		353,100		
			Odvoz k uložení pro zpětné využití v rámci stavby				
			Kamenivo využité do násypů				
			92*1,7		156,400		
			Předání oprávněné osobě (odvoz k uložení na skládce)				
			Kamenivo				
			(1130*0,2-92)*1,7		227,800		
			Součet		972,920		
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 183,320	11,20	24 453,18
			Odvoz k recyklaci				
			Panely				
			510*0,21*2,2		235,620		
			Betonová sut'				
			(560+60)*0,15*2,2+0,45*1,0*150*2,2		353,100		
			Předání oprávněné osobě (odvoz k uložení na skládce)				
			Kamenivo				
			(1130*0,2-92)*1,7*7		1 594,600		
			Součet		2 183,320		
22	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	972,920	117,40	114 220,81
			972,92		972,920		
23	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	227,800	112,20	25 559,16
			Kamenivo				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1130*0,2-92)*1,7		227,800		
24	K	PC1	Poplatek za recyklaci	t	588,720	224,40	132 108,77
			Panely 510*0,21*2,2		235,620		
			Betonová sut' (560+60)*0,15*2,2+0,45*1,0*150*2,2		353,100		
			Součet		588,720		
25	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	120,000	112,20	13 464,00
			Včetně odvozu do sběrný kovového odpadu				
			120		120,000		
26	K	PC2	Přesun kontejnerů	kus	2,000	112,20	224,40
			2		2,000		
27	K	PC3	Rozebrání plechového přístřešku, včetně odvozu do sběrný kovového odpadu	kus	1,000	11 220,00	11 220,00
			1		1,000		
28	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m	m2	0,901	3 366,00	3 032,77
			3,14*0,4*0,4*1,5+3,14*0,125*0,125*2*1,5		0,901		
29	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,901	1 582,00	1 425,38
			0,901		0,901		
30	K	174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,901	897,60	808,74
			Využita zemina získaná v rámci stavby				
			0,901		0,901		
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu							151 113,27
31	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	400,000	35,80	14 320,00
			400		400,000		
32	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	400,000	45,20	18 080,00
			400		400,000		
33	M	PCM1	zemina vhodná k zúrodnění	m3	72,000	504,90	36 352,80
			400*0,15*1,2		72,000		
34	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	400,000	18,30	7 320,00
			400		400,000		
35	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	15,600	124,00	1 934,40
			400*3,25/100*1,2		15,600		
36	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	400,000	14,80	5 920,00
			400		400,000		
37	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	400,000	3,60	1 440,00
			400		400,000		
38	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	400,000	1,10	440,00
			400		400,000		
39	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	400,000	4,50	1 800,00
			400		400,000		
40	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,014	6 092,50	85,30
			400*0,03*1,2/1000		0,014		
41	M	25191155	hnojivo průmyslové Cererit	kg	14,400	33,70	485,28
			400*0,03*1,2		14,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	PC4	Ošetření trávníku posečením a shrabáním v rovině a svahu do 1:5, vč.likvidace biomasy	m2	3 645,750	11,20	40 832,40
			Trávník na volných plochách 400*6		2 400,000		
			Trávník v zatravnňovací dlažbě 207,625*6		1 245,750		
			Součet		3 645,750		
43	K	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	207,625	56,10	11 647,76
			755*0,275		207,625		
44	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	9,966	1 049,10	10 455,33

2 - Zakládání

82 923,00

45	K	211571111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů štěrpkopískem tříděným	m3	19,800	841,50	16 661,70
			0,4*0,3*165		19,800		
46	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	165,000	145,20	23 958,00
			DN 80 165		165,000		
47	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	264,000	33,20	8 764,80
			Obalení žebor drenáže 0,4*4*165		264,000		
48	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	290,400	33,70	9 786,48
			0,4*4*165*1,1		290,400		
49	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	4,776	3 366,00	16 076,02
			Patky DZ 0,4*0,5*0,6		0,120		
			Patky oplocení 0,4*0,4*0,8*32+0,4*0,4*0,5*7		4,656		
			Součet		4,776		
50	K	275353102	Bednění kotevnicích otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m	kus	40,000	191,90	7 676,00
			Patky DZ 1		1,000		
			Patky oplocení 32+7		39,000		
			Součet		40,000		

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

776 049,98

51	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	325,820	123,40	40 206,19
			Výměna zeminy v aktivní zóně (702+755+(98+3+2+167)*0,5+(39+67)*0,35)*0,2		325,820		
52	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	162,910	11,20	1 824,59
			325,82*0,5		162,910		
53	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	325,820	259,50	84 550,29
			325,82		325,820		
54	K	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	553,894	112,20	62 146,91
			325,82*1,7		553,894		
55	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	1 712,100	33,20	56 841,72
			702+755+(98+3+2+167)*0,5+(39+67)*0,35+67+1,5 +2+50*0,25		1 712,100		
56	M	69311201	geotextilie netkaná PES+PP 400g/m2	m2	2 054,400	30,30	62 248,32
			1712,0*1,2		2 054,400		
57	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	1 629,100	203,00	330 707,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Náhrada zeminy v aktivní zóně-možno nahradit jiným vhodným materiálem 702+755+(98+3+2+167)*0,5+(39+67)*0,35		1 629,100		
58	K	462451114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25 1712,1*70/1000/2,2	m3	54,476	2 524,50	137 524,66
					54,476		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							65 456,61
59	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC Vzpěrky 7	kus	7,000	168,30	1 178,10
					7,000		
60	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem potah plast zelený 2000mm 7*1,01	kus	7,070	251,30	1 776,69
					7,070		
61	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zalitím MC Sloupky 32	kus	32,000	224,40	7 180,80
					32,000		
62	M	55342254	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm 32*1,01	kus	32,320	231,80	7 491,78
					32,320		
63	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu 2+27,55+54,15+12,6	m	96,300	112,20	10 804,86
					96,300		
64	M	31327503	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm / 2,2 mm, 175 cm 96,3*1,05	m	101,115	89,20	9 019,46
					101,115		
65	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm 3*96,3*1,2	m	346,680	2,80	970,70
					346,680		
66	M	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm Předběžně 500	m	500,000	1,90	950,00
					500,000		
67	M	PCM2	Napínací strojek velký 3*3	kus	9,000	18,60	167,40
					9,000		
68	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm Náhradní položka-chránička pro napojení závorového systému 2*6	m	12,000	74,60	895,20
					12,000		
69	M	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m 12*1,05	m	12,600	28,70	361,62
					12,600		
70	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 Rezervní chránička NN 52	m	52,000	72,90	3 790,80
					52,000		
71	K	PC5	Dělená plastová kabelová chránička-kompletní Chránička VO 10 Chránička NN 52 Součet	m	62,000	336,60	20 869,20
					10,000		
					52,000		
					62,000		
5 - Komunikace pozemní							1 244 814,13
72	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm Frakce 0-32 67+1,5+2	m2	70,500	58,30	4 110,15
					70,500		
73	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Frakce 0-63 702+755	m2	3 086,100	137,60	424 647,36
					1 457,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			rozšíření (98+3+2+167)*0,5+(39+67)*0,35 Frakce 0-32 702+755 Součet		172,100 1 457,000 3 086,100		
74	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Frakce 32-63 67+1,5+2	m2	70,500 70,500	137,60	9 700,80
75	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 702	m2	702,000 702,000	35,90	25 201,80
76	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m 702	m2	702,000 702,000	308,90	216 847,80
77	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 702	m2	702,000 702,000	15,30	10 740,60
78	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 702	m2	702,000 702,000	240,80	169 041,60
79	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2 67+1,5+2	m2	70,500 70,500	280,50	19 775,25
80	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní (67+2)*1,01	m2	69,690 69,690	166,60	11 610,35
81	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná 1,5*1,01	m2	1,515 1,515	369,00	559,04
82	K	596411114	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěší tl 80 mm pl přes 300 m2 695+300*0,2	m2	755,000 755,000	262,40	198 112,00
83	M	PCM3	Zatrávňovací dlažba betonová 200x200x80 mm - přírodní 695*1,01	m2	701,950 701,950	196,40	137 862,98
84	M	PCM4	Zatrávňovací dlažba betonová 200x200x80 mm - červená 300*0,2*1,01	m2	60,600 60,600	274,00	16 604,40
8 - Trubní vedení							66 077,25
85	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 včetně dodávky trubek 29	m	29,000 29,000	549,90	15 947,10
86	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150 1	kus	1,000 1,000	353,40	353,40
87	M	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 150/150/45° 1*1,01	kus	1,010 1,010	590,40	596,30
88	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální 3	kus	3,000 3,000	2 805,00	8 415,00
89	M	59221645	komplet vpustový základní (pero, drážka)betonový 400/450x500x1000mm 3*1,01	kus	3,030 3,030	8 404,90	25 466,85
90	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámců a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 3	kus	3,000 3,000	1 178,10	3 534,30
91	M	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám 3	kus	3,000 3,000	2 098,10	6 294,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	1 094,00	5 470,00
			5		5,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							297 827,28
93	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	224,40	448,80
			2		2,000		
94	M	40445480	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn protis 500x700mm	kus	1,010	695,60	702,56
			Značka IP12				
			1*1,01		1,010		
95	M	40445477	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn protis 500x500mm	kus	1,010	577,80	583,58
			Dodatková tabulka				
			1*1,01		1,010		
96	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	1 683,00	1 683,00
			1		1,000		
97	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,010	12,30	12,42
			1*1,01		1,010		
98	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	1,010	319,80	323,00
			1*1,01		1,010		
99	M	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	1,010	504,90	509,95
			1*1,01		1,010		
100	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	1,010	224,40	226,64
			1*1,01		1,010		
101	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	270,000	169,30	45 711,00
			98+3+2+167		270,000		
102	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	270,000	178,40	48 168,00
			270		270,000		
103	M	58380124	kostka dlažební žula drobná	t	13,608	2 468,40	33 589,99
			270*2*0,1*0,1*2,4*1,05		13,608		
104	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	209,000	260,10	54 360,90
			Obrubník 150/250				
			137+67		204,000		
			Obrubník 150/150				
			3		3,000		
			Přechodový obrubník				
			2		2,000		
			Součet		209,000		
105	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	3,030	83,90	254,22
			3*1,01		3,030		
106	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	2,020	245,60	496,11
			2*1,01		2,020		
107	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	206,040	91,30	18 811,45
			204*1,01		206,040		
108	K	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	167,000	272,90	45 574,30
			Zapuštěné obruby 100/250				
			167		167,000		
109	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 100x10x25 cm	m	168,670	83,90	14 151,41
			167*1,01		168,670		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	245,50	12 275,00
			Obrubníky 100/250 s převýšením		50,000		
			50		50,000		
111	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 100x10x25 cm	m	50,500	83,90	4 236,95
			50*1,01		50,500		
112	K	PC6	Zatěžovací zkoušky statickou deskou	kus	8,000	1 963,50	15 708,00
			Zkoušky únosnosti pláně				
			4		4,000		
			Zkoušky únosnosti po zlepšení aktivní zóny				
			4		4,000		
			Součet		8,000		
998 - Přesun hmot							38 010,89
113	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	677,556	56,10	38 010,89

VP - Vícepráce

0,00