

ZDROJOVÝ ROZPOČET

Reg.číslo: 1907 00

Datum: 02.08.2015

Vypracoval: Helena Bezečná

ROZPOČET ZAKÁZKY - OSTRAVA - BĚLSKÝ LES, ČETYNY 2 - HROMOSVODNÁ INSTALACE, OPRAVA

ČÁST A - stroje, zařízení a montáže

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Čas TNJ	Cena za MJ	Dodávky	Montáže
1.	210220101	Vedení uzem AlMgSi 8mm2 + podpěry	m	190		55,00		10450,00
2.	210220301	Svorka hromosvodná 2 šrouby SS	ks	18		25,00		450,00
3.	210220302	Svorka hromosvodná ST,SK,SP1 nad 2 šrouby	ks	46		25,00		1150,00
4.	210000000	Demontážní práce	hod	35		150,00		5250,00
5.	210000000	Spolupráce se správcí zařízení	hod	50		180,00		9000,00
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.		Celkem část A montáže						26300,00
19.								
20.		Dodávka celkem					26300,00	
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								

ZDROJOVÝ ROZPOČET

Datum: 02.08.2015

Vypracoval: Helena Bezečná

Reg.číslo: 1907 00

ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Cena za MJ	Dodávky	Nosný materiál
1.	251101804	Vodič AlMgSi 8mm +5% prořez	kg	25,7	170,00		4369,00
2.	225101104	Svorka spojovací SS	ks	18	11,00		198,00
3.	225101106	Svorka křížová SK	ks	28	16,80		470,40
4.	226300804	Svorka na potrubí ST08	ks	8	52,00		416,00
5.	225101526	Svorka připojovací SP1	ks	10	17,00		170,00
6.	224000208	Podpěra do zdiva PV02	ks	20	18,00		360,00
7.	224001004	Podpěra do zdiva PV21 nalepovací	ks	180	26,00		4680,00
8.							
9.							
10.							
11.							
12.		Mezisoučet					10663,40
13.							
14.		Podružný materiál	%	5	10663,40		533,17
15.							
16.		Nosný materiál celkem					11196,57
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							

ZDROJOVÝ ROZPOČET

Datum: 02.08.2015

Vypracoval: Helena Bezečná

Reg. číslo: 1907 00

REKAPITULACE							
		Text				Dodávky	Montážní práce Nosný materiál
HLAVA II - PROVOZNÍ SOUBOR							
		DODÁVKY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ				26300,00	
		4.00% DOPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ				1052,00	
		MONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN					11196,57
		NOSNÝ MATERIÁL DLE 21M - ÚHRN (VČETNĚ PODRUŽNÝ)					
		MONTÁŽE DLE 25M - ÚHRN					
		MONTÁŽE DLE 46M					
		NOSNÝ MATERIÁL DLE 25M					
		MONTÁŽE DLE 22M - ÚHRN ODD 26-74					
		DEMONTÁŽE DLE 21M					
		1.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE					
		1.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL					
		6.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE					
		6.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL					
		1.30% HORIZONT.PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ					
		ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				27352,00	11196,57
		HLAVA II (III) - ÚHRN					38548,57
		MEZISOUČET DODÁVKA + MATERIÁL + MONTÁŽE					
HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							
		4,20 GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY					
		4,20 GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY Z MATERIÁLU					
		1.60 % NA PROVOZNÍ VLIVY					
		1.60 % PROVOZNÍ VLIVY NA STAVEB OBJEKTY					
		HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ÚHRN					6,00

ZDROJOVÝ ROZPOČET

Datum: 02.08.2015

Vypracoval: Helena Bezečná

